Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Ko'e Pyahu**		Unidad Medida	1		**44.265.901**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1	0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	830	2.470	2.050.100		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	830	2.495	2.070.850		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	166	2.959	491.194		Metros cúbicos	166		0		Metros cúbicos	166		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	830	26.932	22.353.560		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	830	2.966	2.461.780		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	340	24.743	8.412.620		Metro lineal	340		0		Metro lineal	340		0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	830	2.489	2.065.870		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	830	2.489	2.065.870		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	830	961	797.630		Metros cuadrado	830		0		Metros cuadrado	830		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Frente a la Iglesia**		**Medida Global**	**1**		**25.081.262**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	455	2.470	1.123.850		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0

Lic. Asunción B. Vargas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	455	2.495	1.135.225		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	91	2.959	269.269		Metros cúbicos	91		0		Metros cúbicos	91		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	455	26.932	12.254.060		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	455	2.966	1.349.530		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	192	24.743	4.750.656		Metro lineal	192		0		Metro lineal	192		0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	455	2.489	1.132.495		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	455	2.489	1.132.495		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	455	961	437.255		Metros cuadrado	455		0		Metros cuadrado	455		0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Tramo 2**		**Unidad Medida**	**1**		**57.916.527**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.100	2.470	2.717.000		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.100	2.495	2.744.500		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	220	2.959	650.980		Metros cúbicos	220		0		Metros cúbicos	220		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.100	26.932	29.625.200		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.100	2.966	3.262.600		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
3.3		Cordón de Ho.															
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	440	24.743	10.886.920		Metro lineal	440		0		Metro lineal	440		0
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.100	2.489	2.737.900		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.100	2.489	2.737.900		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.100	961	1.057.100		Metros cuadrado	1.100		0		Metros cuadrado	1.100		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado y Reposición de Cordones en el Km 16 Acaray - Centro**		**Unidad Medida Global**	**1**		**25.720.406**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	269	2.470	664.430		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	269	2.495	671.155		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	53,8	2.959	159.194		Metros cúbicos	53,8		0		Metros cúbicos	53,8		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	269	26.932	7.244.708		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	269	2.966	797.854		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.3		Cordón de Ho.															
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	529	24.743	13.089.047		Metro lineal	529		0		Metro lineal	529		0
4.4		Compactación															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	269	2.489	669.541		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	269	2.489	669.541		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
4.5		Limpieza															
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	269	961	258.509		Metros cuadrado	269		0		Metros cuadrado	269		0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 13 Acaray Santa Monica - Tramo 1**		**Unidad Medida**	**1**		**86.726.309**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares															
5.1.1		Cartel de Obra:		cuadrados	3	498.809	1.496.427		cuadrado	3		0		cuadrado	3		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.741	2.470	4.300.270		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.741	2.495	4.343.795		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	348,2	2.959	1.030.324		Metros cúbicos	348,2		0		Metros cúbicos	348,2		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.741	26.932	46.888.612		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.741	2.966	5.163.806		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.3		Cordón de Ho.															
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	532	24.743	13.163.276		Metro lineal	532		0		Metro lineal	532		0
5.4		Compactación															
5.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.741	2.489	4.333.349		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.741	2.489	4.333.349		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0
5.5		Limpieza															
5.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.741	961	1.673.101		Metros cuadrado	1.741		0		Metros cuadrado	1.741		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 13 Acaray Santa Monica - Tramo 2**		**Medida Global**	**1**		**41.721.707**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares															
6.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	819	2.470	2.022.930		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		cuadrados	819	2.495	2.043.405		cuadrado	819		0		cuadrado	819		0
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	163,8	2.959	484.684		Metros cúbicos	163,8		0		Metros cúbicos	163,8		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	819	27.886	22.838.634		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	819	2.966	2.429.154		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
6.3		Cordón de Ho.															
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	224	24.743	5.542.432		Metro lineal	224		0		Metro lineal	224		0
6.4		Compactación															
6.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	819	2.489	2.038.491		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
6.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	819	2.489	2.038.491		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
6.5		Limpieza															
6.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	819	961	787.059		Metros cuadrado	819		0		Metros cuadrado	819		0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 20 Acaray - Valle Hermoso**		**Unidad Medida**	**1**		**85.458.526**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares															
7.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.718	2.470	4.243.460		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.718	2.495	4.286.410		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	343,6	2.959	1.016.712		Metros cúbicos	343,6		0		Metros cúbicos	343,6		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.718	27.886	47.908.148		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.718	2.966	5.095.588		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
7.3		Cordón de Ho.															
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	453	24.743	11.208.579		Metro lineal	453		0		Metro lineal	453		0
7.4		Compactación															
7.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.718	2.489	4.276.102		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
7.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.718	2.489	4.276.102		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
7.5		Limpieza															
7.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.718	961	1.650.998		Metros cuadrado	1.718		0		Metros cuadrado	1.718		0
		TOTAL GENERAL					**366.890.639**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * UOC * PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.