Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°16/2023 CON ID N 426254° - "PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ROTONDA NANAWA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUCTORA FENAR RUC N° 720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	GL	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.188.792	1	1.301.727	1.301.727	112.935	9,50%
2	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	3.001	102,65	3.280	336.692	279	9,30%
3	Remoción de cordón de H° - incluye acarreo de material sobrante	ml	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	22.338	121,1	24.460	2.962.106	2.122	9,50%
4	Remoción de piso de baldosón existente-incluye acarreo de material sobrante	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	12.416	50,65	13.500	683.775	1.084	8,73%
5	Remoción y plantación de plantin de árbol existente	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	125.000	1	136.875	136.875	11.875	9,50%
6	Remoción y reposición de señalética	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	203.000	1	222.285	222.285	19.285	9,50%
7	Desmonte de estructura metalicas existentes y casillas - incluye acarreo de material sobrante	GL	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	860.000	1	941.700	941.700	81.700	9,50%
8	Cordón de H° in situ con armaduras de varillas según detalle - incluye material y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	4.424.948	6,47	4.845.300	31.349.091	420.352	9,50%
9	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	137.372	13,13	150.400	1.974.752	13.028	9,48%
10	Contrapiso de hormigón pobre, espesor: 5 cm - Incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	55.352	67,57	60.600	4.094.742	5.248	9,48%
11	Piso con adoquines de concreto ecológico ? color gris natural (incluye mortero de adherencia sobre piso existente)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	200.352	67,57	219.300	14.818.101	18.948	9,46%
12	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base y carpeta	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	165.825	2,9	181.570	526.553	15.745	9,49%
13	Piso de Hormigón- Incluye material y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	2.102.402	2,51	2.302.100	5.778.271	199.698	9,50%
14	Rampa para discapacitados (incluye pintura señalética - ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	392.037	7,07	429.200	3.034.444	37.163	9,48%
15	Pintura de alto tráfico para adoquines? incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	19.820	4,85	21.700	105.245	1.880	9,49%
16	Pintura de alto tráfico de piso de H° ? incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	33.286	25,11	36.400	914.004	3.114	9,36%
17	Pintura de alto tráfico de Parada de bus existente ? incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	33.286	47	36.448	1.713.056	3.162	9,50%
18	Pintura de alto tráfico de cordón de H° ? incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	33.286	47,7	36.440	1.738.188	3.154	9,48%
19	Pintura termoplástica, colocación en caliente, incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	191.528	103,98	209.700	21.804.606	18.172	9,49%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Da. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Ing. Ignacio D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Abog. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

20	Bolardo esferico de hormigón - diametro 50 cm, con varillas de anclaje y dado de H° - Incluye material, pintura alto trafico y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	620.670	1	679.633	679.633	58.963	9,50%
21	Bolardo esferico de hormigón - diametro 40 cm, con varillas de anclaje y dado de H° - Incluye material, pintura alto trafico y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	520.728	1	570.197	570.197	49.469	9,50%
22	Bolardo esferico de hormigón - diametro 30 cm, con varillas de anclaje y dado de H° - Incluye material, pintura alto trafico y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	360.468	1	394.712	394.712	34.244	9,50%
23	Colocación de luminarias solar LED 120W, luz fria, con caño galvanizado de 6mts=h y doble brazo de 1 mts.(ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	3.690.174	1	4.040.740	4.040.740	350.566	9,50%
24	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.348.661	1	1.476.783	1.476.783	128.122	9,50%
25	Banco prefabricado de H° de dimensiones 1,50x0,50 mt y altura 45 cm - incluye material, pintura y mano de obra (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.700.000	2	1.861.500	3.723.000	161.500	9,50%
26	Estructura Metálica para parada de bus - incluye material y mano de obra (ver detalle)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	15.241.167	1	16.689.077	16.689.077	1.447.910	9,50%
27	Carteleria informativa de lona back con protección en acrilico - incluye material y mano de obra (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	12.720.000	1	13.928.400	13.928.400	1.208.400	9,50%
28	Corte laser en chapa metálica según diseño - incluye material y mano de obra (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	3.120.000	1	3.416.400	3.416.400	296.400	9,50%
29	Acometida para bajada de alimentación de energia eléctrica - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.502.991	1	1.645.775	1.645.775	142.784	9,50%
30	Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 6 TM como mínimo, con respectivo circuito, componentes de protección etc.	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	224.475	1	245.800	245.800	21.325	9,50%
31	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	585.890	1	641.549	641.549	55.659	9,50%
32	Provisión y colocación de llave TM	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	90.979	1	99.622	99.622	8.643	9,50%
33	Artefacto de iluminación: Tubos LED de 18 W para carteleria informativa - incluye material, accesorios y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	202.027	3	221.219	663.657	19.192	9,50%
34	Artefacto de iluminación para 2 tubos LED, con Tubos LED de 9W para parada de bus - incluye material, accesorios y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	426.502	2	467.019	934.038	40.517	9,50%
35	Provisión de placas con doble toma USB - incluye material, accesorios y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	343.427	3	376.052	1.128.156	32.625	9,50%
36	Cableado subterraneo TPR con Ducto de caño de 1" 1/2" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	46.373	30	50.778	1.523.340	4.405	9,50%
37	Rotura de asfalto y reposición, para cruce de instalación electrica - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	168.333	4,5	184.324	829.458	15.991	9,50%
38	Colocación de luminarias solar LED 120W, luz fria, con caño galvanizado de 6mts=h y brazo simple de 1 mts.(ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	2.885.765	2	3.159.912	6.319.824	274.147	9,50%
39	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	3.722	100	4.075	407.500	353	9,48%
	TOTAL							**153.793.874**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Mal...
Director de la U.O.C. N°...
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C.

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. Benigno D. Ramirez B
de Obras Públicas
Municipalidad de Luque