Ítems del llamado Impermeabilización de Techos - INTN con ID: 433113

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 250.000.000 Máximo: 500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra - Provisión de material para obrador. Incluye depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para el persona	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	450.000	450.000
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra para montaje de obrador, incluye depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	150.000	150.000
3	72131601-013	Limpieza de obra - Servicio de limpieza, preparación de la cubierta a intervenir, retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza o demoliciones	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	85.600	85.600
4	72131601-002	Preparacion de obra - Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1,00	112.500	112.500
5	72101601-001	Reparación de techo - Remoción de membrana de aislación en techo losas de hormigón planas e inclinadas	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	57.000	57.000
6	72101601-001	Reparación de techo - De tejuelitas en techo losa de hormigon, planas e inclinadas	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	57.000	57.000
7	72101601-001	Reparación de techo - De carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	55.000	55.000
8	72101601-001	Reparación de techo - De contrapiso sobre losa de hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	70.000	70.000
9	72101601-001	Reparación de techo - Remoción de materiales como cañerías, cables, etc., que se encuentran desprotegidas y desprolijas sobre las cubiertas	Metro lineal	EVENTO	1,00	55.000	55.000
10	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - De losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto (tipo Impacril) con trama	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	155.000	155.000
11	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra de aislación de losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto (tipo Impacril) con trama	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	70.000	70.000
12	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	145.000	145.000
13	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	75.500	75.500
14	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Vertical con panderete y con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	120.000	120.000
15	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra aislación vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	54.000	54.000
16	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Servicio de cambio y provisión de juntas de dilatación y fisuras	Metro lineal	EVENTO	1,00	80.000	80.000
17	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra del servicio de cambio y provisión de juntas de dilatación y fisuras	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	35.000	35.000
18	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Impermeabilización con pintura en pasta con microfibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	145.000	145.000
19	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con microfibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	36.000	36.000
20	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Contrapiso de hormigón pobre sobre losa de HoAo con pendiente	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	35.600	35.600
21	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra de contrapiso de hormigón pobre sobre losa de HoAo con pendiente	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	27.200	27.200
22	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Carpeta de regularización de losa con pendiente, incluye hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	38.000	38.000
23	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra de carpeta de regularización de losa con pendiente, incluye hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	27.200	27.200
24	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Aislación con tejuelitas cerámicas sobre techo losa plana o inclinada	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	120.000	120.000
25	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra de aislación con tejuelitas cerámicas sobre techo losa plana o inclinada	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	85.000	85.000
26	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión de materiales para colocación de cable canal o electro canal	Metro lineal	EVENTO	1,00	154.000	154.000
27	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra para colocación de cable canal o electro canal	Metros cuadrados	EVENTO	1,00	20.400	20.400
28	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión de materiales para la reubicación de equipos condensadores de aire tipo Split. Los materiales incluyen soporte metálico para asiento de equipos, fijados a la losa por medio de tornillos y planchuelas	Unidad	EVENTO	1,00	950.000	950.000
29	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios - Reubicación de equipos condensadores de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1,00	450.000	450.000
30	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios - Modificación de altura de claraboya o tragaluz acorde a la pendiente final del piso de la losa, luego de la reparación y aislación	Unidad	EVENTO	1,00	855.000	855.000
31	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de obra para la modificación de altura de claraboya o tragaluz	Unidad	EVENTO	1,00	350.000	350.000
32	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios - Construcción de canales de desagüe pluvial de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1,00	245.000	245.000
33	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mano de Obra para la construcción de canales de desagüe pluvial de mamposteria (incluye trazado, replanteo, marcación y excavación)	Metro lineal	EVENTO	1,00	70.000	70.000
						Precio Total	5.435.000

Ítem	1 SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL		2 CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		3 INTINERA SA		4 DIEGO RODRIGUEZ BARRIOS		5 VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL		6 NELSON SEGOVIA		7 TECNICON SA		8 MES INGENIERIA SA		9 APFG SA	
	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación
1	60.000	-86,67%	290.000	-35,66%	225.000,00	-50,00%	250.000	-44,44%	324.000	-28,00%	337.500	-25,00%	350.000	-22,22%	337.500	-25,00%	315.000	-30,00%
2	25.000	-83,33%	65.000	-56,67%	75.000,00	-50,00%	80.000	-46,67%	105.000	-30,00%	112.500	-25,00%	115.000	-23,33%	112.500	-25,00%	100.000	-33,33%
3	30.000	-64,95%	50.000	-41,59%	42.800,00	-50,00%	50.000	-41,55%	61.630	-28,00%	64.200	-25,00%	65.000	-24,07%	64.200	-25,00%	80.000	-6,54%
4	70.000	-37,78%	60.000	-46,67%	58.500,00	-48,00%	55.000	-51,11%	81.000	-28,00%	84.400	-24,98%	82.000	-27,11%	90.000	-20,00%	80.000	-28,89%
5	30.000	-47,37%	35.000	-38,60%	36.400	-36,14%	35.000	-38,60%	41.040	-28,00%	42.800	-24,91%	43.000	-24,56%	48.450	-15,00%	45.000	-21,05%
6	67.000	17,54%	40.000	-29,82%	31.173,00	-45,31%	35.000	-38,60%	41.040	-28,00%	42.800	-24,91%	43.000	-24,56%	48.450	-15,00%	45.000	-21,05%
7	65.000	18,18%	38.000	-30,91%	27.500,00	-50,00%	35.000	-36,36%	39.600	-28,00%	41.300	-24,91%	42.000	-23,64%	46.750	-15,00%	42.000	-23,64%
8	80.000	14,29%	38.000	-45,71%	35.000,00	-50,00%	45.000	-35,71%	50.400	-28,00%	52.500	-25,00%	52.500	-25,00%	59.500	-15,00%	52.500	-25,00%
9	35.000	-36,36%	38.000	-30,91%	27.500,00	-50,00%	45.000	-18,18%	39.600	-28,00%	41.300	-24,91%	42.000	-23,64%	46.750	-15,00%	42.000	-23,64%
10	185.000	19,35%	85.000	-45,16%	155.000,00	0,00%	178.000	14,84%	111.600	-28,00%	149.800	-3,35%	120.000	-22,58%	131.750	-15,00%	130.000	-16,13%
11	80.000	14,29%	56.000	-20,00%	70.000,00	0,00%	80.000	14,29%	50.400	-28,00%	55.200	-21,14%	53.000	-24,29%	59.500	-15,00%	65.000	-7,14%
12	174.000	20,00%	116.000	-20,00%	145.000,00	0,00%	166.000	14,48%	104.400	-28,00%	135.400	-6,62%	110.000	-24,14%	123.250	-15,00%	120.000	-17,24%
13	90.000	19,21%	61.000	-19,21%	75.500,00	0,00%	86.000	13,91%	54.300	-28,08%	65.600	-13,11%	57.000	-24,50%	64.175	-15,00%	60.000	-20,53%
14	105.000	-12,50%	75.000	-37,50%	120.000,00	0,00%	75.000	-37,50%	86.400	-28,00%	112.000	-6,67%	90.000	-25,00%	102.000	-15,00%	100.000	-16,67%
15	42.000	-22,22%	43.300	-19,81%	54.000,00	0,00%	33.000	-38,89%	38.880	-28,00%	42.000	-22,22%	41.000	-24,07%	45.900	-15,00%	41.000	-24,07%
16	70.000	-12,50%	64.000	-20,00%	58.240,00	-27,20%	60.000	-25,00%	57.600	-28,00%	75.000	-6,25%	60.000	-25,00%	68.000	-15,00%	70.000	-12,50%
17	35.000	0,00%	28.000	-20,00%	25.480,00	-27,20%	25.000	-28,57%	25.200	-28,00%	27.300	-22,00%	27.000	-22,86%	29.750	-15,00%	30.000	-14,29%
18	170.000	17,24%	85.000	-41,38%	145.000,00	0,00%	95.000	-34,48%	104.400	-28,00%	125.000	-13,79%	110.000	-24,14%	123.250	-15,00%	120.000	-17,24%
19	43.000	19,44%	30.000	-16,67%	36.000,00	0,00%	25.000	-30,56%	25.920	-28,00%	28.200	-21,67%	27.000	-25,00%	30.600	-15,00%	35.000	-2,78%
20	55.000	54,49%	25.000	-29,78%	35.600,00	0,00%	26.000	-26,97%	35.600	0,00%	34.000	-4,49%	28.000	-21,35%	30.260	-15,00%	35.000	-1,69%
21	35.000	28,68%	22.000	-19,12%	27.200,00	0,00%	20.000	-26,47%	19.550	-28,01%	26.000	-4,41%	22.000	-19,12%	23.120	-15,00%	22.000	-19,12%
22	45.000	18,42%	31.000	-18,42%	38.000,00	0,00%	43.500	14,47%	27.350	-28,03%	40.000	5,26%	30.000	-21,05%	32.300	-15,00%	30.000	-21,05%
23	30.000	10,29%	22.000	-19,12%	27.200,00	0,00%	31.000	13,97%	19.550	-28,01%	25.500	-6,25%	21.000	-22,79%	23.120	-15,00%	25.000	-8,09%
24	140.000	16,67%	96.000	-20,00%	120.000,00	0,00%	135.000	12,50%	86.400	-28,00%	115.000	-4,17%	90.000	-25,00%	102.000	-15,00%	100.000	-16,67%
25	100.000	17,65%	65.000	-23,53%	85.000,00	0,00%	95.000	11,76%	61.200	-28,00%	65.000	-23,53%	65.000	-23,53%	72.250	-15,00%	80.000	-5,88%
26	100.000	-35,06%	125.000	-18,83%	112.112,00	-27,20%	130.000	-15,58%	110.880	-28,00%	115.500	-25,00%	115.000	-25,32%	115.500	-25,00%	130.000	-15,58%
27	19.000	-6,86%	17.000	-16,67%	18.693,00	-8,37%	20.000	-1,96%	15.000	-26,47%	15.800	-22,55%	16.000	-21,57%	15.300	-25,00%	18.000	-11,76%
28	350.000	-63,16%	500.000	-47,37%	549.094,00	-42,20%	480.000	-49,47%	684.000	-28,00%	400.000	-57,89%	700.000	-26,32%	712.500	-25,00%	712.500	-25,00%
29	150.000	-66,67%	280.000	-37,78%	260.000,00	-42,22%	220.000	-51,11%	324.000	-28,00%	300.000	-33,33%	340.000	-24,44%	337.500	-25,00%	337.500	-25,00%
30	250.000	-70,76%	500.000	-41,52%	280.566,00	-67,19%	430.000	-49,71%	617.800	-27,74%	700.000	-18,13%	650.000	-23,98%	641.250	-25,00%	641.250	-25,00%
31	100.000	-71,43%	250.000	-28,57%	249.574,00	-28,69%	170.000	-51,43%	252.000	-28,00%	300.000	-14,29%	265.000	-24,29%	262.500	-25,00%	330.000	-5,71%
32	150.000	-38,78%	196.000	-20,00%	200.000,00	-18,37%	280.000	14,29%	176.400	-28,00%	183.800	-24,98%	185.000	-24,49%	183.750	-25,00%	210.000	-14,29%
33	50.000	-28,57%	56.000	-20,00%	68.614,00	-1,98%	80.000	14,29%	50.400	-28,00%	52.500	-25,00%	55.000	-21,43%	52.500	-25,00%	60.000	-14,29%
	3.030.000		3.482.300		3.514.746		3.613.500		3.922.600		4.007.900		4.111.500		4.236.125		4.303.750	

Lic. Magdalena Pereira
Jefa Interina Dpto. Patrimonio
INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN