ANEXO A. LLAMADO MOPC N° 182/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA RE TACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA PY03-YBY PYTA-YBYRAROVA TA PY03-DIRECCIÓN DE VIALIDAD AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
ID 371286. LOTE 1

LOTE 1					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		LOS TRIGALES S.A.		ING CARLOS GUEYRAUD		CONSORCIO CANINDEYU (CALDETEC INGENIERIA S.R.L. - CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI)		CONSORCIO YBYRAROVANA (EDIVI S.A. - TR CONSTRUCCIONES S.A)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Limpieza de Franja de Dominio	Hectáreas	23,63	3.273.784	77.359.516	5.549.925	131.144.728	2.006.400	47.411.232	3.656.065	86.392.816	2.308.007	54.538.205
2	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	24.864	49.293	1.225.621.152	41.309	1.027.106.976	35.739	888.614.496	27.072	673.118.208	37.813	940.182.432
3	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.061	71.067	146.469.087	73.493	151.469.073	65.860	135.737.460	92.362	190.358.082	69.025	142.260.525
4	72131701-010	Bacheo Profundo de Empedrado	Metros cúbicos	247,32	303.834	75.144.225	353.406	87.404.372	260.205	64.353.901	365.123	90.302.220	237.019	58.619.539
5	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2	Metros cúbicos	25.958,02	309.417	8.031.852.674	345.300	8.963.304.306	301.622	7.829.509.908	253.134	6.570.857.435	285.116	7.401.046.830
6	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100%	Metros cúbicos	24.515,9	378.690	9.283.926.171	284.258	6.968.840.702	239.742	5.877.490.898	364.592	8.938.301.013	304.499	7.465.067.034
7	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	142.769,09	8.902	1.270.930.439	6.610	943.703.685	8.009	1.143.437.642	11.190	1.597.586.117	9.526	1.360.018.351
8	72131701-004	Riego de Liga	Litros	114.530,98	7.261	831.609.446	5.993	686.384.163	4.641	531.538.278	3.540	405.439.669	5.488	628.546.018
9	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	4.183,83	543.995	2.275.982.601	418.849	1.752.393.012	517.686	2.165.910.217	626.058	2.619.320.242	551.659	2.308.047.474
10	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	12.159,05	1.295.940	15.757.399.257	1.261.611	15.339.991.230	1.240.447	15.082.657.095	1.234.967	15.016.025.501	1.323.979	16.098.326.860
11	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	3.907,5	28.839	112.688.393	41.080	160.520.100	31.350	122.500.125	25.109	98.113.418	25.644	100.203.930
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=0,80 m	Metros	36	2.263.224	81.476.064	1.828.685	65.832.660	1.566.447	56.392.092	1.725.086	62.103.096	1.750.443	63.015.948
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00 m	Metros	27	2.944.420	79.499.340	2.132.178	57.568.806	2.235.456	60.357.312	2.134.647	57.635.469	2.418.436	65.297.772
14	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20 m	Metros	27	3.544.499	95.701.473	2.700.301	72.908.127	3.048.165	82.300.455	2.235.261	60.352.047	2.881.773	77.807.871
15	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D=1,00 m	Metros	126	5.628.351	709.172.226	4.280.771	539.377.146	4.527.600	570.477.600	2.736.900	344.849.400	4.500.311	567.039.186
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D=1,20 m	Metros	27	6.874.124	185.601.348	5.254.632	141.875.064	6.595.542	178.079.634	3.186.950	86.047.650	6.140.126	165.783.402
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de H°A° D=1,00 m	Metros	54	8.245.619	445.263.426	6.429.290	347.181.660	7.677.930	414.608.220	3.166.015	170.964.810	6.722.011	362.988.594
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de H°A° D=1,20 m	Metros	18	10.169.244	183.046.392	7.583.964	136.511.352	8.830.637	158.951.466	3.964.522	71.361.396	8.515.634	153.281.412
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50	Metros	9	5.852.142	52.669.278	6.095.658	54.860.922	4.797.460	43.177.140	2.734.846	24.613.614	4.065.889	36.593.001
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50	Metros	18	9.314.922	167.668.596	10.196.462	183.536.316	8.372.286	150.701.148	4.106.924	73.924.632	7.045.856	126.825.408
21	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,00x1,00	Metros	18	9.013.877	162.249.786	9.636.945	173.465.010	6.380.274	114.844.932	3.919.640	70.553.520	9.349.685	168.294.330
22	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50	Metros	18	12.358.360	222.450.480	14.273.758	256.927.644	10.125.849	182.265.282	5.375.143	96.752.574	10.340.372	186.126.696
23	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 2,00x2,00	Metros	36	15.794.459	568.600.524	17.114.378	616.117.608	14.375.764	517.527.504	6.913.801	248.896.836	13.326.907	479.768.652
24	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	1.285,78	1.325.563	1.704.382.394	982.138	1.262.813.398	1.012.440	1.301.775.103	731.025	939.937.325	896.486	1.152.683.769
25	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	56.044.347	112.088.694	46.760.457	93.520.914	62.700.000	125.400.000	54.826.617	109.653.234	44.877.910	89.755.820
26	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.340	101.699	1.153.266.660	98.183	1.113.395.220	99.693	1.130.518.620	106.453	1.207.177.020	76.934	872.431.560
27	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	11.025	24.467	269.748.675	22.107	243.729.675	27.588	304.157.700	38.414	423.514.350	25.644	282.725.100
28	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	551	88.376	48.695.176	82.962	45.712.062	119.724	65.967.924	57.494	31.679.194	96.168	52.988.568
29	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	100,8	1.497.392	150.937.114	1.658.118	167.138.294	1.504.800	151.683.840	1.177.985	118.740.888	1.128.359	113.738.587
30	72131701-019	Baranda Metálica de Contención Vehicular	Metros	1.575	342.342	539.188.650	229.687	361.757.025	313.500	493.762.500	292.962	461.415.150	243.623	383.706.225
31	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	34,78	2.104.429	73.192.041	3.729.131	129.699.176	4.130.129	143.645.887	3.475.522	120.878.655	3.546.277	123.339.514
32	72131701-017	Reparación de Alcantarillas y Cabeceras de H°A°	Metros cúbicos	141,6	2.515.952	356.258.803	2.107.107	298.366.351	2.445.963	346.348.361	859.454	121.698.686	1.987.450	281.422.920
33	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas existentes	Metros	472	251.577	118.744.344	66.136	31.216.192	250.800	118.377.600	28.375	13.393.000	176.947	83.518.984
34	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje existentes	Metros	10.714,8	25.159	269.573.653	19.932	213.567.394	25.080	268.727.184	28.375	304.032.450	19.234	206.088.463
35	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	6.300	9.345	58.873.500	7.977	50.255.100	6.270	39.501.000	10.657	67.139.100	6.796	42.814.800
36	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	391.570.409	391.570.409	250.257.381	250.257.381	360.337.844	360.337.844	301.147.739	301.147.739	243.622.940	243.622.940
37	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	54.835.175	658.022.100	43.156.926	517.883.112	29.845.200	358.142.400	33.600.087	403.201.044	25.644.520	307.734.240
38	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.390.463.603	1.390.463.603	1.348.688.766	1.348.688.766	1.272.810.000	1.272.810.000	1.268.324.328	1.268.324.328	1.256.581.480	1.256.581.480
					PRECIO TOTAL	49.337.387.710	PRECIO TOTAL	44.986.424.722	PRECIO TOTAL	42.900.000.000	PRECIO TOTAL	43.545.801.928	PRECIO TOTAL	44.502.832.440
					Precio Ofertado	49.337.387.710	Precio Ofertado	44.986.424.722	Precio Ofertado	42.900.000.000	Precio Ofertado	43.545.801.928	Precio Ofertado	44.502.832.440
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Lic. Liz M. Borja
Jefe Interina
Dpto. Ingeniería

Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

LOTE 1					CONSORCIO SAN MIGUEL (CCC S.A - PROEL INGENIERIA)		CONSORCIO SAN MIGUEL (CCC S.A - PROEL INGENIERIA)		CONSORCIO TRES PALMAS		B Y B S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Limpieza de Franja de Dominio	Hectáreas	23,63	1.882.268	44.477.993	2.706.340	63.950.814	4.304.700	101.720.061	5.360.785	126.675.350
2	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	24.864	30.116	748.804.224	15.750	391.608.000	43.000	1.069.152.000	41.244	1.025.490.816
3	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.061	53.415	110.088.315	33.110	68.239.710	39.100	80.585.100	80.202	165.296.322
4	72131701-010	Bacheo Profundo de Empedrado	Metros cúbicos	247,32	252.600	62.473.032	236.680	58.535.698	157.600	38.977.632	340.187	84.135.049
5	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2	Metros cúbicos	25.958,02	251.155	6.519.486.513	314.980	8.176.257.140	276.000	7.164.413.520	214.686	5.572.823.482
6	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100%	Metros cúbicos	24.515,9	285.127	6.990.145.019	233.090	5.714.411.131	251.400	6.163.297.260	300.926	7.377.471.723
7	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	142.769,09	8.266	1.180.129.298	8.130	1.160.712.702	11.900	1.698.952.171	9.115	1.301.340.255
8	72131701-004	Riego de Liga	Litros	114.530,98	5.976	684.437.136	7.810	894.486.954	5.100	584.107.998	7.856	899.755.379
9	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	4.183,83	502.325	2.101.642.405	498.180	2.084.300.429	325.900	1.363.510.197	556.790	2.329.514.706
10	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	12.159,05	1.173.743	14.271.599.824	1.267.590	15.412.690.190	1.274.100	15.491.845.605	1.320.680	16.058.214.154
11	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	3.907,5	29.330	114.606.975	21.050	82.252.875	25.400	99.250.500	36.237	141.596.078
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=0,80 m	Metros	36	1.899.493	68.381.748	1.935.670	69.684.120	978.100	35.211.600	2.206.633	79.438.788
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00 m	Metros	27	2.538.917	68.550.759	2.878.550	77.720.850	1.173.600	31.687.200	2.443.157	65.965.239
14	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20 m	Metros	27	3.461.273	93.454.371	4.445.260	120.022.020	1.561.700	42.165.900	3.459.187	93.398.049
15	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D=1,00 m	Metros	126	4.582.342	577.375.092	5.102.230	642.880.980	1.996.300	251.533.800	3.306.432	416.610.432
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D=1,20 m	Metros	27	6.180.730	166.879.710	6.950.460	187.662.420	2.745.700	74.133.900	4.851.822	130.999.194
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de H°A° D=1,00 m	Metros	54	7.117.411	384.340.194	7.395.340	399.348.360	2.905.700	156.907.800	5.165.322	278.927.388
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de H°A° D=1,20 m	Metros	18	9.700.932	174.616.776	10.162.780	182.930.040	4.268.600	76.834.800	7.263.303	130.739.454
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50	Metros	9	5.446.956	49.022.604	5.585.730	50.271.570	2.710.200	24.391.800	4.055.394	36.498.546
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° 1,50x1,50	Metros	18	8.508.926	153.160.668	7.591.200	136.641.600	3.946.700	71.040.600	6.810.975	122.597.550
21	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,00x1,00	Metros	18	8.051.301	144.923.418	7.752.230	139.540.140	3.689.200	66.405.600	8.285.714	149.142.852
22	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 1,50x1,50	Metros	18	11.031.525	198.567.450	11.108.740	199.957.320	5.295.400	95.317.200	10.844.186	195.195.348
23	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° 2,00x2,00	Metros	36	15.980.277	575.289.972	14.638.240	526.976.640	6.706.600	241.437.600	11.258.522	405.306.792
24	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	1.285,78	900.987	1.158.471.065	1.093.170	1.405.576.123	803.000	1.032.481.340	1.283.440	1.650.221.483
25	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	52.495.426	104.990.852	46.974.050	93.948.100	54.119.200	108.238.400	66.898.309	133.796.618
26	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.340	83.062	941.923.080	89.800	1.018.332.000	83.900	951.426.000	83.251	944.066.340
27	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	11.025	22.441	247.412.025	22.610	249.275.250	23.700	261.292.500	24.529	270.432.225
28	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	551	88.621	48.830.171	85.410	47.060.910	81.900	45.126.900	107.721	59.354.271
29	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	100,8	1.329.243	133.987.694	1.080.150	108.879.120	1.353.000	136.382.400	1.464.924	147.664.339
30	72131701-019	Baranda Metálica de Contención Vehicular	Metros	1.575	281.838	443.894.850	335.440	528.318.000	249.200	392.490.000	299.645	471.940.875
31	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	34,78	3.374.880	117.378.326	2.302.300	80.073.994	2.350.300	81.743.434	4.916.945	171.011.347
32	72131701-017	Reparación de Alcantarillas y Cabeceras de H°A°	Metros cúbicos	141,6	2.028.035	287.169.756	1.969.230	278.842.968	1.082.400	153.267.840	3.006.707	425.749.711
33	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas existentes	Metros	472	188.628	89.032.416	27.070	12.777.040	272.200	128.478.400	260.160	122.795.520
34	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje existentes	Metros	10.714,8	19.523	209.185.040	18.370	196.830.876	35.000	375.018.000	25.273	270.795.140
35	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	6.300	5.599	35.273.700	6.720	42.336.000	16.200	102.060.000	7.433	46.827.900
36	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	279.144.521	279.144.521	302.490.410	302.490.410	297.655.400	297.655.400	317.288.125	317.288.125
37	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	29.794.809	357.537.708	29.292.300	351.507.600	28.538.800	342.465.600	39.762.940	477.155.280
38	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.216.582.804	1.216.582.804	1.276.461.620	1.276.461.620	1.202.611.000	1.202.611.000	1.316.201.933	1.316.201.933
					PRECIO TOTAL	41.153.267.504	PRECIO TOTAL	42.833.791.712	PRECIO TOTAL	40.633.617.058	PRECIO TOTAL	44.012.434.053
					Precio Ofertado	41.153.267.504	Precio Ofertado	42.833.791.712	Precio Ofertado	40.633.617.058	Precio Ofertado	44.012.455.092
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	21.039

OBS: LA FIRMA B & B S.A., PRESENTA UNA DIFERENCIA POR REDONDEO EN LA SUMA TOTAL

Lic. Liz M. Gómez
Jefa Interina
Dpto. Gestión de

Caroline Galvín
Dirección de Vialidad

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA PY03-YBY PYTA-YBYRAROVANA-RUTA PY03-DIRECCIÓN DE ID 371286.LOTE 2 AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXO A. LLAMADO MOPC N° 182/2019

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		LOS TRIGALES S.A.		ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.		CONSORCIO CANINDEYU (CALDETEC ING. S.R.L.-CHAVES CONSTRUCCIONES)		CONSORCIO YBYRAROVANA (EDIVISA - TR CONSTRUCCIONES S.A.)	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Limpieza de Franja de Dominio	Hectáreas	26,33	3.217.870	84.726.517	5.508.094	145.028.115	2.376.000	62.560.080	5.762.088	151.715.777	2.301.552	60.599.864
2	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	36.862	48.939	1.803.989.418	40.998	1.511.268.276	33.858	1.248.073.596	30.664	1.130.336.368	37.707	1.389.955.434
3	72131701-010	Bacheo Profundo	Metros cúbicos	160,7	265.774	42.709.882	411.745	66.167.422	289.872	46.582.430	255.550	41.066.885	236.357	37.982.570
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2	Metros cúbicos	38.483,93	309.816	11.922.937.257	344.066	13.241.011.859	249.877	9.616.248.977	274.699	10.571.497.087	285.547	10.988.970.760
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100%	Metros cúbicos	36.345,93	324.716	11.802.105.006	247.477	8.994.781.719	249.480	9.067.582.616	303.743	11.039.821.816	246.539	8.960.689.236
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	211.661,6	8.468	1.792.350.429	6.559	1.388.288.434	7.587	1.605.876.559	11.120	2.353.676.992	9.500	2.010.785.200
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	81.428,17	7.774	633.022.594	5.948	484.334.755	5.409	440.444.972	6.200	504.854.654	5.473	445.656.374
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	12.214,23	1.236.755	15.106.010.024	1.197.772	14.629.862.696	1.209.524	14.773.404.327	1.229.919	15.022.513.547	1.156.492	14.125.659.281
9	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.382,5	28.632	68.215.740	40.772	97.139.290	33.264	79.251.480	24.731	58.921.608	25.573	60.927.673
10	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=1,20 m	Metros	45	3.739.120	168.260.400	2.651.178	119.303.010	3.357.301	151.078.545	1.609.740	72.438.300	2.587.677	116.445.465
11	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de HºAº D=1,00 m	Metros	27	6.048.363	163.305.801	4.215.571	113.820.417	4.401.568	118.842.336	2.674.085	72.200.295	4.326.838	116.824.626
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de HºAº D=1,20 m	Metros	36	7.264.906	261.536.616	5.175.801	186.328.836	6.228.672	224.232.192	3.834.812	138.053.232	5.902.679	212.496.444
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de HºAº D=1,20 m	Metros	45	10.756.435	484.039.575	7.700.399	346.517.955	8.945.588	402.551.460	3.836.208	172.629.360	8.120.016	365.400.720
14	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 1,50x1,50	Metros	18	9.248.127	166.466.286	10.115.832	182.084.976	7.909.312	142.367.616	4.048.751	72.877.518	6.847.561	123.256.098
15	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 2,00x2,00	Metros	27	11.345.635	306.332.145	11.820.710	319.159.170	8.542.471	230.646.717	4.953.946	133.756.542	9.673.333	261.179.991
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de HºAº 1,50x1,50	Metros	45	12.269.741	552.138.345	14.387.095	647.419.275	9.557.405	430.083.225	5.269.661	237.134.745	10.063.541	452.859.345
17	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	3.018,49	1.378.977	4.162.428.285	900.226	2.717.323.179	970.940	2.930.772.681	784.561	2.368.189.533	836.274	2.524.284.706
18	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	55.874.985	111.749.970	46.128.128	92.256.256	59.400.000	118.800.000	54.005.452	108.010.904	44.752.400	89.504.800
19	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	9.478,8	96.855	918.069.174	97.442	923.633.230	95.040	900.865.152	104.856	993.909.053	76.718	727.194.578
20	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	9.216	24.385	224.732.160	21.940	202.199.040	26.136	240.869.376	38.171	351.783.936	25.573	235.680.768
21	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	461	88.067	40.598.887	82.337	37.957.357	113.422	52.287.542	56.632	26.107.352	95.898	44.208.978
22	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	84,26	1.502.367	126.589.443	1.645.611	138.659.183	1.425.600	120.121.056	1.650.507	139.071.720	1.125.203	94.809.605
23	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	1.316,5	341.565	449.670.323	227.954	300.101.441	297.000	391.000.500	288.574	379.907.671	242.942	319.833.143
24	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	29,07	2.150.843	62.525.006	3.608.532	104.900.025	3.926.250	114.136.088	3.417.827	99.356.231	3.360.103	97.678.194
25	72131701-017	Reparación de Alcantarillas y Cabeceras de HºAº	Metros cúbicos	91,8	2.497.911	229.308.230	2.079.327	190.882.219	2.331.057	213.991.033	1.509.848	138.604.046	1.981.892	181.937.686
26	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	306	249.773	76.430.538	65.638	20.085.228	237.600	72.705.600	27.949	8.552.394	176.452	53.994.312
27	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	882,6	24.979	22.046.465	19.782	17.459.593	23.760	20.970.576	27.949	24.667.787	19.180	16.928.268
28	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	5.266	9.279	48.863.214	7.918	41.696.188	5.940	31.280.040	10.496	55.271.936	6.777	35.687.682
29	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	383.348.495	383.348.495	239.402.288	239.402.288	284.629.228	284.629.228	296.637.304	296.637.304	242.941.600	242.941.600
30	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	54.441.961	653.303.532	42.831.432	513.977.184	33.382.800	400.593.600	17.248.394	206.980.728	25.572.800	306.873.600
31	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.533.169.465	1.533.169.465	1.483.922.163	1.483.922.163	1.367.150.400	1.367.150.400	1.409.116.360	1.409.116.360	1.150.776.000	1.150.776.000
					PRECIO TOTAL	54.400.979.222	PRECIO TOTAL	49.496.970.779	PRECIO TOTAL	45.900.000.000	PRECIO TOTAL	48.379.661.681	PRECIO TOTAL	45.852.023.001
					Precio Ofertado	54.400.979.222	Precio Ofertado	49.496.970.779	Precio Ofertado	45.900.000.000	Precio Ofertado	48.379.661.681	Precio Ofertado	45.852.023.001
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL (C.C.C. - PROEL INGENIERIA)		CONSORCIO TRES PALMAS (ING. HUGO NAVARRO - ING. DARIO JARA)		B Y B S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Limpieza de Franja de Dominio	Hectáreas	26,33	1.871.253	49.270.091	2.661.080	70.066.236	4.269.900	112.426.467	5.234.144	137.815.012
2	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	36.862	29.581	1.090.414.822	15.530	572.466.860	42.800	1.577.693.600	38.297	1.411.704.014
3	72131701-010	Bacheo Profundo	Metros cúbicos	160,7	278.641	44.777.609	236.770	38.048.939	50.900	8.179.630	279.949	44.987.804
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2	Metros cúbicos	38.483,93	240.627	9.260.272.624	305.310	11.749.528.668	307.800	11.845.353.654	216.542	8.333.387.170
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100%	Metros cúbicos	36.345,93	263.836	9.589.364.787	234.350	8.517.668.696	286.500	10.413.108.945	222.009	8.069.123.573
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	211.661,6	7.925	1.677.418.180	7.810	1.653.077.096	11.800	2.497.606.880	8.899	1.883.576.578
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	81.428,17	5.941	483.764.758	7.780	633.511.163	5.000	407.140.850	7.671	624.635.492
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	12.214,23	1.145.827	13.995.394.518	1.253.080	15.305.407.328	1.268.500	15.493.750.755	1.196.649	14.616.146.115
9	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.382,5	28.919	68.899.518	20.700	49.317.750	25.200	60.039.000	36.237	86.334.653
10	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=1,20 m	Metros	45	3.440.116	154.805.220	4.317.220	194.274.900	3.068.500	138.082.500	3.459.187	155.663.415
11	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de HºAº D=1,00 m	Metros	27	4.554.392	122.968.584	4.959.800	133.914.600	3.467.100	93.611.700	3.306.432	89.273.664
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de HºAº D=1,20 m	Metros	36	6.143.051	221.149.836	6.754.500	243.162.000	4.901.500	176.454.000	4.851.822	174.665.592
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Triple de HºAº D=1,20 m	Metros	45	9.641.658	433.874.610	9.878.630	444.538.350	7.751.900	348.835.500	7.263.303	326.848.635
14	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 1,50x1,50	Metros	18	8.458.210	152.247.780	7.398.860	133.179.480	7.749.600	139.492.800	6.810.975	122.597.550
15	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 2,00x2,00	Metros	27	8.939.743	241.373.061	11.399.630	307.790.010	12.301.500	332.140.500	7.974.321	215.306.667
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de HºAº 1,50x1,50	Metros	45	10.966.115	493.475.175	10.825.650	487.154.250	9.853.600	443.412.000	10.844.186	487.988.370
17	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	3.018,49	853.215	2.575.420.945	1.056.900	3.190.242.081	887.700	2.679.513.573	1.118.620	3.376.543.284
18	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	52.806.057	105.612.114	46.188.500	92.377.000	53.681.300	107.362.600	65.317.939	130.635.878
19	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	9.478,8	80.782	765.716.422	88.300	836.978.040	83.200	788.636.160	81.285	770.484.258
20	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	9.216	22.310	205.608.960	22.230	204.871.680	23.500	216.576.000	23.950	220.723.200
21	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	461	88.957	41.009.177	83.980	38.714.780	81.200	37.433.200	105.176	48.486.136
22	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	84,26	1.321.809	111.375.626	1.062.090	89.491.703	1.342.000	113.076.920	1.430.318	120.518.595
23	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	1.316,5	314.495	414.032.668	329.830	434.221.195	247.100	325.307.150	292.566	385.163.139
24	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	29,07	3.111.253	90.444.125	2.242.800	65.198.196	2.467.700	71.736.039	4.800.790	139.558.965
25	72131701-017	Reparación de Alcantarillas y Cabeceras de HºAº	Metros cúbicos	91,8	2.022.149	185.633.278	1.918.100	176.081.580	1.073.600	98.556.480	2.935.678	269.495.240
26	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	306	187.525	57.382.650	26.620	8.145.720	270.000	82.620.000	254.014	77.728.284
27	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	882,6	21.835	19.271.571	18.060	15.939.756	34.700	30.626.220	24.676	21.779.038
28	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	5.266	5.510	29.015.660	6.610	34.808.260	16.100	84.782.600	7.258	38.220.628
29	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	281.968.273	281.968.273	292.833.220	292.833.220	295.247.400	295.247.400	309.792.679	309.792.679
30	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	29.620.460	355.445.520	28.802.440	345.629.280	32.253.500	387.042.000	28.804.050	345.648.600
31	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.316.283.248	1.316.283.248	1.423.933.020	1.423.933.020	1.497.482.600	1.497.482.600	1.323.326.930	1.323.326.930
					PRECIO TOTAL	44.633.691.410	PRECIO TOTAL	47.782.571.837	PRECIO TOTAL	50.903.327.723	PRECIO TOTAL	44.358.159.158
					Precio Ofertado	44.633.691.410	Precio Ofertado	47.782.571.838	Precio Ofertado	50.903.327.723	Precio Ofertado	44.358.246.055
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	86.897

OBS: LA FIRMA B & B S.A., PRESENTA UNA DIFERENCIA POR REDONDEO EN LA SUMA TOTAL

Lic. Liz M...
Jefa Interina
Dpto. Gestión de ...

Carolina Servín
Dirección de Vialidad