Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
					P. U Referencial	P. T	OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
							PU	PT	<20%	>10%	Resultado	% de Variac.	PU	PT	<20%	>10%	Resultado	% de Variac.	PU	PT	<20%	>10%	Resultado	% de Variac.
1	72131601-002	Instalación de faena	M2.	16,00	167.794	2.684.696	167.794	2.684.704	134.235	184.573	En rango	0,00%	151.015	2.416.240	134.235	184.573	En rango	-10,00%	167.626	2.682.016	134.235	184.573	En rango	-0,10%
2	72103003-001	Demolición de tejas exitentes con retiro de escombros	M2.	547,24	15.224	8.331.167	15.200	8.318.033	12.179	16.746	En rango	-0,16%	13.702	7.498.269	12.179	16.746	En rango	-10,00%	15.209	8.322.958	12.179	16.746	En rango	-0,10%
3	72103003-001	Demoliciòn de Revoques existentes con retiro de escombros	M2.	566,56	14.352	8.131.411	14.350	8.130.136	11.482	15.787	En rango	-0,02%	12.917	7.318.256	11.482	15.787	En rango	-10,00%	14.338	8.123.337	11.482	15.787	En rango	-0,10%
4	72103003-001	Demolicion de muros 0,15 con retiro de escombro	M2.	150,00	13.329	1.999.313	13.329	1.999.350	10.663	14.662	En rango	0,00%	11.996	1.799.400	10.663	14.662	En rango	-10,00%	13.316	1.997.400	10.663	14.662	En rango	-0,10%
5	72103003-001	Demoliciòn de muralla frontal con retiro de escombros	M2.	40,00	12.766	510.650	12.766	510.640	10.213	14.043	En rango	0,00%	11.489	459.560	10.213	14.043	En rango	-10,00%	12.753	510.120	10.213	14.043	En rango	-0,10%
6	72103003-001	Demoliciòn de muralla Perimetral con retiro de escombros	ml	40,00	13.141	525.650	13.141	525.640	10.513	14.455	En rango	0,00%	11.827	473.080	10.513	14.455	En rango	-10,00%	13.128	525.120	10.513	14.455	En rango	-0,10%
7	72102602-005	Desmonte de Hojas de percianas y Vidrieras de ventana y readecuacion de marcos para colocacion de blindex.	un	10,00	85.600	856.000	85.600	856.000	68.480	94.160	En rango	0,00%	77.040	770.400	68.480	94.160	En rango	-10,00%	85.514	855.140	68.480	94.160	En rango	-0,10%
8	72102602-005	Desmonte de pilares de madera con apuntalamiento de techo	un	7,00	120.000	840.000	120.000	840.000	96.000	132.000	En rango	0,00%	108.000	756.000	96.000	132.000	En rango	-10,00%	119.880	839.160	96.000	132.000	En rango	-0,10%
9	72131601-009	Desmonte de piso existente con retiro de escombro	M2.	478,60	10.234	4.897.753	10.230	4.896.078	8.187	11.257	En rango	-0,03%	9.211	4.408.385	8.187	11.257	En rango	-9,99%	10.224	4.893.206	8.187	11.257	En rango	-0,09%
10	82101502-004	Letrero Oficial de Obra según especificaciones	UN.	1,00	967.813	967.813	967.813	967.813	774.250	1.064.594	En rango	0,00%	871.032	871.032	774.250	1.064.594	En rango	-10,00%	966.845	966.845	774.250	1.064.594	En rango	-0,10%
11	72131601-002	Movimiento de tierra	M3.	240,50	89.375	21.494.688	89.370	21.493.485	71.500	98.313	En rango	-0,01%	80.438	19.345.339	71.500	98.313	En rango	-10,00%	89.286	21.473.283	71.500	98.313	En rango	-0,10%
12	72131601-002	Destronque de arboles incluye raiz con retiro	UN	2,00	865.800	1.731.600	865.800	1.731.600	692.640	952.380	En rango	0,00%	779.220	1.558.440	692.640	952.380	En rango	-10,00%	864.934	1.729.868	692.640	952.380	En rango	-0,10%
13	72131601-004	Vigas de Fundación con dados de H° 0,13x0,30 para paredes nuevas	M3.	5,50	2.361.850	12.990.175	2.361.850	12.990.175	1.889.480	2.598.035	En rango	0,00%	2.125.665	11.691.158	1.889.480	2.598.035	En rango	-10,00%	2.359.488	12.977.184	1.889.480	2.598.035	En rango	-0,10%
14	72131601-004	Encadenado superior de 0,13 x 0,30 m	ML.	116,00	80.598	9.349.339	80.598	9.349.368	64.478	88.658	En rango	0,00%	72.538	8.414.408	64.478	88.658	En rango	-10,00%	80.517	9.339.972	64.478	88.658	En rango	-0,10%
15	72131601-004	Colocacion de Vigas de madera 4" x 8" previo apuntalamiento	ML.	17,00	155.000	2.635.000	155.000	2.635.000	124.000	170.500	En rango	0,00%	139.500	2.371.500	124.000	170.500	En rango	-10,00%	154.845	2.632.365	124.000	170.500	En rango	-0,10%
16	72131601-004	Losa de H"A" prefabricada , para cobertura de Sanitarios exteriores se debe incluir cielo razo inferior en yezo con buñas de juntas	M2.	25,78	253.631	6.538.607	253.600	6.537.808	202.905	278.994	En rango	-0,01%	228.268	5.884.749	202.905	278.994	En rango	-10,00%	253.377	6.532.059	202.905	278.994	En rango	-0,10%
17	72131601-004	Construccion de pilares de H° A° entre paredes de0,12x 0,40 para apoyo de viga, incluye zapata de 1,20x1,20x0,25 de H°A en SUM	M3.	2,64	2.041.396	5.389.284	2.041.400	5.389.296	1.633.117	2.245.535	En rango	0,00%	1.837.256	4.850.356	1.633.117	2.245.535	En rango	-10,00%	2.039.355	5.383.897	1.633.117	2.245.535	En rango	-0,10%
18	72131601-005	Muros de Ladrillos Comunes de 0,15	M2.	280,77	78.738	22.107.338	78.700	22.096.599	62.991	86.612	En rango	-0,05%	70.864	19.896.485	62.991	86.612	En rango	-10,00%	78.659	22.085.087	62.991	86.612	En rango	-0,10%
19	72131601-005	Muros de Nivelaciòn de 0,30 con ladrillos comunes por todo borde de galeria	M2.	35,00	142.929	5.002.498	142.929	5.002.515	114.343	157.221	En rango	0,00%	128.636	4.502.260	114.343	157.221	En rango	-10,00%	142.786	4.997.510	114.343	157.221	En rango	-0,10%
20	72131601-006	Aislacion de paredes en U en paredes Nuevas	M2.	36,00	24.094	867.384	24.094	867.384	19.275	26.503	En rango	0,00%	21.685	780.660	19.275	26.503	En rango	-10,00%	24.070	866.520	19.275	26.503	En rango	-0,10%
21	72131601-006	Aislacion de losa con con membrana de 4mm y terminacion de piso de tejuelitas	M2.	28,00	138.312	3.872.736	138.312	3.872.736	110.650	152.143	En rango	0,00%	124.481	3.485.468	110.650	152.143	En rango	-10,00%	138.174	3.868.872	110.650	152.143	En rango	-0,10%
22	72131601-005	Revestrir Pilares de Madera con Mamposteria de Ladrillos a Revocar	ml	59,40	164.118	9.748.609	164.110	9.748.134	131.294	180.530	En rango	0,00%	147.706	8.773.736	131.294	180.530	En rango	-10,00%	163.954	9.738.868	131.294	180.530	En rango	-0,10%
23	72131601-005	Construccion de portico Horadado en fachadas y portico de acceso a la agencia, incluye cimiento, nivelación, aislación,muro de 0,30 m. y terminación con pinturas texturadas conforme al diseño incluye cartel corporeo y pilares y viga de H° en portico de acceso	global	1,00	20.617.180	20.617.180	20.617.180	20.617.180	16.493.744	22.678.898	En rango	0,00%	18.555.462	18.555.462	16.493.744	22.678.898	En rango	-10,00%	20.596.563	20.596.563	16.493.744	22.678.898	En rango	-0,10%
24	72131601-007	Colocacion de tejas nuevas, previa colocacion de membrana con aluminio de 4mm	M2.	547,27	67.500	36.940.718	67.000	36.667.083	54.000	74.250	En rango	-0,74%	60.750	33.246.646	54.000	74.250	En rango	-10,00%	67.433	36.904.051	54.000	74.250	En rango	-0,10%
25	72131601-008	Revoque a dos capas en general de paredes con hidrofugo	M2.	1.361,36	36.358	49.495.646	35.500	48.328.280	29.086	39.993	En rango	-2,36%	32.722	44.546.422	29.086	39.993	En rango	-10,00%	36.322	49.447.318	29.086	39.993	En rango	-0,10%

Director Proyectos

Arq. Gloria Suárez
Dirección de Obras
Gerencia de Ingeniería y Infraestructura
INDERT

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registracion Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

Lic. Rubén Galeano Contreras
Director del Área Administrativa y Legal
INDERT

Dpto. de Normas Técnicas y Comunes
INDERT

10

Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
							OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	P. U Referencial	P. T																		
26	72131601-008	Regularizaciòn de Revoques existentes ados capas	M2.	283,28	37.539	10.634.048	37.500	10.623.000	30.031	41.293	En rango	-0,10%	33.785	9.570.615	30.031	41.293	En rango	-10,00%	37.501	10.623.283	30.031	41.293	En rango	-0,10%
27	72131601-008	Revoque de pilares de galería	M2.	118,80	39.334	4.672.820	39.330	4.672.404	31.467	43.267	En rango	-0,01%	35.401	4.205.639	31.467	43.267	En rango	-10,00%	39.295	4.668.246	31.467	43.267	En rango	-0,10%
28	72131601-007	Reparaciones de machimbrado de techo	M2.	60,00	95.000	5.700.000	95.000	5.700.000	76.000	104.500	En rango	0,00%	85.500	5.130.000	76.000	104.500	En rango	-10,00%	94.905	5.694.300	76.000	104.500	En rango	-0,10%
29	72131601-003	Muro de contecion de piedras de 0,30 para parte frontal y parte de desnivel posterior	M2.	110,50	140.570	15.532.985	140.570	15.532.985	112.456	154.627	En rango	0,00%	126.513	13.979.687	112.456	154.627	En rango	-10,00%	140.429	15.517.405	112.456	154.627	En rango	-0,10%
30	72131601-005	Cantero de ladrilos comunes revocados de 0,70m de altura	ml	8,00	95.800	766.400	95.800	766.400	76.640	105.380	En rango	0,00%	86.220	689.760	76.640	105.380	En rango	-10,00%	95.704	765.632	76.640	105.380	En rango	-0,10%
31	72131601-009	Regularizacion de Contrapiso de cascotes (espesor=7cm.)	M2.	417,14	32.412	13.520.342	32.400	13.515.336	25.930	35.653	En rango	-0,04%	29.171	12.168.391	25.930	35.653	En rango	-10,00%	32.380	13.506.993	25.930	35.653	En rango	-0,10%
32	72131601-009	Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.)	M2.	499,67	33.911	16.944.434	33.900	16.938.813	27.129	37.302	En rango	-0,03%	30.520	15.249.928	27.129	37.302	En rango	-10,00%	33.877	16.927.321	27.129	37.302	En rango	-0,10%
33	72131601-009	Alisada de Cemento para piso	M2.	499,67	24.651	12.317.490	24.600	12.291.882	19.721	27.116	En rango	-0,21%	22.186	11.085.679	19.721	27.116	En rango	-10,00%	24.626	12.304.873	19.721	27.116	En rango	-0,10%
34	72131601-007	Colocacion de claraboya con estructura metalica y techo de vidrio armado 1,90mx3,40m	UN.	1,00	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	1.808.800	2.487.100	En rango	0,00%	2.034.900	2.034.900	1.808.800	2.487.100	En rango	-10,00%	2.258.739	2.258.739	1.808.800	2.487.100	En rango	-0,10%
35	72131601-009	Porcelanato pulido color Beige	M2.	499,67	140.023	69.965.292	140.000	69.953.800	112.018	154.025	En rango	-0,02%	126.021	62.968.913	112.018	154.025	En rango	-10,00%	139.883	69.895.339	112.018	154.025	En rango	-0,10%
36	72131601-009	Azulejos en colores minimo 30 x30	M2.	58,96	78.193	4.610.430	78.200	4.610.828	62.555	86.013	En rango	0,01%	70.374	4.149.392	62.555	86.013	En rango	-10,00%	78.115	4.605.817	62.555	86.013	En rango	-0,10%
37	72131601-009	Zocalo porcelanato	ML..	356,99	28.592	10.207.058	28.600	10.209.914	22.874	31.451	En rango	0,03%	25.733	9.186.424	22.874	31.451	En rango	-10,00%	28.563	10.196.705	22.874	31.451	En rango	-0,10%
38	72131601-010	Puerta principal de vidrio templado de dos hojas corredisas y dos hojas fijas de color, de 10mm incluye herrajes y rejas de 4,00m x 2,15	UN.	1,00	8.170.000	8.170.000	8.170.000	8.170.000	6.536.000	8.987.000	En rango	0,00%	7.353.000	7.353.000	6.536.000	8.987.000	En rango	-10,00%	8.161.830	8.161.830	6.536.000	8.987.000	En rango	-0,10%
39	72131601-010	Puerta de vidrio templado de dos hojas Corrediza de 1,8x2,10, color, de 10mm incluye herrajes y rejas	UN.	2,00	3.591.000	7.182.000	3.591.000	7.182.000	2.872.800	3.950.100	En rango	0,00%	3.231.900	6.463.800	2.872.800	3.950.100	En rango	-10,00%	3.587.409	7.174.818	2.872.800	3.950.100	En rango	-0,10%
40	72131601-010	Puerta Placa 0,80x2,10 incluye marco, herrajes y contramarcos	UN.	10,00	755.188	7.551.880	755.188	7.551.880	604.150	830.707	En rango	0,00%	679.669	6.796.690	604.150	830.707	En rango	-10,00%	754.433	7.544.330	604.150	830.707	En rango	-0,10%
41	72131601-010	Puerta Placa 0,70x2,10 incluye marco, herrajes y contramarcos	UN.	6,00	736.614	4.419.683	736.614	4.419.684	589.291	810.275	En rango	0,00%	662.953	3.977.718	589.291	810.275	En rango	-10,00%	735.877	4.415.262	589.291	810.275	En rango	-0,10%
42	72131601-010	Puerta Placa 0,60x2,10 incluye marco, herrajes y contramarcos	UN.	2,00	755.188	1.510.376	755.188	1.510.376	604.150	830.707	En rango	0,00%	679.669	1.359.338	604.150	830.707	En rango	-10,00%	754.433	1.508.866	604.150	830.707	En rango	-0,10%
43	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 8 mm color, corrediza de 1,50x1,20 incluye herrajes	UN.	6,00	1.190.026	7.140.156	1.190.026	7.140.156	952.021	1.309.029	En rango	0,00%	1.071.023	6.426.138	952.021	1.309.029	En rango	-10,00%	1.188.836	7.133.016	952.021	1.309.029	En rango	-0,10%
44	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 8 mm color, corrediza de 2,00x1,20 incluye herrajes y cerraduras	UN.	5,00	1.560.000	7.800.000	1.560.000	7.800.000	1.248.000	1.716.000	En rango	0,00%	1.404.000	7.020.000	1.248.000	1.716.000	En rango	-10,00%	1.558.440	7.792.200	1.248.000	1.716.000	En rango	-0,10%
45	72131601-010	Ventana de vidrio templado de color 8 mm color corredisa 1,00x0,40 en SSHH	UN.	9,00	500.000	4.500.000	500.000	4.500.000	400.000	550.000	En rango	0,00%	450.000	4.050.000	400.000	550.000	En rango	-10,00%	499.500	4.495.500	400.000	550.000	En rango	-0,10%
46	72131601-010	Vidrios templados fijos de 10mm blancos para patio de centro incluye un acceso peatonal	M2.	16,20	650.000	10.530.000	650.000	10.530.000	520.000	715.000	En rango	0,00%	585.000	9.477.000	520.000	715.000	En rango	-10,00%	649.350	10.519.470	520.000	715.000	En rango	-0,10%
47	72131601-010	Claraboya para baño de centro de estructura metálica y vidrios armado de 4mm	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	960.000	1.320.000	En rango	0,00%	1.080.000	1.080.000	960.000	1.320.000	En rango	-10,00%	1.198.800	1.198.800	960.000	1.320.000	En rango	-0,10%
48	72131601-011	Canaleta de Limahoya 1,00 de desarrollo	ML.	25,30	125.600	3.177.278	125.600	3.177.278	100.480	138.160	En rango	0,00%	113.040	2.859.550	100.480	138.160	En rango	-10,00%	125.474	3.174.091	100.480	138.160	En rango	-0,10%
49	72131601-011	Cañería exterior para red. Caño PVC 100mm	ML.	122,88	59.950	7.366.656	59.950	7.366.656	47.960	65.945	En rango	0,00%	53.955	6.629.990	47.960	65.945	En rango	-10,00%	59.890	7.359.283	47.960	65.945	En rango	-0,10%
50	72131601-011	Instalacion nueva desde la acometida hasta el Primer SSHH	global	1,00	566.800	566.800	566.800	566.800	453.440	623.480	En rango	0,00%	510.120	510.120	453.440	623.480	En rango	-10,00%	566.233	566.233	453.440	623.480	En rango	-0,10%
51	72131601-011	Inatalaciones agua fría en Baños	un	7,00	331.727	2.322.091	331.727	2.322.089	265.382	364.900	En rango	0,00%	298.554	2.089.878	265.382	364.900	En rango	-10,00%	331.395	2.319.765	265.382	364.900	En rango	-0,10%
52	72131601-011	Instalación de agua fría en kitchenet	un	2,00	140.788	281.576	140.788	281.576	112.630	154.867	En rango	0,00%	126.709	253.418	112.630	154.867	En rango	-10,00%	140.647	281.294	112.630	154.867	En rango	-0,10%
53	72131601-011	Instalaciones de Canillas de patio de 1/2" con pico manguera	un	4,00	49.985	199.941	49.985	199.940	39.988	54.984	En rango	0,00%	44.987	179.948	39.988	54.984	En rango	-10,00%	49.935	199.740	39.988	54.984	En rango	-0,10%
54	72131601-011	Desagues Sanitarios en SSHH, incluye el desague cloacal hasta el primer registro	un	7,00	457.800	3.204.600	457.800	3.204.600	366.240	503.580	En rango	0,00%	412.020	2.884.140	366.240	503.580	En rango	-10,00%	457.342	3.201.394	366.240	503.580	En rango	-0,10%
55	72131601-011	Instalación Sanitaria en kitchenet	un	2,00	186.470	372.940	186.470	372.940	149.176	205.117	En rango	0,00%	167.823	335.646	149.176	205.117	En rango	-10,00%	186.284	372.568	149.176	205.117	En rango	-0,10%
56	72131601-011	Caño P.V.C. de 100mm	ML.	165,00	59.950	9.891.750	59.950	9.891.750	47.960	65.945	En rango	0,00%	53.955	8.902.575	47.960	65.945	En rango	-10,00%	59.890	9.881.850	47.960	65.945	En rango	-0,10%
57	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,40x0,40	UN.	27,00	310.748	8.390.196	310.748	8.390.196	248.598	341.823	En rango	0,00%	279.673	7.551.171	248.598	341.823	En rango	-10,00%	310.437	8.381.799	248.598	341.823	En rango	-0,10%

Director Proyectos

Arq. Suárez
Dirección de Obras
Gerencia de Obras e Infraestructura
INDERT

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registración Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

Director de Área Administrativa y Legal
INDERT

Jefe Dpto. de Normas Técnicas y Combustibles
INDERT

Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	P. U Referencial	P. T	OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
58	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,60x0,60	UN.	2,00	452.600	905.200	452.600	905.200	362.080	497.860	En rango	0,00%	407.340	814.680	362.080	497.860	En rango	-10,00%	452.147	904.294	362.080	497.860	En rango	-0,10%
59	72131601-011	Pileta de kitchenet de acero inoxidable y mesada de granito natural, con canilla pico móvil metalico y accesorios para desagues	UN.	2,00	566.220	1.132.440	566.220	1.132.440	452.976	622.842	En rango	0,00%	509.598	1.019.196	452.976	622.842	En rango	-10,00%	565.654	1.131.308	452.976	622.842	En rango	-0,10%
60	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo	UN.	7,00	1.962.000	13.734.000	1.950.000	13.650.000	1.569.600	2.158.200	En rango	-0,61%	1.765.800	12.360.600	1.569.600	2.158.200	En rango	-10,00%	1.960.038	13.720.266	1.569.600	2.158.200	En rango	-0,10%
61	72131601-001	Bocas de luz	bocas	70,00	96.869	6.780.830	96.869	6.780.830	77.495	106.556	En rango	0,00%	87.182	6.102.740	77.495	106.556	En rango	-10,00%	96.772	6.774.040	77.495	106.556	En rango	-0,10%
62	72131601-001	Tomacorrientes	bocas	85,00	96.869	8.233.865	96.869	8.233.865	77.495	106.556	En rango	0,00%	87.182	7.410.470	77.495	106.556	En rango	-10,00%	96.772	8.225.620	77.495	106.556	En rango	-0,10%
63	72131601-001	Tablero principal y seccional de acuerdo a las cargas TM (colocación con accesorio completo)	un	2,00	1.248.000	2.496.000	1.248.000	2.496.000	998.400	1.372.800	En rango	0,00%	1.123.200	2.246.400	998.400	1.372.800	En rango	-10,00%	1.246.752	2.493.504	998.400	1.372.800	En rango	-0,10%
64	72131601-001	Bocas especiales	un	25,00	180.000	4.500.000	180.000	4.500.000	144.000	198.000	En rango	0,00%	162.000	4.050.000	144.000	198.000	En rango	-10,00%	179.820	4.495.500	144.000	198.000	En rango	-0,10%
65	72131601-001	Circuitos independientes	un	10,00	180.000	1.800.000	180.000	1.800.000	144.000	198.000	En rango	0,00%	162.000	1.620.000	144.000	198.000	En rango	-10,00%	179.820	1.798.200	144.000	198.000	En rango	-0,10%
66	72131601-001	Equipos de fluorescentes 3x18 W led completo con chapa p/exterior (provisión y colocación)	UN.	57,00	176.750	10.074.750	176.750	10.074.750	141.400	194.425	En rango	0,00%	159.075	9.067.275	141.400	194.425	En rango	-10,00%	176.573	10.064.661	141.400	194.425	En rango	-0,10%
67	72131601-001	Equipos de fluorescentes 1 x18 W led completo (provisión y colocación)	UN.	45,00	83.700	3.766.500	83.700	3.766.500	66.960	92.070	En rango	0,00%	75.330	3.389.850	66.960	92.070	En rango	-10,00%	83.616	3.762.720	66.960	92.070	En rango	-0,10%
68	72131601-001	Aplique de adosar bidereccionales led c/accesorios completo (provisión y colocación)	UN.	8,00	147.150	1.177.200	147.150	1.177.200	117.720	161.865	En rango	0,00%	132.435	1.059.480	117.720	161.865	En rango	-10,00%	147.003	1.176.024	117.720	161.865	En rango	-0,10%
69	72131601-001	Provision de reflextores led de 50w con base de mamposteria y terminaciones	UN.	8,00	305.200	2.441.600	305.200	2.441.600	244.160	335.720	En rango	0,00%	274.680	2.197.440	244.160	335.720	En rango	-10,00%	304.895	2.439.160	244.160	335.720	En rango	-0,10%
70	40101701-002	Provision e Instalación de AA tipo split de 18,000 Btu	UN.	4,00	3.580.174	14.320.696	3.580.174	14.320.696	2.864.139	3.938.191	En rango	0,00%	3.222.157	12.888.628	2.864.139	3.938.191	En rango	-10,00%	3.576.594	14.306.376	2.864.139	3.938.191	En rango	-0,10%
71	40101701-002	Provision e Instalación de AA tipo split de 12,000 Btu	UN.	3,00	2.856.300	8.568.900	2.856.300	8.568.900	2.285.040	3.141.930	En rango	0,00%	2.570.670	7.712.010	2.285.040	3.141.930	En rango	-10,00%	2.853.444	8.560.332	2.285.040	3.141.930	En rango	-0,10%
72	72131601-001	Provision e Instalación de Ventilador de Techo	UN.	8,00	468.623	3.748.986	468.623	3.748.984	374.899	515.486	En rango	0,00%	421.761	3.374.088	374.899	515.486	En rango	-10,00%	468.154	3.745.232	374.899	515.486	En rango	-0,10%
73	72131601-001	Pilar de mamposteria para medidor incluye puesto de medicion definitivo trifasico con limitadora hasta 45 A	UN.	1,00	1.818.786	1.818.786	1.818.786	1.818.786	1.455.028	2.000.664	En rango	0,00%	1.636.907	1.636.907	1.455.028	2.000.664	En rango	-10,00%	1.816.967	1.816.967	1.455.028	2.000.664	En rango	-0,10%
74	72131601-001	Entrada para medidor trifásico con linea subterranea incluye registro	global	1,00	776.280	776.280	776.280	776.280	621.024	853.908	En rango	0,00%	698.652	698.652	621.024	853.908	En rango	-10,00%	775.504	775.504	621.024	853.908	En rango	-0,10%
75	72131601-001	Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11	UN.	12,00	109.000	1.308.000	109.000	1.308.000	87.200	119.900	En rango	0,00%	98.100	1.177.200	87.200	119.900	En rango	-10,00%	108.891	1.306.692	87.200	119.900	En rango	-0,10%
76	72131601-001	Toma para internet (hasta 10 m.), tipo americano RJ45	UN.	12,00	109.000	1.308.000	109.000	1.308.000	87.200	119.900	En rango	0,00%	98.100	1.177.200	87.200	119.900	En rango	-10,00%	108.891	1.306.692	87.200	119.900	En rango	-0,10%
77	72131601-001	Ampliación de tablero limitador de cargas.	UN.	12,00	480.000	5.760.000	480.000	5.760.000	384.000	528.000	En rango	0,00%	432.000	5.184.000	384.000	528.000	En rango	-10,00%	479.520	5.754.240	384.000	528.000	En rango	-0,10%
78	72131601-012	de Paredes interiores con enduido	M2.	3.523,81	24.958	87.945.488	24.000	84.571.440	19.966	27.453	En rango	-3,84%	22.462	79.151.820	19.966	27.453	En rango	-10,00%	24.933	87.859.155	19.966	27.453	En rango	-0,10%
79	72131601-012	de Paredes exteriores (Antimoho)	M2.	233,47	17.093	3.990.761	17.000	3.968.990	13.675	18.803	En rango	-0,55%	15.384	3.591.702	13.675	18.803	En rango	-10,00%	17.076	3.986.734	13.675	18.803	En rango	-0,10%
80	72131601-012	de Pilares	M2.	118,80	16.481	1.957.943	16.400	1.948.320	13.185	18.129	En rango	-0,49%	14.833	1.762.160	13.185	18.129	En rango	-10,00%	16.465	1.956.042	13.185	18.129	En rango	-0,10%
81	72131601-012	de Techo incluye maderamen ,vigas y machienbrado	M2.	493,53	16.269	8.029.264	16.200	7.995.210	13.015	17.896	En rango	-0,42%	14.642	7.226.288	13.015	17.896	En rango	-10,00%	16.253	8.021.367	13.015	17.896	En rango	-0,10%
82	72131601-012	de Aberturas de madera	M2.	31,68	24.140	764.755	24.100	763.488	19.312	26.554	En rango	-0,17%	21.276	674.024	19.312	26.554	En rango	-11,86%	24.116	763.995	19.312	26.554	En rango	-0,10%
83	72131601-012	de Canaletas y Caños de Bajada con antioxido y terminacion en sintetico	ML.	77,00	17.383	1.338.472	17.383	1.338.491	13.906	19.121	En rango	0,00%	15.645	1.204.665	13.906	19.121	En rango	-10,00%	17.366	1.337.182	13.906	19.121	En rango	-0,10%
84	72131601-012	Pintura de Cielorraso de losa de sanitario incluye enduido	M2.	26,00	17.000	442.000	17.000	442.000	13.600	18.700	En rango	0,00%	15.300	397.800	13.600	18.700	En rango	-10,00%	16.983	441.558	13.600	18.700	En rango	-0,10%
85	72131601-012	Rejas para aberturas	M2.	46,62	26.025	1.213.366	26.000	1.212.224	20.820	28.627	En rango	-0,09%	23.423	1.092.074	20.820	28.627	En rango	-10,00%	25.999	1.212.177	20.820	28.627	En rango	-0,10%
86	72131601-012	Rejas frontales	M2.	62,00	26.025	1.613.550	26.025	1.613.550	20.820	28.628	En rango	0,00%	23.423	1.452.226	20.820	28.628	En rango	-10,00%	25.999	1.611.938	20.820	28.628	En rango	-0,10%
87	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento de Ho. Co.	M3.	1,87	381.469	713.347	381.400	713.218	305.175	419.616	En rango	-0,02%	343.322	642.012	305.175	419.616	En rango	-10,00%	381.088	712.635	305.175	419.616	En rango	-0,10%
88	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0,30 m. ladrillo común	M2.	7,76	143.288	1.111.915	143.200	1.111.232	114.630	157.617	En rango	-0,06%	128.959	1.000.722	114.630	157.617	En rango	-10,00%	143.145	1.110.805	114.630	157.617	En rango	-0,10%
89	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15m. Ladrillo visto prensado	M2.	7,67	99.270	761.403	99.200	760.864	79.416	109.197	En rango	-0,07%	89.343	685.261	79.416	109.197	En rango	-10,00%	99.171	760.642	79.416	109.197	En rango	-0,10%
90	72131601-009	Relleno y Apisonado	M3.	1,50	23.199	34.798	23.200	34.800	18.559	25.518	En rango	0,01%	20.879	31.319	18.559	25.518	En rango	-10,00%	23.176	34.764	18.559	25.518	En rango	-0,10%

Director Proyectos

Arq. Carolie Suárez
Directora de Obras
Gerencia de Obras e Infraestructura
INDERT

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registración Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección de Contabilidad
INDERT

Lic. Rubén Galeano Contreras
Director del Área Administrativa y Financiera
INDERT

Dpto. de Normas Técnicas y Compras
INDERT

Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
							OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	P. U Referencial	P. T																		
91	72131601-009	Contrapiso de Cascotes	M2.	4,35	38.762	168.615	38.700	168.345	31.010	42.638	En rango	-0,16%	34.886	151.754	31.010	42.638	En rango	-10,00%	38.723	168.445	31.010	42.638	En rango	-0,10%
92	72131601-009	Piso de Cantorodado de 30x30	M2.	6,51	75.969	494.557	75.900	494.109	60.775	83.566	En rango	-0,09%	68.372	445.102	60.775	83.566	En rango	-10,00%	75.893	494.063	60.775	83.566	En rango	-0,10%
93	72131601-006	Aislación para Cantero	M2.	2,50	32.781	81.952	32.700	81.750	26.225	36.059	En rango	-0,25%	29.503	73.758	26.225	36.059	En rango	-10,00%	32.748	81.870	26.225	36.059	En rango	-0,10%
94	72131601-005	Sardinel	ML.	7,30	39.359	287.323	39.360	287.328	31.487	43.295	En rango	0,00%	35.423	258.588	31.487	43.295	En rango	-10,00%	39.320	287.036	31.487	43.295	En rango	-0,10%
95	72131601-012	Tratamiento de Pared exterior (antimoho)	M2.	9,97	21.800	217.346	21.800	217.346	17.440	23.980	En rango	0,00%	19.620	195.611	17.440	23.980	En rango	-10,00%	21.778	217.127	17.440	23.980	En rango	-0,10%
96	72154042-001	Mástil galbanizado de 2" con terminacion en pintura sintetica	ML.	10,00	52.564	525.640	52.564	525.640	42.051	57.820	En rango	0,00%	47.308	473.080	42.051	57.820	En rango	-10,00%	52.511	525.110	42.051	57.820	En rango	-0,10%
97	72131601-005	Cerramiento Frontal de rejas tipo americana con estructuras de caños de 30x30mm y caños de 15x20mm en forma horizontal con separacion inferior a 5cm soldados en caños de 100x100mm empotrados en mamposteria de piedra, de altura de rejas de 1,70m, incluye 2 portones de acceso Vehicular corredizos de 3,50 de ancho y 2,50 de alto, con motor incluido y acceso peatonal de hojas de 2,00m de ancho y 2,50m con herrajes de seguridad, ambos elaborados con los mismos materiales de las rejas	ml	40,00	708.432	28.337.270	690.000	27.600.000	566.745	779.275	En rango	-2,60%	637.589	25.503.560	566.745	779.275	En rango	-10,00%	707.724	28.308.960	566.745	779.275	En rango	-0,10%
98	72131701-023	Jardineria y Empastado	M2.	434,00	18.500	8.029.000	18.500	8.029.000	14.800	20.350	En rango	0,00%	16.650	7.226.100	14.800	20.350	En rango	-10,00%	18.482	8.021.188	14.800	20.350	En rango	-0,10%
99	72131601-009	Contrapiso de Cascotes 10 cm	M2.	77,00	38.245	2.944.846	38.245	2.944.865	30.596	42.069	En rango	0,00%	34.421	2.650.417	30.596	42.069	En rango	-10,00%	38.207	2.941.939	30.596	42.069	En rango	-0,10%
100	72131601-009	Canto rodado de H° 0,30x0,30 caminero	M2.	85,00	75.969	6.457.344	75.969	6.457.365	60.775	83.566	En rango	0,00%	68.372	5.811.620	60.775	83.566	En rango	-10,00%	75.893	6.450.905	60.775	83.566	En rango	-0,10%
101	72131601-009	Guardaobras en canto rodado	M2.	60,00	93.915	5.634.915	93.915	5.634.900	75.132	103.307	En rango	0,00%	84.524	5.071.440	75.132	103.307	En rango	-10,00%	93.821	5.629.260	75.132	103.307	En rango	-0,10%
102	72131601-001	Artefactos Eléctricos para patio posterior y frontal, que comprende columna de iluminación, en caño, para jardin y artefactos led (h= 1,80 m.), en base de PBC o dado de hormigon de 40x40cm	UN.	8,00	226.147	1.809.178	226.147	1.809.176	180.918	248.762	En rango	0,00%	203.532	1.628.256	180.918	248.762	En rango	-10,00%	225.921	1.807.368	180.918	248.762	En rango	-0,10%
103	72131601-009	Pavimento petreo empedrado alrededor del edificio de oficinas, incluye canaleta de H° a cielo abierto por borde del edificio	M2.	629,30	65.850	41.439.405	65.850	41.439.405	52.680	72.435	En rango	0,00%	59.265	37.295.465	52.680	72.435	En rango	-10,00%	65.784	41.397.871	52.680	72.435	En rango	-0,10%
104	72131601-9974	Replanteo	M2.	73,00	3.138	229.056	3.138	229.074	2.510	3.452	En rango	0,01%	2.824	206.152	2.510	3.452	En rango	-10,00%	3.135	228.855	2.510	3.452	En rango	-0,09%
105	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40x0,80)	M3.	19,00	378.210	7.185.990	378.210	7.185.990	302.568	416.031	En rango	0,00%	340.389	6.467.391	302.568	416.031	En rango	-10,00%	377.832	7.178.808	302.568	416.031	En rango	-0,10%
106	72131601-004	Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. inferior (0,13X 0,30)	ML.	45,00	95.120	4.280.400	95.120	4.280.400	76.096	104.632	En rango	0,00%	85.608	3.852.360	76.096	104.632	En rango	-10,00%	95.025	4.276.125	76.096	104.632	En rango	-0,10%
107	72131601-004	Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. superior (0,13X 0,27)	ML.	45,00	80.598	3.626.899	80.598	3.626.910	64.478	88.658	En rango	0,00%	72.538	3.264.210	64.478	88.658	En rango	-10,00%	80.517	3.623.265	64.478	88.658	En rango	-0,10%
108	72131601-004	Encadenado de H°A° en Pared de 0,30 m. inferior (0,27X 0,30)	ML.	14,50	137.320	1.991.140	137.320	1.991.140	109.856	151.052	En rango	0,00%	123.588	1.792.026	109.856	151.052	En rango	-10,00%	137.183	1.989.154	109.856	151.052	En rango	-0,10%
109	72131601-004	Encadenado de H°A° en Pared de 0,30 m. superior(0,27X 0,27)	ML.	14,50	137.320	1.991.140	137.320	1.991.140	109.856	151.052	En rango	0,00%	123.588	1.792.026	109.856	151.052	En rango	-10,00%	137.183	1.989.154	109.856	151.052	En rango	-0,10%
110	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común h = 0,50m de promedio	M2.	29,00	142.929	4.144.927	142.929	4.144.941	114.343	157.221	En rango	0,00%	128.636	3.730.444	114.343	157.221	En rango	-10,00%	142.786	4.140.794	114.343	157.221	En rango	-0,10%
111	72131601-006	Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m.y 0,30m.común	M2.	18,00	24.094	433.692	24.094	433.692	19.275	26.503	En rango	0,00%	21.685	390.330	19.275	26.503	En rango	-10,00%	24.070	433.260	19.275	26.503	En rango	-0,10%
112	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal en muro 0,15 m. visto	ML.	25,00	24.094	602.350	24.094	602.350	19.275	26.503	En rango	0,00%	21.685	542.125	19.275	26.503	En rango	-10,00%	24.070	601.750	19.275	26.503	En rango	-0,10%
113	72131601-005	Muros de elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m.	M2.	90,00	107.769	9.699.210	107.769	9.699.210	86.215	118.546	En rango	0,00%	96.992	8.729.280	86.215	118.546	En rango	-10,00%	107.661	9.689.490	86.215	118.546	En rango	-0,10%
114	72131601-005	Muros de elevación de ladrillo Común de 0,15 m.	M2.	63,00	78.738	4.960.510	78.738	4.960.494	62.991	86.612	En rango	0,00%	70.864	4.464.432	62.991	86.612	En rango	-10,00%	78.659	4.955.517	62.991	86.612	En rango	-0,10%
115	72131601-005	Muros de elevación de ladrillo Común de 0,30m.	M2.	56,00	142.929	8.003.996	142.929	8.004.024	114.343	157.221	En rango	0,00%	128.636	7.203.616	114.343	157.221	En rango	-10,00%	142.786	7.996.016	114.343	157.221	En rango	-0,10%
116	72131601-007	Techo de chapa termoacusticas sobre esiructura metálica, previo tratamiento con antioxidos	M2.	95,00	295.350	28.058.250	290.000	27.550.000	236.280	324.885	En rango	-1,81%	265.815	25.252.425	236.280	324.885	En rango	-10,00%	295.055	28.030.225	236.280	324.885	En rango	-0,10%

Director Proyectos

Arq. Gloria Suárez
Director de Obras
Gerencia de Obras e Infraestructura
INDERT

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registración Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección de Contabilidad
INDERT

Dpto. de Normas Técnicas
INDERT

12

Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
							OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	P. U Referencial	P. T																		
117	72131601-005	Escalera de 5 gradas de mampostería de 1,50m. de ancho con revestimiento de canto rodado	global	1,00	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.134.000	1.559.250	En rango	0,00%	1.275.750	1.275.750	1.134.000	1.559.250	En rango	-10,00%	1.416.083	1.416.083	1.134.000	1.559.250	En rango	-0,10%
118	72131601-008	Revoque interior a una capa con hidrófugo	M2.	272,00	34.179	9.296.688	34.179	9.296.688	27.343	37.597	En rango	0,00%	30.761	8.366.992	27.343	37.597	En rango	-10,00%	34.145	9.287.440	27.343	37.597	En rango	-0,10%
119	72131601-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugos	M2.	40,00	36.358	1.454.300	36.358	1.454.320	29.086	39.993	En rango	0,00%	32.722	1.308.880	29.086	39.993	En rango	-10,00%	36.332	1.453.280	29.086	39.993	En rango	-0,07%
120	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes (espesor=10 cm.)	M2.	61,00	36.241	2.210.671	36.241	2.210.701	28.992	39.865	En rango	0,00%	32.617	1.989.637	28.992	39.865	En rango	-10,00%	36.205	2.208.505	28.992	39.865	En rango	-0,10%
121	72131601-009	Piso de porcelanato color claro	M2.	61,00	140.023	8.541.403	140.023	8.541.403	112.018	154.025	En rango	0,00%	126.021	7.687.281	112.018	154.025	En rango	-10,00%	139.883	8.532.863	112.018	154.025	En rango	-0,10%
122	72131601-009	Zócalo porcelanato	ML.	70,00	28.592	2.001.440	28.592	2.001.440	22.874	31.451	En rango	0,00%	25.733	1.801.310	22.874	31.451	En rango	-10,00%	28.563	1.999.410	22.874	31.451	En rango	-0,10%
123	72131601-009	Azulejos de 30x30 color para SS.HH	M2.	17,00	73.259	1.245.395	73.259	1.245.403	58.607	80.584	En rango	0,00%	65.933	1.120.861	58.607	80.584	En rango	-10,00%	73.186	1.244.162	58.607	80.584	En rango	-0,10%
124	72131601-009	Azulejos de 30x30 color para Cocina	M2.	9,00	73.259	659.327	73.259	659.331	58.607	80.584	En rango	0,00%	65.933	593.397	58.607	80.584	En rango	-10,00%	73.186	658.674	58.607	80.584	En rango	-0,10%
125	72131601-010	Puerta Placa 0,80x2,10(incluye marcos de lapacho.contramarcos,herrajes,cerraduras y colocación)	UN.	3,00	715.163	2.145.490	715.163	2.145.489	572.131	786.680	En rango	0,00%	643.647	1.930.941	572.131	786.680	En rango	-10,00%	714.448	2.143.344	572.131	786.680	En rango	-0,10%
126	72131601-010	Puerta Placa 0,60x2,10 (incluye marcos de lapacho.contramarcos,herrajes,cerraduras y colocación)	UN.	1,00	715.163	715.163	715.163	715.163	572.131	786.680	En rango	0,00%	643.647	643.647	572.131	786.680	En rango	-10,00%	714.448	714.448	572.131	786.680	En rango	-0,10%
127	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 8mm color c/rejas 0,40x0,60 SS.HH.	UN.	1,00	480.000	480.000	480.000	480.000	384.000	528.000	En rango	0,00%	432.000	432.000	384.000	528.000	En rango	-10,00%	479.520	479.520	384.000	528.000	En rango	-0,10%
128	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 8mm color c/rejas tipo americanas 1,60 x 1,10	UN.	3,00	1.672.000	5.016.000	1.672.000	5.016.000	1.337.600	1.839.200	En rango	0,00%	1.504.800	4.514.400	1.337.600	1.839.200	En rango	-10,00%	1.670.328	5.010.984	1.337.600	1.839.200	En rango	-0,10%
129	72131601-010	Ventana de vidrio templado de 8mm color c/rejas tipo americanas 1,20 x 1,10	UN.	1,00	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.003.200	1.379.400	En rango	0,00%	1.128.600	1.128.600	1.003.200	1.379.400	En rango	-10,00%	1.252.746	1.252.746	1.003.200	1.379.400	En rango	-0,10%
130	72131601-012	Pintura de Paredes interiores, al látex con enduido	M2.	272,00	24.958	6.788.440	24.958	6.788.576	19.966	27.453	En rango	0,00%	22.462	6.109.664	19.966	27.453	En rango	-10,00%	24.933	6.781.776	19.966	27.453	En rango	-0,10%
131	72131601-012	Pintura de paredes exteriores (Antimoho)	M2.	90,00	17.093	1.538.393	17.093	1.538.370	13.675	18.803	En rango	0,00%	15.384	1.384.560	13.675	18.803	En rango	-10,00%	17.076	1.536.840	13.675	18.803	En rango	-0,10%
132	72131601-012	Pintura de estructura metalica de techo	M2.	95,00	13.636	1.295.420	13.636	1.295.420	10.909	15.000	En rango	0,00%	12.272	1.165.840	10.909	15.000	En rango	-10,00%	13.622	1.294.090	10.909	15.000	En rango	-0,10%
133	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	M2.	12,60	24.140	304.164	24.140	304.164	19.312	26.554	En rango	0,00%	21.726	273.748	19.312	26.554	En rango	-10,00%	24.116	303.862	19.312	26.554	En rango	-0,10%
134	72131601-012	Pintura de rejas	M2.	13,00	26.025	338.319	26.025	338.325	20.820	28.627	En rango	0,00%	23.423	304.499	20.820	28.627	En rango	-10,00%	25.999	337.987	20.820	28.627	En rango	-0,10%
135	72131601-009	Guardaobra y caminero de 0,90m en piso cantorrodado incluye contrapiso de H° de cascotes de 10cm	M2.	30,70	119.770	3.676.939	119.770	3.676.939	95.816	131.747	En rango	0,00%	107.793	3.309.245	95.816	131.747	En rango	-10,00%	119.650	3.673.255	95.816	131.747	En rango	-0,10%
136	72131601-011	Canaleta de chapa N°: 24, en limahoya de 0,80 m. de desarrollo	ML.	13,00	65.000	845.000	65.000	845.000	52.000	71.500	En rango	0,00%	58.500	760.500	52.000	71.500	En rango	-10,00%	64.935	844.155	52.000	71.500	En rango	-0,10%
137	72131601-011	R.P.A. De 0,30x0,30 m.	UN.	6,00	177.830	1.066.980	117.830	706.980	142.264	195.613	En rango	-33,74%	106.047	636.282	142.264	195.613	En rango	-40,37%	117.712	706.272	142.264	195.613	En rango	-33,81%
138	72131601-011	Cañería exterior para red. Caño PVC diám. 4"	ML.	80,00	45.809	3.664.680	45.809	3.664.720	36.647	50.389	En rango	0,00%	41.228	3.298.240	36.647	50.389	En rango	-10,00%	45.763	3.661.040	36.647	50.389	En rango	-0,10%
139	72131601-011	Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida	global	1,00	473.131	473.131	473.131	473.131	378.505	520.444	En rango	0,00%	425.818	425.818	378.505	520.444	En rango	-10,00%	472.658	472.658	378.505	520.444	En rango	-0,10%
140	72131601-011	Instalación de agua fría en cocina	global	1,00	182.036	182.036	182.036	182.036	145.629	200.240	En rango	0,00%	163.832	163.832	145.629	200.240	En rango	-10,00%	181.854	181.854	145.629	200.240	En rango	-0,10%
141	72131601-011	Instalación de agua fría en lavadero	global	1,00	182.036	182.036	182.036	182.036	145.629	200.240	En rango	0,00%	163.832	163.832	145.629	200.240	En rango	-10,00%	181.854	181.854	145.629	200.240	En rango	-0,10%
142	72131601-011	Instalación Sanitaria en SSHH, Incluye desagüe cloacal hasta el 1er. registro	global	1,00	479.536	479.536	479.536	479.536	383.629	527.490	En rango	0,00%	431.582	431.582	383.629	527.490	En rango	-10,00%	479.056	479.056	383.629	527.490	En rango	-0,10%
143	72131601-011	Instalación Sanitaria desague en cocina	global	1,00	186.470	186.470	186.470	186.470	149.176	205.117	En rango	0,00%	167.823	167.823	149.176	205.117	En rango	-10,00%	186.284	186.284	149.176	205.117	En rango	-0,10%
144	72131601-011	Instalación Sanitaria en lavadero	global	1,00	186.470	186.470	186.470	186.470	149.176	205.117	En rango	0,00%	167.823	167.823	149.176	205.117	En rango	-10,00%	186.284	186.284	149.176	205.117	En rango	-0,10%
145	72131601-011	Caño P.V.C. Diám.=4"	ML.	50,00	51.559	2.577.938	51.559	2.577.950	41.247	56.715	En rango	0,00%	46.403	2.320.150	41.247	56.715	En rango	-10,00%	51.507	2.575.350	41.247	56.715	En rango	-0,10%
146	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,40x0,40	UN.	15,00	183.128	2.746.916	183.128	2.746.920	146.502	201.441	En rango	0,00%	164.815	2.472.225	146.502	201.441	En rango	-10,00%	182.945	2.744.175	146.502	201.441	En rango	-0,10%
147	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,60x0,60	UN.	2,00	388.624	777.249	388.624	777.248	310.899	427.487	En rango	0,00%	349.762	699.524	310.899	427.487	En rango	-10,00%	388.235	776.470	310.899	427.487	En rango	-0,10%
148	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación	UN.	1,00	586.888	586.888	586.873	586.873	469.510	645.577	En rango	0,00%	528.186	528.186	469.510	645.577	En rango	-10,00%	586.286	586.286	469.510	645.577	En rango	-0,10%
149	72131601-011	Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m., con canilla de bronce y accesorios	UN.	1,00	272.568	272.568	272.568	272.568	218.054	299.825	En rango	0,00%	245.311	245.311	218.054	299.825	En rango	-10,00%	272.295	272.295	218.054	299.825	En rango	-0,10%

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registración Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección de Contabilidad
INDERT

Lic. Rubén Darío Cantarres
Director del Área Legal Administrativa y Licitatoria

Dpto. de Normas Técnicas y Cómputos
INDERT

Cuadro Comparativo de precios "Ampliación y Refacción de la Agencia Departamental del INDERT en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.-

					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO OFICIAL		OFERTA N°: 1						OFERTA N°: 2						OFERTA N°: 3					
Item	Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad Ofertada	P. U Referencial	P. T	OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						OFERENTE: Construsaci Servicios De Actividades Comerciales E Industriales S.A						OFERENTE: ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ					
150	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo	UN.	1,00	2.226.398	2.226.398	2.226.398	2.226.398	1.781.118	2.449.038	En rango	0,00%	2.003.758	2.003.758	1.781.118	2.449.038	En rango	-10,00%	2.224.172	2.224.172	1.781.118	2.449.038	En rango	-0,10%
151	72131601-011	Extensión de cañerías 3/4 para alimentación	ML.	50,00	18.167	908.350	18.167	908.350	14.534	19.984	En rango	0,00%	16.350	817.500	14.534	19.984	En rango	-10,00%	18.149	907.450	14.534	19.984	En rango	-0,10%
152	72131601-011	Agua Potable de Patio y tanque de 1,000 litros con motor hidroneumatico (red de distribución de patio con 2 canillas de metal con pico manguera)	global	1,00	3.014.200	3.014.200	3.014.200	3.014.200	2.411.360	3.315.620	En rango	0,00%	2.712.780	2.712.780	2.411.360	3.315.620	En rango	-10,00%	3.011.186	3.011.186	2.411.360	3.315.620	En rango	-0,10%
153	72131601-001	Bocas de luz	BOCAS	10,00	86.040	860.403	86.040	860.400	68.832	94.644	En rango	0,00%	77.436	774.360	68.832	94.644	En rango	-10,00%	85.954	859.540	68.832	94.644	En rango	-0,10%
154	72131601-001	Tomacorrientes	BOCAS	12,00	90.178	1.082.136	90.178	1.082.136	72.142	99.196	En rango	0,00%	81.160	973.920	72.142	99.196	En rango	-10,00%	90.088	1.081.056	72.142	99.196	En rango	-0,10%
155	72131601-001	Equipode iluminacion de 2x18 W led completo (provisión y colocación)	UN.	4,00	154.835	619.341	154.835	619.340	123.868	170.319	En rango	0,00%	139.352	557.408	123.868	170.319	En rango	-10,00%	154.680	618.720	123.868	170.319	En rango	-0,10%
156	72131601-001	Equipode iluminacion de 1x18 W led completo (provisión y colocación)	UN.	2,00	111.729	223.459	111.729	223.458	89.383	122.902	En rango	0,00%	100.556	201.112	89.383	122.902	En rango	-10,00%	111.617	223.234	89.383	122.902	En rango	-0,10%
157	72131601-001	Aplique de adosar bidereccionales led c/accesorios completo (provisión y colocación)	UN.	2,00	147.150	294.300	147.150	294.300	117.720	161.865	En rango	0,00%	132.435	264.870	117.720	161.865	En rango	-10,00%	147.003	294.006	117.720	161.865	En rango	-0,10%
158	72131601-001	Equipode iluminacion de 2x18 W led completo (provisión y colocación)	UN.	2,00	154.835	309.671	154.835	309.670	123.868	170.319	En rango	0,00%	139.352	278.704	123.868	170.319	En rango	-10,00%	154.680	309.360	123.868	170.319	En rango	-0,10%
159	40101701-002	Provisión y colocación mas Instalación Eléctrica para equipos de AA tipo Split de 12.000 Btu	UN.	2,00	2.856.300	5.712.600	2.856.300	5.712.600	2.285.040	3.141.930	En rango	0,00%	2.570.670	5.141.340	2.285.040	3.141.930	En rango	-10,00%	2.853.444	5.706.888	2.285.040	3.141.930	En rango	-0,10%
160	72131601-001	Provision y colocacion de Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con accesorios	UN.	1,00	295.104	295.104	295.104	295.104	236.083	324.614	En rango	0,00%	265.594	265.594	236.083	324.614	En rango	-10,00%	294.809	294.809	236.083	324.614	En rango	-0,10%
161	72131601-001	Provision e Instalación Eléctrica de Ventilador de Techo	UN.	3,00	524.831	1.574.493	524.831	1.574.493	419.865	577.314	En rango	0,00%	472.348	1.417.044	419.865	577.314	En rango	-10,00%	524.306	1.572.918	419.865	577.314	En rango	-0,10%
162	72131601-001	Acometida con linea subterranea, cable 4 x 10 mm incluye registros	ML.	25,00	31.051	776.280	31.051	776.275	24.841	34.156	En rango	0,00%	27.946	698.650	24.841	34.156	En rango	-10,00%	31.020	775.500	24.841	34.156	En rango	-0,10%
163	72131601-001	Tablero sec. de 12TM (colocación con accesorio completo)	UN.	1,00	950.000	950.000	950.000	950.000	760.000	1.045.000	En rango	0,00%	855.000	855.000	760.000	1.045.000	En rango	-10,00%	949.050	949.050	760.000	1.045.000	En rango	-0,10%
164	72131601-001	Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos p/ Patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con artefacto tipo alumbrado público	UN.	2,00	685.900	1.371.800	685.900	1.371.800	548.720	754.490	En rango	0,00%	617.310	1.234.620	548.720	754.490	En rango	-10,00%	685.214	1.370.428	548.720	754.490	En rango	-0,10%
165	72102602-011	Provisión y colocación de mueble de cocina con puertas bajas y estante bajo de granito natural y bacha de acero inox y alacena superior, en madera placa	global	1,00	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	3.400.000	4.675.000	En rango	0,00%	3.825.000	3.825.000	3.400.000	4.675.000	En rango	-10,00%	4.245.750	4.245.750	3.400.000	4.675.000	En rango	-0,10%
166	72131601-013	Limpieza final de Obra	global	1,00	2.000.000	2.000.000	1.944.394	1.944.394	1.600.000	2.200.000	En rango	-2,78%	1.800.000	1.800.000	1.600.000	2.200.000	En rango	-10,00%	1.998.000	1.998.000	1.600.000	2.200.000	En rango	-0,10%
Total General						968.357.760		962.000.000				-0,66%		871.521.984				-10,00%		967.389.402				-0,10%

Carlos M. Avalos
Encargado de Compras

Arq. Cristian Suárez
Director de Obras
Gerencia de Obras e Infraestructura
INDERT

Guido Montalbetti
Jefe Dpto. de Registración Contable
INDERT

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección de Contabilidad
INDERT

Lic. Rubén Galeano Gonzalez
Director del Área Administrativa y Legal
INDERT

Dpto. de Normas Técnicas y Consultas
INDERT