MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				Santa Librada Import Export S.A. RUC: 80065356-4				Alfa y Omega S.A.RUC: 80018641-9			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÒN DE TINGLADO CON SANITARIOS COMUNIDAD INDIGENA KIRITO												
1	**Trabajos preliminares**												
1.1	Replanteo y marcación	m2	3.278	194,80	638.554	m2	4.078	194,80	794.394	m2	2.600	194,80	506.480
1.2	Relleno y compactación	gl	1.282.711	1,00	1.282.711	gl	1.259.329	1,00	1.259.329	gl	1.100.000	1,00	1.100.000
1.3	Cartel de Obra	Un.	932.433	1,00	932.433	Un.	1.890.190	1,00	1.890.190	Un.	1.600.000	1,00	1.600.000
2	**Estructura de Hormigón**												
2.1	Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	1.400.103	1,76	2.464.181	m3	1.826.414	1,76	3.214.489	m3	1.550.000	1,76	2.728.000
2.2	Encadenado inferior de Hº Aº	ml	116.075	54,00	6.268.050	ml	202.481	54,00	10.933.974	ml	140.000	54,00	7.560.000
2.3	Encadenado superior de Hº Aº	m3	1.400.103	6,48	9.072.667	m3	1.826.414	6,48	11.835.163	m3	1.550.000	6,48	10.044.000
2.4	Columna de Hº Aº	m3	1.400.103	4,52	6.328.466	m3	1.826.414	4,52	8.255.391	m3	1.550.000	4,52	7.006.000
3	**Mampostería de ladrillos**												
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	123.033	16,20	1.993.135	m2	186.229	16,20	3.016.910	m2	120.000	16,20	1.944.000
3.2	Elevación de ladrillos huecos laminados de 0,15	m2	78.019	302,70	23.616.351	m2	69.235	302,70	20.957.435	m2	75.000	302,70	22.702.500
4	**Revoque**												
4.1	Revoque de pared interior	m2	25.906	302,70	7.841.746	m2	22.420	302,70	6.786.534	m2	32.000	302,70	9.686.400
5	**Techo**												
5.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye toda estructura)	m2	178.746	205,00	36.642.930	m2	138.997	205,00	28.494.385	m2	141.000	205,00	28.905.000
5.2	Canaleta y desague pluvial	ml	80.202	56,00	4.491.312	ml	44.692	56,00	2.502.752	ml	65.000	56,00	3.640.000
6	**Piso**												
6.1	Contrapiso de cascotes	m2	23.530	195,00	4.588.350	m2	19.400	195,00	3.783.000	m2	32.000	195,00	6.240.000
6.2	Piso cerámico	m2	80.020	195,00	15.603.900	m2	59.149	195,00	11.534.055	m2	87.000	195,00	16.965.000
7	**Instalación eléctrica**												
7.1	Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	Un.	3.390.201	1,00	3.390.201	Un.	2.808.735	1,00	2.808.735	Un.	2.200.000	1,00	2.200.000
7.2	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	Un.	480.701	8,00	3.845.608	Un.	476.827	8,00	3.814.616	Un.	450.000	8,00	3.600.000
7.3	Provisión y colocación (18un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 20 bocas para toma)incluye cables	gl	3.682.416	1,00	3.682.416	gl	3.238.927	1,00	3.238.927	gl	1.800.000	1,00	1.800.000
7.4	Provisión y colocación de pozo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 10.000 litros. Incluye torre metálico para soporte de tanque.	gl	6.514.751	1,00	6.514.751	gl	8.644.327	1,00	8.644.327	gl	9.500.000	1,00	9.500.000
8	**Aberturas**												
8.1	Puerta metálica principal 3,00x2,70	Un.	2.804.633	1,00	2.804.633	Un.	2.447.422	1,00	2.447.422	Un.	3.402.000	1,00	3.402.000
8.2	Puerta metálica 1,40x2,10	Un.	1.539.633	1,00	1.539.633	Un.	1.407.922	1,00	1.407.922	Un.	1.234.800	1,00	1.234.800
8.3	Aberturas(ventanas metálicas)	m2	270.205	24,00	6.484.920	m2	224.051	24,00	5.377.224	m2	420.000	24,00	10.080.000
8.4	Provisión y colocación de vidrios	m2	97.381	24,00	2.337.144	m2	97.826	24,00	2.347.824	m2	550.000	24,00	13.200.000
8.5	Pintura de pared mocheta y externa	m2	21.570	302,70	6.529.239	m2	25.131	302,70	7.607.154	m2	11.000	302,70	3.329.700
8.6	Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	m2	10.438	280,00	2.922.640	m2	13.878	280,00	3.885.840	m2	11.000	280,00	3.080.000
8.7	Pintura de aberturas (balancin y puertas metálicas)	gl	2.087.251	1,00	2.087.251	gl	2.447.518	1,00	2.447.518	gl	310.000	1,00	310.000
	Bloque de baños												
1	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	276.530	5,09	1.407.538	m3	329.961	5,09	1.679.501	m3	350.000	5,09	1.781.500
2	Nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	123.033	6,36	782.490	m2	104.238	6,36	662.954	m2	120.000	6,36	763.200
3	Elevación de mamposteria de ladrillo hueco	m2	80.334	74,20	5.960.783	m2	66.859	74,20	4.960.938	m2	75.000	74,20	5.565.000
4	Baño (instalación completo con un pozo ciego y 1cámara séptica)	Un.	2.674.211	2,00	5.348.422	Un.	2.773.614	2,00	5.547.228	Un.	4.200.000	2,00	8.400.000
5	Revoque de pared	m2	25.653	142,00	3.642.726	m2	22.420	142,00	3.183.640	m2	32.000	142,00	4.544.000
6	Revestimiento de azulejos	m2	83.194	21,00	1.747.074	m2	59.149	21,00	1.242.129	m2	75.000	21,00	1.575.000
7	Aberturas(puertas metálicas)0,70x2,10	Un.	812.131	4,00	3.248.524	Un.	1.125.772	4,00	4.503.088	Un.	617.400	4,00	2.469.600
8	Aberturas(puertas metálicas)0,80x2,10	Un.	1.143.561	2,00	2.287.122	Un.	1.274.272	2,00	2.548.544	Un.	705.600	2,00	1.411.200
9	Aberturas(ventanas metálicas)	m2	251.230	0,64	160.787	m2	371.392	0,64	237.691	m2	420.000	0,64	268.800
10	Provisión y colocación de vidrios	m2	92.663	0,64	59.304	m2	97.826	0,64	62.609	m2	550.000	0,64	352.000
11	Contrapiso con carpeta	m2	45.035	14,62	658.412	m2	19.300	14,62	283.628	m2	38.000	14,62	555.560
12	Piso cerámico	m2	79.652	15,00	1.194.780	m2	94.780	15,00	1.421.835	m2	87.000	15,00	1.305.000
13	Zócalo cerámico	ml	16.993	21,00	356.853	ml	23.707	21,00	497.847	ml	18.000	21,00	378.000
14	Pintura de pared y aberturas	gl	1.119.526	1,00	1.119.526	gl	1.291.468	1,00	1.291.468	gl	1.200.000	1,00	1.200.000
15	Limpieza final	Un.	885.501	1,00	885.501	Un.	1.326.106	1,00	1.326.106	Un.	600.000	1,00	600.000
	TOTAL				192.763.064				188.734.716				203.532.740

U.O.C.
Cristian M. Wiest
(UOC)
Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
R.U.C: 80054076-0
ID: 277-391

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		CONSTRUCCIÒN DE TINGLADO CON SANITARIOS COMUNIDAD INDIGENA KIRITO								
1		**Trabajos preliminares**								
1.1		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	194,80	3.278	638.554
1.2		Relleno y compactación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	1.282.711	1.282.711
1.3		Cartel de Obra	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	932.433	932.433
2		**Estructura de Hormigón**								
2.1		Excavación y Zapata de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1,76	1.400.103	2.464.181
2.2		Encadenado inferior de Hº Aº	no corresp	nacional	ml	ml	ml	54,00	116.075	6.268.050
2.3		Encadenado superior de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	6,48	1.400.103	9.072.667
2.4		Columna de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	4,52	1.400.103	6.328.466
3		**Mampostería de ladrillos**								
3.1		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	16,20	123.033	1.993.135
3.2		Elevación de ladrillos huecos laminados de 0,15	no corresp	nacional	m2	m2	m2	302,70	78.019	23.616.351
4		**Revoque**								
4.1		Revoque de pared interior	no corresp	nacional	m2	m2	m2	302,70	25.906	7.841.746
5		**Techo**								
5.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye toda estructura)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	205,00	178.746	36.642.930
5.2		Canaleta y desague pluvial	no corresp	nacional	ml	ml	ml	56,00	80.202	4.491.312
6		**Piso**								
6.1		Contrapiso de cascotes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	195,00	23.530	4.588.350
6.2		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	195,00	80.020	15.603.900
7		**Instalación eléctrica**								
7.1		Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	3.390.201	3.390.201
7.2		Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	8,00	480.701	3.845.608
7.3		Provisión y colocación (18un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 20 bocas para toma)incluye cables	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	3.682.416	3.682.416
7.4		Provisión y colocación de pozo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 10.000 litros. Incluye torre metálico para soporte de tanque.	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.514.751	6.514.751
8		**Aberturas**								
8.1		Puerta metálica principal 3,00x2,70	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	2.804.633	2.804.633
8.2		Puerta metálica 1,40x2,10	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	1.539.633	1.539.633
8.3		Aberturas(ventanas metálicas)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	24,00	270.205	6.484.920
8.4		Provisión y colocación de vidrios	no corresp	nacional	m2	m2	m2	24,00	97.381	2.337.144
8.5		Pintura de pared mocheta y externa	no corresp	nacional	m2	m2	m2	302,70	21.570	6.529.239
8.6		Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	no corresp	nacional	m2	m2	m2	280,00	10.438	2.922.640
8.7		Pintura de aberturas (balancin y puertas metálicas)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.087.251	2.087.251
		Bloque de baños								
1		Excavación y cimiento de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	5,09	276.530	1.407.538
2		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6,36	123.033	782.490
3		Elevación de mampostería de ladrillo hueco	no corresp	nacional	m2	m2	m2	74,20	80.334	5.960.783
4		Baño (instalación completo con un pozo ciego y 1cámara séptica)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	2,00	2.674.211	5.348.422
5		Revoque de pared	no corresp	nacional	m2	m2	m2	142,00	25.653	3.642.726
6		Revestimiento de azulejos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	21,00	83.194	1.747.074
7		Aberturas(puertas metálicas)0,70x2,10	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	4,00	812.131	3.248.524
8		Aberturas(puertas metálicas)0,80x2,10	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	2,00	1.143.561	2.287.122
9		Aberturas(ventanas metálicas)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	0,64	251.230	160.787
10		Provisión y colocación de vidrios	no corresp	nacional	m2	m2	m2	0,64	92.663	59.304
11		Contrapiso con carpeta	no corresp	nacional	m2	m2	m2	14,62	45.035	658.412
12		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	15,00	79.652	1.194.780
13		Zócalo cerámico	no corresp	nacional	ml	ml	ml	21,00	16.993	356.853
14		Pintura de pared y aberturas	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	1.119.526	1.119.526
15		Limpieza final	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	885.501	885.501
		TOTAL							35.732.689	192.763.064

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Municipalidad de Mbaracayú

Cristian M. Wiest
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				Santa Librada Import Export S.A] RUC: 80065356-4				Alfa y Omega S.A.RUC: 80018641-9				Tino Servicios y Construcciones.RUC: 859.999-8			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL																
1	**Trabajos prelliminares**																
1.1	Replanteo y marcación	m2	3.784	1.242,00	4.699.728	m2	4.078	1.242,00	5.064.876	m2	2.600	1.242,00	3.229.200	m2	5.940	1.242,00	7.377.480
2	**Escenario**																
2.1	Nivelación de ladrillo común 0,45 para tarima	m2	198.868	8,44	1.678.446	m2	163.312	8,44	1.378.353	m2	178.000	8,44	1.502.320	m2	185.625	8,44	1.566.675
2.2	Revoque de Nivelación	m2	25.653	7,40	189.832	m2	22.420	7,40	165.908	m2	32.000	7,40	236.800	m2	38.610	7,40	285.714
2.3	Tarima de madera con estructura de metal	m2	167.993	50,00	8.399.650	m2	51.226	50,00	2.561.300	m2	65.000	50,00	3.250.000	m2	178.200	50,00	8.910.000
3	**Piso**								0				0				
3.1	Arreglo de piso	m2	83.428	50,00	4.171.400	m2	73.999	50,00	3.699.950	m2	55.000	50,00	2.750.000	m2	86.400	50,00	4.320.000
4	**Instalación eléctrica**																
4.1	Provisión y colocación (22un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w,)incluye cables	gl	7.385.071	1,00	7.385.071	gl	8.181.601	1,00	8.181.601	gl	1.800.000	1,00	1.800.000	gl	8.662.500	1,00	8.662.500
5	**Aberturas**																
5.1	Provisión y colocación de vidrios	m2	100.822	28,00	2.823.016	m2	98.940	28,00	2.770.320	m2	550.000	28,00	15.400.000	m2	124.500	28,00	3.486.000
6	**Aberturas**																
6.1	Pintura de pared interior y exterior, aberturas, gradas	m2	20.709	2.476,00	51.275.484	m2	25.038	2.476,00	61.994.088	m2	11.000	2.476,00	27.236.000	m2	20.790	2.476,00	51.476.040
6.2	Pintura de escenario	m2	18.091	44,00	796.004	m2	19.790	44,00	870.760	m2	11.000	44,00	484.000	m2	23.760	44,00	1.045.440
6.3	Pintura de cancha	m2	24.922	501,50	12.498.383	m2	23.234	501,50	11.651.851	m2	15.000	501,50	7.522.500	m2	28.956	501,50	14.521.434
6.4	Pintura de arcos	Un.	271.976	2,00	543.952	Un.	26.068	2,00	52.136	Un.	60.000	2,00	120.000	Un.	245.025	2,00	490.050
6.5	Provisión y colocación de red sintético	m2	11.386	714,00	8.129.604	m2	10.784	714,00	7.699.776	m2	24.000	714,00	17.136.000	m2	11.880	714,00	8.482.320
7	Baño																
7.1	Baño (instalación de 3 duchas)	Un.	297.276	3,00	891.828	Un.	181.015	3,00	543.045	Un.	110.000	3,00	330.000	Un.	222.750	3,00	668.250
	TOTAL				**103.482.398**				**106.633.964**				**80.996.820**				**111.291.903**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Cristian M. Wiest
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
R.U.C: 80054076-0
ID: 277-391

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL								
1		**Trabajos prelliminares**								
1.1		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	1.242,00	3.784	4.699.728
2		**Escenario**								
2.1		Nivelación de ladrillo común 0,45 para tarima	no corresp	nacional	m2	m2	m2	8,44	198.868	1.678.446
2.2		Revoque de Nivelación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	7,40	25.653	189.832
2.3		Tarima de madera con estructura de metal	no corresp	nacional	m2	m2	m2	50,00	167.993	8.399.650
3		**Piso**	no corresp	nacional						
3.1		Arreglo de piso	no corresp	nacional	m2	m2	m2	50,00	83.428	4.171.400
4		**Instalación eléctrica**								
4.1		Provisión y colocación (22un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w,)incluye cables	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	7.385.071	7.385.071
5		**Aberturas**								
5.1		Provisión y colocación de vidrios	no corresp	nacional	m2	m2	m2	28,00	100.822	2.823.016
6		**Aberturas**								
6.1		Pintura de pared interior y exterior, aberturas, gradas	no corresp	nacional	m2	m2	m2	2.476,00	20.709	51.275.484
6.2		Pintura de escenario	no corresp	nacional	m2	m2	m2	44,00	18.091	796.004
6.3		Pintura de cancha	no corresp	nacional	m2	m2	m2	501,50	24.922	12.498.383
6.4		Pintura de arcos	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	2,00	271.976	543.952
6.5		Provisión y colocación de red sintético	no corresp	nacional	m2	m2	m2	714,00	11.386	8.129.604
7		**Baño**								
7.1		Baño (instalación de 3 duchas)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	3,00	297.276	891.828
		TOTAL							8.609.979	103.482.398

Cristian M. Wiest
(UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
R.U.C: 80054076-0
ID: 277-391

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		PLAZA EN PUERTO INDIO								
1		***Trabajos prelliminares***								
1.1		Replanteo, marcación ynivelación	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.039.181	2.039.181
1.2		Readecuación de espacio para cancha de voleyball	no corresp	nacional	m2	m2	m2	400,00	17.711	7.084.400
4		Cartel de Obra	no corresp	nacional	UN	UN	UN	1,00	1.431.981	1.431.981
2		**Camineros y Hermoseamiento**								
2.2		Cimiento de hormigón ciclopeo (0,40x0,40)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	105,60	178.987	18.901.027
2.3		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	264,00	104.436	27.571.104
2.4		Contrapiso de cascotes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	822,00	15.628	12.846.216
2.5		Piso de mosaico granítico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	822,00	78.476	64.507.272
2.6		Bancos de madera con estructura de hierro	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	554.071	5.540.710
2.7		Iluminación (Faroles con pedestal alto)	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	1.459.811	14.598.110
2.8		Iluminación alumbrado con postes de hormigón	no corresp	nacional	un	un	un	6,00	2.724.811	16.348.866
2.9		Porta basura tipo metálico	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	275.771	2.757.710
2.10		Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	3.463.571	3.463.571
2.11		Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1mancho	no corresp	nacional	un	un	un	5,00	659.646	3.298.230
3		**Parque**								
3.1		Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, pasamontaña, hamaca)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	22.580.251	22.580.251
3.2		Juego de ejercicios tipo metálico para mayores	no corresp	nacional	un	un	un	10,00	1.562.276	15.622.760
3.3		Limpieza final	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	1.012.001	1.012.001
		TOTAL							**38.158.609**	**219.603.390**

Cristian M. Wiest
(UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayu

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				Santa Librada Import Export S.A | RUC: 80065356-4				Alfa y Omega S.A.RUC: 80018641-9				Tino Servicios y Construcciones.RUC: 859.999-8			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si [illegible]	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	PLAZA EN PUERTO INDIO																
1	***Trabajos preliminares***																
1.1	Replanteo, marcación ynivelación	gl	2.039.181	1,00	2.039.181	gl	2.495.358	1,00	2.495.358	gl	1.040.000	1,00	1.040.000	gl	1.498.500	1,00	1.498.500
1.2	Readecuación de espacio para cancha de volevball	m2	17.711	400,00	7.084.400	m2	18.267	400,00	7.306.800	m2	1.200	400,00	480.000	m2	17.820	400,00	7.128.000
4	Cartel de Obra	UN	1.431.981	1,00	1.431.981	UN	1.890.190	1,00	1.890.190	UN	1.600.000	1,00	1.600.000	UN	1.350.000	1,00	1.350.000
2	**Camineros y Hermoseamiento**				0												
2.2	Cimiento de hormigón ciclopeo (0,40x0,40)	m3	178.987	105,60	18.901.027	m3	151.916	105,60	16.042.330	m3	350.000	105,60	36.960.000	m3	178.900	105,60	18.891.840
2.3	Nivelación de ladrillo común de 0,30	m2	104.436	264,00	27.571.104	m2	104.238	264,00	27.518.832	m2	120.000	264,00	31.680.000	m2	120.000	264,00	31.680.000
2.4	Contrapiso de cascotes	m2	15.628	822,00	12.846.216	m2	19.400	822,00	15.946.800	m2	32.000	822,00	26.304.000	m2	17.820	822,00	14.648.040
2.5	Piso de mosaico granítico	m2	78.476	822,00	64.507.272	m2	71.029	822,00	58.385.838	m2	91.000	822,00	74.802.000	m2	81.675	822,00	67.136.850
2.6	Bancos de madera con estructura de hierro	un	554.071	10,00	5.540.710	un	459.601	10,00	4.596.010	un	550.000	10,00	5.500.000	un	467.775	10,00	4.677.750
2.7	Iluminación (Faroles con pedestal alto)	un	1.459.811	10,00	14.598.110	un	1.424.851	10,00	14.248.510	un	1.400.000	10,00	14.000.000	un	1.485.000	10,00	14.850.000
2.8	Iluminación alumbrado con postes de hormigón	un	2.724.811	6,00	16.348.866	un	2.687.101	6,00	16.122.606	un	2.200.000	6,00	13.200.000	un	2.450.250	6,00	14.701.500
2.9	Porta basura tipo metálico	un	275.771	10,00	2.757.710	un	236.851	10,00	2.368.510	un	160.000	10,00	1.600.000	un	259.875	10,00	2.598.750
2.10	Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo	un	3.463.571	1,00	3.463.571	un	3.150.285	1,00	3.150.285	un	2.800.000	1,00	2.800.000	un	3.267.000	1,00	3.267.000
2.11	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1mancho	un	659.646	5,00	3.298.230	un	604.681	5,00	3.023.405	un	370.000	5,00	1.850.000	un	625.000	5,00	3.125.000
3	**Parque**				0												
3.1	Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, pasamontaña, hamaca)	gl	22.580.251	1,00	22.580.251	gl	26.981.633	1,00	26.981.633	gl	19.500.000	1,00	19.500.000	gl	23.760.000	1,00	23.760.000
3.2	Juego de ejercicios tipo metálico para mayores	un	1.562.276	10,00	15.622.760	un	2.685.266	10,00	26.852.660	un	1.300.000	10,00	13.000.000	un	1.782.000	10,00	17.820.000
3.3	Limpieza final	gl	1.012.001	1,00	1.012.001	gl	1.326.106	1,00	1.326.106	gl	600.000	1,00	600.000	gl	747.900	1,00	747.900
	TOTAL				219.603.390				228.255.872				244.916.000				227.881.130

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayu - Py.

Cristian M. Wiest

(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
R.U.C: 80054076-0
ID: 277391

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LOCAL DE JUZGADO DE PAZ								
1		***Trabajos prelliminares***								
1.1		Demolición de vivienda existente	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	1.581.251	1.581.251
1.1		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	54,50	6.212	338.554
1.2		Relleno y compactación	no corresp	nacional	m3	m3	m3	109,20	69.355	7.573.566
1.3		Cartel de Obra	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	1.431.981	1.431.981
2		**Estructura de Hormigón**								
2.1		Excavación y Zapata de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	3,43	1.663.362	5.705.332
2.2		Encadenado inferior de Hº Aº (incluye baños)	no corresp	nacional	ml	ml	ml	55,05	109.297	6.016.800
2.3		Encadenado superior de Hº Aº (incluye baños)	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1,70	1.956.324	3.325.751
2.4		Columna de Hº Aº	no corresp	nacional	m3	m3	m3	1,68	1.956.324	3.286.624
3		**Mampostería de ladrillos**								
3.1		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	27,50	132.803	3.652.083
3.2		Elevación de ladrillos huecos de 0,15	no corresp	nacional	m2	m2	m2	166,00	88.087	14.622.442
4		**Revoque**	no corresp	nacional						0
4.1		Revoque de pared interior y exterior	no corresp	nacional	m2	m2	m2	332,00	25.653	8.516.796
5		**Techo**								
5.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	no corresp	nacional	m2	m2	m2	58,00	194.811	11.299.038
5.2		Cielorraso de PVC con soporte metálico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	52,00	73.371	3.815.292
5.3		Pergolado de estructura metálica en fachada(incluye columna metálica)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6,90	473.111	3.264.466
5.4		Canaleta, bajada y desague pluvial	no corresp	nacional	ml	ml	ml	27,00	62.397	1.684.719
5.5		Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (30 ml)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	5,00	198.657	993.285
6		**Piso**								
6.1		Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	86,00	24.704	2.124.544
6.2		Piso cerámico	no corresp	nacional	m2	m2	m2	52,80	86.591	4.572.005
6.3		Zócalo cerámico	no corresp	nacional	ml	ml	ml	54,00	16.807	907.578
6.4		Guarda obra de baldoson de hormigon	no corresp	nacional	m2	m2	m2	33,00	48.881	1.613.073
7		**Instalación eléctrica**								
7.1		Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	1.451.589	1.451.589
7.2		Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	3,00	549.011	1.647.033
7.3		Provisión y colocación (10un. De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	3.463.571	3.463.571
8		**Aberturas**								
8.1		Puerta tipo placa para interiores (incluye arcos y contramarcos)	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	2,00	1.469.489	2.938.978
8.2		Puertas y ventanas tipo blindex de 10mm	no corresp	nacional	m2	m2	m2	11,89	536.108	6.374.324
9		**Pintura**								
9.1		Pintura de pared	no corresp	nacional	m2	m2	m2	332,00	25.491	8.463.012
9.2		Pintura de aberturas , puertas de madera	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	3,00	468.051	1.404.153
10		**Instalación hidráulica , sanitaria, colocación y provisión de artefactos**								
10.1		Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	3.244.726	3.244.726
10.2		Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(1inodoro1-1 lavatorio, 1 ducha)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.783.001	2.783.001
10.3		Revestimiento de azulejos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	18,60	86.591	1.610.593
10.4		Limpieza final	no corresp	nacional	Un.	Un.	Un.	1,00	885.501	885.501
		TOTAL							25.163.108	120.591.661

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayu-Py.
Cristian M. Wiest
(UOC) Mbaracayu-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				Santa Librada Import Export S.A. | RUC: 80065356-4				Alfa y Omega S.A.RUC: 80018641-9			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LOCAL DE JUZGADO DE PAZ												
1	***Trabajos prelliminares***												
1.1	Demolición de vivienda existente	Un.	1.581.251	1,00	1.581.251	Un.	2.637.360	1,00	2.637.360	Un.	1.950.000	1,00	1.950.000
1.1	Replanteo y marcación	m2	6.212	54,50	338.554	m2	4.078	54,50	222.251	m2	2.600	54,50	141.700
1.2	Relleno y compactación	m3	69.355	109,20	7.573.566	m3	70.080	109,20	7.652.736	m3	42.000	109,20	4.586.400
1.3	Cartel de Obra	Un.	1.431.981	1,00	1.431.981	Un.	1.890.190	1,00	1.890.190	Un.	1.600.000	1,00	1.600.000
2	**Estructura de Hormigón**												
2.1	Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	1.663.362	3,43	5.705.332	m3	1.826.414	3,43	6.264.600	m3	1.550.000	3,43	5.316.500
2.2	Encadenado inferior de Hº Aº (incluye baños)	ml	109.297	55,05	6.016.800	ml	202.481	55,05	11.146.579	ml	140.000	55,05	7.707.000
2.3	Encadenado superior de Hº Aº (incluye baños)	m3	1.956.324	1,70	3.325.751	m3	1.826.414	1,70	3.104.904	m3	1.550.000	1,70	2.635.000
2.4	Columna de Hº Aº	m3	1.956.324	1,68	3.286.624	m3	1.826.414	1,68	3.068.376	m3	1.550.000	1,68	2.604.000
3	**Mampostería de ladrillos**												
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	132.803	27,50	3.652.083	m2	186.229	27,50	5.121.298	m2	120.000	27,50	3.300.000
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15	m2	88.087	166,00	14.622.442	m2	52.888	166,00	8.779.408	m2	75.000	166,00	12.450.000
4	**Revoque**												
4.1	Revoque de pared interior y exterior	m2	25.653	332,00	8.516.796	m2	22.420	332,00	7.443.440	m2	32.000	332,00	10.624.000
5	**Techo**												
5.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	194.811	58,00	11.299.038	m2	145.078	58,00	8.414.524	m2	151.000	58,00	8.758.000
5.2	Cielorraso de PVC con soporte metálico	m2	73.371	52,00	3.815.292	m2	63.403	52,00	3.296.956	m2	73.000	52,00	3.796.000
5.3	Pergolado de estructura metálica en fachada(incluye columna metálica)	m2	473.111	6,90	3.264.466	m2	308.117	6,90	2.126.007	m2	455.000	6,90	3.139.500
5.4	Canaleta, bajada y desague pluvial	ml	62.397	27,00	1.684.719	ml	44.692	27,00	1.206.684	ml	61.000	27,00	1.647.000
5.5	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (30 ml)	Un.	198.657	5,00	993.285	Un.	169.602	5,00	848.010	Un.	160.000	5,00	800.000
6	**Piso**												
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	m2	24.704	86,00	2.124.544	m2	19.400	86,00	1.668.400	m2	32.000	86,00	2.752.000
6.2	Piso cerámico	m2	86.591	52,80	4.572.005	m2	94.789	52,80	5.004.859	m2	87.000	52,80	4.593.600
6.3	Zócalo cerámico	ml	16.807	54,00	907.578	ml	23.707	54,00	1.280.178	ml	18.000	54,00	972.000
6.4	Guarda obra de baldoson de hormigon	m2	48.881	33,00	1.613.073	m2	69.570	33,00	2.295.810	m2	65.000	33,00	2.145.000
7	**Instalación eléctrica**												
7.1	Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	gl	1.451.589	1,00	1.451.589	gl	952.485	1,00	952.485	gl	1.400.000	1,00	1.400.000
7.2	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	Un.	549.011	3,00	1.647.033	Un.	476.827	3,00	1.430.481	Un.	450.000	3,00	1.350.000
7.3	Provisión y colocación (10un. De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables	gl	3.463.571	1,00	3.463.571	gl	3.238.927	1,00	3.238.927	gl	3.360.000	1,00	3.360.000
8	**Aberturas**				0								
8.1	Puerta tipo placa para interiores (incluye arcos y contramarcos)	Un.	1.469.489	2,00	2.938.978	Un.	1.779.172	2,00	3.558.344	Un.	2.100.000	2,00	4.200.000
8.2	Puertas y ventanas tipo blindex de 10mm	m2	536.108	11,89	6.374.324	m2	602.540	11,89	7.164.201	m2	550.000	11,89	6.539.500
9	**Pintura**												
9.1	Pintura de pared	m2	25.491	332,00	8.463.012	m2	25.331	332,00	8.409.892	m2	11.000	332,00	3.652.000
9.2	Pintura de aberturas , puertas de madera	Un.	468.051	3,00	1.404.153	Un.	16.421	3,00	49.263	Un.	200.000	3,00	600.000
10	**Instalación hidráulica , sanitaria, colocación y provisión de artefactos**												
10.1	Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	Un.	3.244.726	1,00	3.244.726	Un.	4.603.501	1,00	4.603.501	Un.	3.360.000	1,00	3.360.000
10.2	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(1inodoro1-1 lavatorio, 1 ducha)	gl	2.783.001	1,00	2.783.001	gl	3.365.271	1,00	3.365.271	gl	2.580.000	1,00	2.580.000
10.3	Revestimiento de azulejos	m2	86.591	18,60	1.610.593	m2	59.149	18,60	1.100.171	m2	75.000	18,60	1.395.000
10.4	Limpieza final	Un.	885.501	1,00	885.501	Un.	1.326.106	1,00	1.326.106	Un.	600.000	1,00	600.000
	TOTAL				**120.591.661**				**118.671.211**				**110.554.200**

Cristian Wiest
U.O.C.

U.O.C. Mbaracayú-Py.