				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	16	439.600	7.033.600	299.976	4.799.616	-32%	418.100	6.689.600	-5%	360.000	5.760.000	-18%
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	324.269	324.269	-32%	539.400	539.400	14%	390.000	390.000	-18%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	186.496	1.864.960	-32%	242.700	2.427.000	-11%	230.000	2.300.000	-16%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	251.322	251.322	-32%	242.700	242.700	-34%	300.000	300.000	-19%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	251.322	753.966	-32%	337.100	1.011.300	-8%	300.000	900.000	-19%
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:													
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	844.247	844.247	-19%	539.400	539.400	-48%	870.000	870.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36
Dirección

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000390

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	cerraduras según plano de detalles													
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0,90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	969.806	8.728.254	-21%	539.400	4.854.600	-56%	1.000.000	9.000.000	-18%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.317.685	3.953.055	-24%	944.000	2.832.000	-45%	1.450.000	4.350.000	-16%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2.00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.693.953	1.693.953	-26%	1.348.600	1.348.600	-41%	1.900.000	1.900.000	-17%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.													
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	2.729.540	5.459.080	-17%	3.371.400	6.742.800	2%	3.000.000	6.000.000	-9%
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003389

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	con herrajes y cerraduras.													
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	849.200	849.200	715.958	715.958	-16%	809.100	809.100	-5%	700.000	700.000	-18%
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	969.696	969.696	-21%	944.000	944.000	-23%	1.000.000	1.000.000	-18%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	150.398	150.398	-92%	1.213.700	1.213.700	-33%	1.500.000	1.500.000	-18%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.593.336	2.593.336	-18%	2.427.400	2.427.400	-24%	2.700.000	2.700.000	-15%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.593.336	2.593.336	-20%	2.697.100	2.697.100	-17%	2.700.000	2.700.000	-17%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	2.624.180	2.624.180	-32%	2.966.800	2.966.800	-23%	3.200.000	3.200.000	-17%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	7.554.684	7.554.684	-17%	7.147.400	7.147.400	-21%	7.500.000	7.500.000	-17%
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	4.287.016	4.287.016	0%	2.697.100	2.697.100	-37%	3.600.000	3.600.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
C.S.J. Nº 36.122
Dpto. Jurídica

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000388

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.													
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.255.452	1.255.452	-13%	809.100	809.100	-44%	1.200.000	1.200.000	-17%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:													
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	710.090	7.100.900	11%	337.100	3.371.000	-47%	530.000	5.300.000	-17%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	1.041.592	4.166.368	-8%	674.300	2.697.200	-40%	930.000	3.720.000	-17%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0.90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	654.134	2.616.536	17%	269.700	1.078.800	-52%	460.000	1.840.000	-18%
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.													
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm, con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	380.020	166.828.780	-32%	269.700	118.398.300	-52%	460.000	201.940.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA L. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000387

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera													
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6,95	591.100	4.108.145	403.358	2.803.338	-32%	337.100	2.342.845	-43%	490.000	3.405.500	-17%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**514.714.707**	**514.714.707**	**-0**	**590.822.000**	**590.822.000**	**-0**	**628.738.000**	**628.738.000**	**-0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:													
16.1.1	Ventana tipo V4 (1,60 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	1.778.500	106.710.000	-32%	1.655.000	99.300.000	-37%	2.200.000	132.000.000	-16%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3,20 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	3.451.572	44.870.436	-32%	3.248.800	42.234.400	-36%	4.200.000	54.600.000	-17%
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1.10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	889.694	889.694	-32%	827.500	827.500	-37%	1.100.000	1.100.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000386

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:													
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	526.938	24.239.148	-32%	674.300	31.017.800	-13%	645.000	29.670.000	-16%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	944.489	27.390.181	-32%	1.226.000	35.554.000	-11%	1.150.000	33.350.000	-17%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina													
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	598.656	5.387.904	-32%	919.500	8.275.500	5%	730.000	6.570.000	-17%
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	598.656	1.795.968	-32%	919.500	2.758.500	5%	730.000	2.190.000	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000385

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.													
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	422.601	1.267.803	-32%	490.400	1.471.200	-21%	520.000	1.560.000	-16%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.													
16.5.1	Tipo V24 (1,00 x 0,60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	1.520.013	1.520.013	-32%	2.403.100	2.403.100	8%	1.850.000	1.850.000	-17%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio													
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	509.878	242.192.050	-32%	613.000	291.175.000	-18%	620.000	294.500.000	-17%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación													
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	19.107	1.375.704	-32%	42.900	3.088.800	53%	24.000	1.728.000	-14%
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:													
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	253.711	29.937.898	-32%	318.700	37.606.600	-14%	310.000	36.580.000	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000387

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	130.813	9.941.788	-32%	171.600	13.041.600	-10%	160.000	12.160.000	-17%
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	238.835	17.196.120	-32%	306.500	22.068.000	-12%	290.000	20.880.000	-17%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**542.409.741**	**542.409.741**	**-0**	**831.805.690**	**831.805.690**	**0**	**591.516.789**	**591.516.789**	**-0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC													
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	41.882	167.528	-24%	155.100	620.400	183%	45.000	180.000	-18%
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	32.023	256.184	-24%	128.800	1.030.400	207%	35.000	280.000	-16%
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	20.941	439.761	-24%	115.300	2.421.300	321%	23.000	483.000	-16%
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	14.215	213.225	-24%	101.800	1.527.000	447%	15.000	225.000	-19%
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	8.560	154.080	-24%	94.200	1.695.600	741%	9.300	167.400	-17%
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (	Metros	12	11.500	138.000	8.789	105.468	-24%	84.300	1.011.600	633%	9.500	114.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlys Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000383

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	1"), para presión 10 kg/cm2													
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	5.503	374.204	-24%	70.800	4.814.400	883%	6.000	408.000	-17%
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	3.057	76.425	-24%	61.400	1.535.000	1435%	3.300	82.500	-18%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	340.101	340.101	-24%	5.663.900	5.663.900	1173%	370.000	370.000	-17%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	170.050	170.050	-24%	5.731.400	5.731.400	2476%	185.500	185.500	-17%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	Unidad	17	46.400	788.800	35.462	602.854	-24%	15.500	263.500	-67%	38.500	654.500	-17%
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	Unidad	9	48.100	432.900	36.761	330.849	-24%	15.500	139.500	-68%	40.000	360.000	-17%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	13.750	841.500	10.509	643.151	-24%	70.100	4.290.120	410%	11.500	703.800	-16%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	128.436	128.436	-24%	2.083.500	2.083.500	1140%	140.000	140.000	-17%
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70,8	100.100	7.087.080	76.504	5.416.483	-24%	57.300	4.056.840	-43%	83.500	5.911.800	-17%
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141,6	50.100	7.094.160	38.290	5.421.864	-24%	50.600	7.164.960	1%	42.000	5.947.200	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Director Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Leguizamón Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0003882

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.1.17	Colchón de Arena E=0,10m	Metros cúbicos	100	114.400	11.440.000	87.433	8.743.300	-24%	43.800	4.380.000	-62%	95.000	9.500.000	-17%
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO													
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.070.525	2.070.525	-24%	2.451.900	2.451.900	-9%	2.260.000	2.260.000	-17%
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:													
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	67.400	13.480.000	51.512	10.302.400	-24%	64.900	12.980.000	-4%	56.000	11.200.000	-17%
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	24.078.197	24.078.197	18.402.273	18.402.273	-24%	23.200.400	23.200.400	-4%	20.000.000	20.000.000	-17%
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	2.300	1.219.000	1.758	931.740	-24%	2.200	1.166.000	-4%	1.900	1.007.000	-17%
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	58.500	175.500	44.710	134.130	-24%	56.400	169.200	-4%	48.700	146.100	-17%
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	7.200	2.376.000	5.503	1.815.990	-24%	6.900	2.277.000	-4%	6.000	1.980.000	-17%
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	64.903	7.788.300	49.603	5.952.360	-24%	62.500	7.500.000	-4%	54.000	6.480.000	-17%
17.4	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo - Material													
17.4.1	Alma doble de 2" - Hº Gº	Unidad	6	61.850	371.100	47.270	283.620	-24%	83.600	501.600	35%	51.500	309.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Benítez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000381

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.4.2	Unión doble de 2" - H° G° (con asiento de bronce)	Unidad	1	144.750	144.750	110.628	110.628	-24%	110.600	110.600	-24%	120.700	120.700	-17%
17.4.3	Codo de 2" - H° G°	Unidad	2	63.400	126.800	48.455	96.910	-24%	115.000	230.000	81%	52.800	105.600	-17%
17.4.4	Te de 2" - H° G°	Unidad	1	86.850	86.850	66.377	66.377	-24%	111.000	111.000	28%	72.500	72.500	-17%
17.4.5	Tubo de H°G° de 2"	Metros	3	154.950	464.850	118.424	355.272	-24%	161.800	485.400	4%	130.000	390.000	-16%
17.4.6	Unión universal de 1/2" - H° G°	Unidad	1	7.395	7.395	5.652	5.652	-24%	31.000	31.000	319%	6.000	6.000	-19%
17.4.7	Alma doble de 1/2" - H° G°	Unidad	1	9.750	9.750	7.452	7.452	-24%	31.000	31.000	218%	8.000	8.000	-18%
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	14.250	14.250	10.891	10.891	-24%	20.200	20.200	42%	12.000	12.000	-16%
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	169.150	338.300	129.276	258.552	-24%	202.300	404.600	20%	141.000	282.000	-17%
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	794.200	794.200	606.984	606.984	-24%	876.600	876.600	10%	662.000	662.000	-17%
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	335.550	1.006.650	256.451	769.353	-24%	944.000	2.832.000	181%	280.000	840.000	-17%
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	185.900	185.900	142.078	142.078	-24%	179.100	179.100	-4%	155.000	155.000	-17%
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	371.800	371.800	284.156	284.156	-24%	358.200	358.200	-4%	310.000	310.000	-17%
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm,	Metros	130	1.900	247.000	1.452	188.760	-24%	1.800	234.000	-5%	1.580	205.400	-17%
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1.200m	Unidad	1	185.900	185.900	142.078	142.078	-24%	179.100	179.100	-4%	155.000	155.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obra

0000380

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya	Unidad Medida Global	1	557.700	557.700	426.234	426.234	-24%	537.400	537.400	-4%	465.000	465.000	-17%
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando:													
17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5,5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.871.500	1.871.500	1.430.334	1.430.334	-24%	1.803.300	1.803.300	-4%	1.560.000	1.560.000	-17%
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	382.136	382.136	-24%	481.800	481.800	-4%	417.000	417.000	-17%
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.556.100	1.556.100	1.189.282	1.189.282	-24%	1.499.400	1.499.400	-4%	1.300.000	1.300.000	-16%
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.070.525	2.070.525	-24%	2.451.900	2.451.900	-9%	2.260.000	2.260.000	-17%
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo	Metros	33	1.758.400	41.997	1.343.904	-24%	124.100	3.971.200	126%	45.800	1.465.600	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA LAURA PAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Derlis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003179

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts													
17.5.6	Provisión y colocación de tubo H°G° de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde	Metros	10	191.350	1.913.500	146.243	1.462.430	-24%	512.500	5.125.000	168%	159.586	1.595.859	-17%
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	504.250	504.250	385.384	385.384	-24%	431.500	431.500	-14%	420.500	420.500	-17%
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G°													
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	7.900	284.400	6.038	217.368	-24%	512.500	18.450.000	6387%	6.590	237.240	-17%
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	6.600	92.400	5.044	70.616	-24%	485.500	6.797.000	7256%	5.500	77.000	-17%
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.292.814	2.292.814	-24%	6.129.800	6.129.800	104%	2.500.000	2.500.000	-17%
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica													
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	186.650	6.719.400	142.651	5.135.436	-24%	512.500	18.450.000	175%	155.000	5.580.000	-17%
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	170.450	2.386.300	130.270	1.823.780	-24%	485.500	6.797.000	185%	142.000	1.988.000	-17%
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	227.850	1.367.100	174.139	1.044.834	-24%	458.500	2.751.000	101%	190.000	1.140.000	-17%
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	174.500	349.000	133.365	266.730	-24%	377.600	755.200	116%	145.500	291.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N°36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000378

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	350.000	700.000	267.495	534.990	-24%	1.065.400	2.130.800	204%	290.000	580.000	-17%
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	1.227.850	1.227.850	938.410	938.410	-24%	991.200	991.200	-19%	1.000.000	1.000.000	-19%
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	459.150	918.300	350.915	701.830	-24%	512.500	1.025.000	12%	380.000	760.000	-17%
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	321.050	321.050	245.369	245.369	-24%	357.400	357.400	11%	268.000	268.000	-17%
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	101.150	404.600	77.306	309.224	-24%	202.300	809.200	100%	84.000	336.000	-17%
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	104.200	208.400	79.637	159.274	-24%	188.800	377.600	81%	87.000	174.000	-17%
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	234.900	1.409.400	179.527	1.077.162	-24%	94.400	566.400	-60%	196.000	1.176.000	-17%
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	123.650	370.950	94.502	283.506	-24%	80.900	242.700	-35%	103.000	309.000	-17%
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	20.300	20.300	15.515	15.515	-24%	101.100	101.100	398%	17.000	17.000	-16%
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	270.950	270.950	207.079	207.079	-24%	512.500	512.500	89%	226.000	226.000	-17%
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	72.050	576.400	55.066	440.528	-24%	202.300	1.618.400	181%	60.000	480.000	-17%
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	55.950	1.678.500	42.761	1.282.830	-24%	155.100	4.653.000	177%	46.600	1.398.000	-17%
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	105.000	105.000	80.248	80.248	-24%	94.400	94.400	-10%	87.500	87.500	-17%
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	169.150	169.150	129.276	129.276	-24%	114.600	114.600	-32%	141.000	141.000	-17%
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora	Metros	32	41.850	1.339.200	31.985	1.023.520	-24%	128.800	4.121.600	208%	35.000	1.120.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000377

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	61.350	61.350	46.888	46.888	-24%	87.700	87.700	43%	51.000	51.000	-17%
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	56.500	56.500	43.181	43.181	-24%	84.300	84.300	49%	47.000	47.000	-17%
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	13.100	26.200	10.012	20.024	-24%	99.100	198.200	656%	11.000	22.000	-16%
17.7.23	Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0,40 mts x0,80 mts	Metros	62	32.000	1.984.000	24.457	1.516.334	-24%	53.900	3.341.800	68%	26.600	1.649.200	-17%
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de HºAº, dimensiones de 1,60x0,80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.462.000	1.462.000	1.117.364	1.117.364	-24%	1.685.700	1.685.700	15%	1.220.000	1.220.000	-17%
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts. espesor de pared 5 mm. para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	487.050	487.050	372.238	372.238	-24%	2.360.000	2.360.000	385%	406.000	406.000	-17%
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:													
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	138.300	11.617.200	105.699	8.878.716	-24%	147.000	12.348.000	6%	115.000	9.660.000	-17%
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	68.300	32.374.200	52.200	24.742.800	-24%	124.100	58.823.400	82%	57.000	27.018.000	-17%
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	49.700	14.015.400	37.984	10.711.488	-24%	107.900	30.427.800	117%	41.500	11.703.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000376

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	23.202.800	23.202.800	17.733.232	17.733.232	-24%	12.406.700	12.406.700	-47%	19.500.000	19.500.000	-16%
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	21.200	2.289.600	16.203	1.749.924	-24%	83.600	9.028.800	294%	17.600	1.900.800	-17%
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	19.400	2.560.800	14.827	1.957.164	-24%	79.600	10.507.200	310%	16.100	2.125.200	-17%
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.716.300	2.716.300	2.075.990	2.075.990	-24%	11.058.200	11.058.200	307%	2.260.000	2.260.000	-17%
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42,7	86.200	3.680.740	65.880	2.813.076	-24%	40.500	1.729.350	-53%	72.000	3.074.400	-16%
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	57.200	2.288.000	43.716	1.748.640	-24%	47.200	1.888.000	-17%	47.500	1.900.000	-17%
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5,4	114.400	617.760	87.433	472.138	-24%	175.300	946.620	53%	95.500	515.700	-17%
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	102.700	410.800	78.491	313.964	-24%	364.100	1.456.400	255%	85.500	342.000	-17%
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	102.700	5.032.300	78.491	3.846.059	-24%	337.100	16.517.900	228%	85.500	4.189.500	-17%
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	102.700	308.100	78.491	235.473	-24%	404.600	1.213.800	294%	85.500	256.500	-17%
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	9	102.700	924.300	78.491	706.419	-24%	377.600	3.398.400	268%	85.500	769.500	-17%
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	77.600	1.552.000	59.307	1.186.140	-24%	202.300	4.046.000	161%	64.700	1.294.000	-17%
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	21.500	688.000	16.432	525.824	-24%	94.400	3.020.800	339%	18.000	576.000	-16%
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	168.100	168.100	128.474	128.474	-24%	472.000	472.000	181%	140.000	140.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Daniel
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000375

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	51.350	1.181.050	39.245	902.635	-24%	337.100	7.753.300	556%	42.800	984.400	-17%
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	51.350	564.850	39.245	431.695	-24%	94.400	1.038.400	84%	42.800	470.800	-17%
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	38.800	349.200	29.654	266.886	-24%	53.900	485.100	39%	32.500	292.500	-16%
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	238.100	3.571.500	181.973	2.729.595	-24%	282.000	4.230.000	18%	198.000	2.970.000	-17%
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	595.300	5.953.000	454.971	4.549.710	-24%	465.900	4.659.000	-22%	496.000	4.960.000	-17%
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	572.800	572.800	437.775	437.775	-24%	551.700	551.700	-4%	475.000	475.000	-17%
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	660.600	660.600	504.878	504.878	-24%	649.800	649.800	-2%	550.000	550.000	-17%
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	1.281.300	7.687.800	979.261	5.875.566	-24%	833.700	5.002.200	-35%	1.100.000	6.600.000	-14%
17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	119.050	2.142.900	90.986	1.637.748	-24%	183.900	3.310.200	54%	100.000	1.800.000	-16%
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	297.650	2.976.500	227.485	2.274.850	-24%	306.500	3.065.000	3%	248.000	2.480.000	-17%
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	640.650	2.562.600	489.630	1.958.520	-24%	551.700	2.206.800	-14%	534.000	2.136.000	-17%
17.8.29	0,40cmx0.40cmx0,40cm.	Unidad	2	306.900	613.800	234.555	469.110	-24%	282.000	564.000	-8%	255.000	510.000	-17%
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.399.100	1.399.100	1.069.292	1.069.292	-24%	2.022.800	2.022.800	45%	1.200.000	1.200.000	-14%
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	Metros	384	15.800	6.067.200	12.075	4.636.800	-24%	56.600	21.734.400	258%	13.100	5.030.400	-17%
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	3.640.400	3.640.400	2.782.253	2.782.253	-24%	9.439.900	9.439.900	159%	3.000.000	3.000.000	-18%
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS,													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Duarte Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

000037

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO													
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	1.006.100	2.012.200	768.933	1.537.866	-24%	863.400	1.726.800	-14%	840.000	1.680.000	-17%
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	60	268.350	16.101.000	205.092	12.305.520	-24%	271.400	16.284.000	1%	223.000	13.380.000	-17%
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	785.000	4.710.000	599.953	3.599.718	-24%	673.700	4.042.200	-14%	655.000	3.930.000	-17%
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	87.000	522.000	66.492	398.952	-24%	74.700	448.200	-14%	72.500	435.000	-17%
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	1.065.000	52.185.000	813.949	39.883.501	-24%	914.000	44.786.000	-14%	888.210	43.522.290	-17%
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	1.142.000	1.142.000	872.798	872.798	-24%	980.000	980.000	-14%	950.000	950.000	-17%
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	144.150	5.477.700	110.170	4.186.460	-24%	123.700	4.700.600	-14%	120.000	4.560.000	-17%
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central	Unidad	11	530.850	5.839.350	405.713	4.462.843	-24%	455.600	5.011.600	-14%	442.000	4.862.000	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Delgado
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000373

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	para inodoro de discapacitados, color blanco hielo													
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	602.550	3.615.300	460.512	2.763.072	-24%	517.100	3.102.600	-14%	502.000	3.012.000	-17%
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	796.550	22.303.400	608.780	17.045.840	-24%	683.600	19.140.800	-14%	664.000	18.592.000	-17%
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	146.100	6.574.500	111.660	5.024.700	-24%	125.400	5.643.000	-14%	121.800	5.481.000	-17%
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	132.550	795.300	101.304	607.824	-24%	113.800	682.800	-14%	110.500	663.000	-17%
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	745.800	745.800	569.993	569.993	-24%	640.000	640.000	-14%	622.000	622.000	-17%
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	589.050	589.050	450.194	450.194	-24%	505.500	505.500	-14%	490.000	490.000	-17%
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	938.900	24.411.400	717.574	18.656.924	-24%	805.700	20.948.200	-14%	783.000	20.358.000	-17%
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	938.900	23.472.500	717.574	17.939.350	-24%	805.700	20.142.500	-14%	783.000	19.575.000	-17%
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	403.700	10.092.500	308.536	7.713.400	-24%	346.400	8.660.000	-14%	336.600	8.415.000	-17%
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	160.300	961.800	122.513	735.078	-24%	137.600	825.600	-14%	133.700	802.200	-17%
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	222.450	2.002.050	170.012	1.530.108	-24%	190.900	1.718.100	-14%	185.500	1.669.500	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Ramos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003372

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.9.20	Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.923.300	9.616.500	1.469.923	7.349.615	-24%	1.650.500	8.252.500	-14%	1.600.000	8.000.000	-17%
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	Unidad	1	2.280.300	2.280.300	1.742.768	1.742.768	-24%	1.956.900	1.956.900	-14%	1.900.000	1.900.000	-17%
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	3	196.800	590.400	150.409	451.227	-24%	168.900	506.700	-14%	164.000	492.000	-17%
17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	179.900	1.978.900	137.492	1.512.412	-24%	154.400	1.698.400	-14%	150.000	1.650.000	-17%
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	96.800	6.969.600	73.981	5.326.632	-24%	83.100	5.983.200	-14%	80.700	5.810.400	-17%
17.9.25	Asiento de ducha 0.50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	7	2.100.000	14.700.000	1.604.970	11.234.790	-24%	1.802.200	12.615.400	-14%	1.750.000	12.250.000	-17%
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0.60 m	Unidad	9	661.400	5.952.600	505.489	4.549.401	-24%	567.600	5.108.400	-14%	551.600	4.964.400	-17%
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	12	2.073.500	24.882.000	1.584.716	19.016.592	-24%	1.779.400	21.352.800	-14%	1.730.000	20.760.000	-17%
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones:	Unidad	7	929.500	6.506.500	710.390	4.972.730	-24%	797.700	5.583.900	-14%	775.000	5.425.000	-17%

Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000371

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	L: 620mm A: 580mm H:100 mm.													
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.351.150	51.343.700	1.032.645	39.240.510	-24%	1.159.500	44.061.000	-14%	1.120.000	42.560.000	-17%
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	Unidad	9	2.216.500	19.948.500	1.694.007	15.246.063	-24%	1.902.100	17.118.900	-14%	1.850.000	16.650.000	-17%
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	2.216.500	6.649.500	1.694.007	5.082.021	-24%	1.902.100	5.706.300	-14%	1.850.000	5.550.000	-17%
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	Unidad	1	2.216.500	2.216.500	1.694.007	1.694.007	-24%	1.902.100	1.902.100	-14%	1.850.000	1.850.000	-17%
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	1.299.261	7.795.566	-24%	1.458.900	8.753.400	-14%	1.420.000	8.520.000	-16%
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15m x 0,15 m, para ducha	Unidad	22	92.960	2.045.120	71.047	1.563.034	-24%	79.800	1.755.600	-14%	77.500	1.705.000	-17%
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	328.900	24.338.600	251.369	18.601.306	-24%	282.300	20.890.200	-14%	274.000	20.276.000	-17%
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	42.900	3.174.600	32.787	2.426.238	-24%	36.800	2.723.200	-14%	35.700	2.641.800	-17%
17.9.37	Toallero de loza, de color blanco hielo	Unidad	14	78.700	1.101.800	60.148	842.072	-24%	67.500	945.000	-14%	65.600	918.400	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000370

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	661.400	2.645.600	505.489	2.021.956	-24%	567.600	2.270.400	-14%	551.600	2.206.400	-17%
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	243.100	17.989.400	185.794	13.748.756	-24%	208.600	15.436.400	-14%	202.700	14.999.800	-17%
17.9.40	Toalla de Papel - Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	150.150	11.111.100	114.755	8.491.870	-24%	128.900	9.538.600	-14%	125.000	9.250.000	-17%
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	70.700	70.700	54.034	54.034	-24%	60.700	60.700	-14%	60.000	60.000	-15%
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	293.150	12.605.450	224.046	9.633.978	-24%	251.600	10.818.800	-14%	244.500	10.513.500	-17%
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	43	197.350	8.486.050	150.829	6.485.647	-24%	169.400	7.284.200	-14%	164.500	7.073.500	-17%
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	45.750	1.052.250	34.965	804.195	-24%	39.300	903.900	-14%	38.000	874.000	-17%
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	6.904.100	6.904.100	5.276.605	5.276.605	-24%	5.924.900	5.924.900	-14%	5.750.000	5.750.000	-17%
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.878.000**	**20.878.000**	**14.246.834**	**14.246.834**	**-0**	**18.193.200**	**18.193.200**	**-0**	**17.360.000**	**17.360.000**	**-0**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3.0 m3/h. Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4. HP. Trifásica	Unidad	2	9.981.400	19.962.800	6.811.158	13.622.316	-32%	7.821.600	15.643.200	-22%	8.300.000	16.600.000	-17%
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1.0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP. monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	457.600	915.200	312.259	624.518	-32%	1.275.000	2.550.000	179%	380.000	760.000	-17%
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.436.000**	**7.436.000**	**5.074.216**	**5.074.216**	**-0**	**7.208.800**	**7.208.800**	**-0**	**6.200.000**	**6.200.000**	**-0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000369

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
19.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	Unidad	4	1.859.000	7.436.000	1.268.554	5.074.216	-32%	1.802.200	7.208.800	-3%	1.550.000	6.200.000	-17%
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.789.950**	**91.789.950**	**62.636.079**	**62.636.079**	**-0**	**101.535.900**	**101.535.900**	**0**	**76.540.000**	**76.540.000**	**-0**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	2.134.650	91.789.950	1.456.653	62.636.079	-32%	2.361.300	101.535.900	11%	1.780.000	76.540.000	-17%
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**202.606.190**	**202.606.190**	**138.255.488**	**138.255.488**	**-0**	**238.334.390**	**238.334.390**	**0**	**168.973.229**	**168.973.229**	**-0**
21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,60 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	128.700	10.682.100	87.823	7.289.309	-32%	94.400	7.835.200	-27%	108.000	8.964.000	-16%
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.50 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	114.400	1.029.600	78.065	702.585	-32%	94.400	849.600	-17%	95.000	855.000	-17%
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague													
21.3.1	Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	6	49.700	298.200	33.915	203.490	-32%	107.900	647.400	117%	41.500	249.000	-16%
21.3.2	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	234	68.300	15.982.200	46.607	10.906.038	-32%	124.100	29.039.400	82%	57.000	13.338.000	-17%
21.3.3	Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	408	138.300	56.426.400	94.374	38.504.592	-32%	147.000	59.976.000	6%	115.000	46.920.000	-17%
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	14.541.400	14.541.400	9.922.833	9.922.833	-32%	12.406.700	12.406.700	-15%	12.200.000	12.200.000	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Jerlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000036

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
21.4	Excavacion, incluye acarreo	Metros cúbicos	98,3	50.900	5.003.470	34.733	3.414.254	-32%	40.500	3.981.150	-20%	42.500	4.177.750	-17%
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	57.200	5.033.600	39.032	3.434.816	-32%	47.200	4.153.600	-17%	47.700	4.197.600	-17%
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19,8	114.400	2.265.120	78.065	1.545.687	-32%	175.300	3.470.940	53%	95.500	1.890.900	-17%
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion													
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	180.000	1.800.000	122.829	1.228.290	-32%	202.300	2.023.000	12%	150.120	1.501.200	-17%
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m	Unidad	3	406.100	1.218.300	277.117	831.351	-32%	404.600	1.213.800	0%	338.687	1.016.062	-17%
21.7.3	0.40mx0,70mx0,50m	Unidad	1	642.900	642.900	438.705	438.705	-32%	606.900	606.900	-6%	536.179	536.179	-17%
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	735.100	735.100	501.621	501.621	-32%	714.700	714.700	-3%	613.073	613.073	-17%
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	649.900	13.647.900	443.482	9.313.122	-32%	674.300	14.160.300	4%	542.017	11.382.349	-17%
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	1.087.000	7.609.000	741.752	5.192.264	-32%	1.078.800	7.551.600	-1%	906.558	6.345.906	-17%
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa H° A°. conforme plano de detalle, incluye excavacion													
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	595.300	2.976.500	406.224	2.031.120	-32%	606.900	3.034.500	2%	496.480	2.482.401	-17%
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	832.500	3.330.000	568.086	2.272.344	-32%	876.600	3.506.400	5%	694.305	2.777.220	-17%
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	1.281.300	3.843.900	874.340	2.623.020	-32%	1.281.100	3.843.300	0%	1.068.604	3.205.813	-17%
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de	Unidad	1	17.883.700	17.883.700	12.203.569	12.203.569	-32%	18.205.500	18.205.500	2%	14.915.006	14.915.005	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000367

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	0.80 m y profundidad de 4.70 m, con tapa de H° F°													
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana													
21.9.1	Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m	Unidad	142	155.900	22.137.800	106.384	15.106.528	-32%	254.200	36.096.400	63%	130.021	18.462.925	-17%
21.9.2	Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m	Unidad	70	221.700	15.519.000	151.285	10.589.950	-32%	357.400	25.018.000	61%	184.898	12.942.846	-17%
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.114.108.978**	**4.114.108.978**	**3.228.516.133**	**3.228.516.133**	**-0**	**3.571.476.000**	**3.571.476.000**	**-0**	**3.431.166.888**	**3.431.166.888**	**-0**
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.													
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	9.080.500	9.080.500	7.125.857	7.125.857	-22%	9.934.600	9.934.600	9%	7.573.137	7.573.137	-17%
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	8.008.000	8.008.000	6.284.220	6.284.220	-22%	6.324.100	6.324.100	-21%	6.678.672	6.678.672	-17%
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000	9.538.548	9.538.548	-22%	14.267.100	14.267.100	17%	10.137.270	10.137.270	-17%
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0,60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.787.500	32.175.000	1.402.728	25.249.104	-22%	550.300	9.905.400	-69%	1.490.775	26.833.950	-17%
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.746.600	2.746.600	-22%	1.105.300	1.105.300	-68%	2.919.000	2.919.000	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000366

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN													
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion.	Metro lineal	24	1.179.750	28.314.000	925.800	22.219.200	-22%	613.000	14.712.000	-48%	983.912	23.613.876	-17%
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000	17.393.823	17.393.823	-22%	11.349.600	11.349.600	-49%	18.485.610	18.485.610	-17%
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	118.690.000	118.690.000	93.141.117	93.141.117	-22%	122.056.700	122.056.700	3%	98.987.460	98.987.460	-17%
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y													
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 Hz.	Unidad	1	235.950.000	235.950.000	185.160.052	185.160.052	-22%	262.631.500	262.631.500	11%	196.782.300	196.782.300	-17%
22.4	GENERADOR													
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un	Unidad	1	1.033.032.000	1.033.032.000	810.664.373	810.664.373	-22%	979.714.700	979.714.700	-5%	861.548.688	861.548.688	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000365

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible													
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.889.600	178.921.600	3.052.335	140.407.410	-22%	2.819.600	129.701.600	-28%	3.243.926	149.220.614	-17%
22.5	BANCO CAPACITORES													
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	52.481.000	52.481.000	41.184.084	41.184.084	-22%	54.477.100	54.477.100	4%	43.769.154	43.769.154	-17%
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.													
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con	Unidad	1	66.380.600	66.380.600	52.091.695	52.091.695	-22%	44.431.900	44.431.900	-33%	55.361.420	55.361.420	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0900364

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros													
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	21.242.650	21.242.650	16.670.016	16.670.016	-22%	19.372.400	19.372.400	-9%	17.716.370	17.716.370	-17%
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	6.338.850	6.338.850	4.974.367	4.974.367	-22%	5.982.100	5.982.100	-6%	5.286.601	5.286.601	-17%
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.316.670	6.316.670	4.956.961	4.956.961	-22%	5.967.900	5.967.900	-6%	5.268.103	5.268.103	-17%
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves	Unidad	1	8.430.210	8.430.210	6.615.546	6.615.546	-22%	7.321.800	7.321.800	-13%	7.030.795	7.030.795	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dennis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000363

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	termomagneticas incluidas.													
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	12.655.930	12.655.930	9.931.649	9.931.649	-22%	10.925.400	10.925.400	-14%	10.555.046	10.555.046	-17%
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.757.700	8.757.700	6.872.542	6.872.542	-22%	7.531.600	7.531.600	-14%	7.303.922	7.303.922	-17%
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.357.780	6.357.780	4.989.222	4.989.222	-22%	5.609.900	5.609.900	-12%	5.302.389	5.302.389	-17%
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.526.448	7.526.448	5.906.326	5.906.326	-22%	6.742.900	6.742.900	-10%	6.277.058	6.277.058	-17%
22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T,	Unidad	1	11.494.340	11.494.340	9.020.100	9.020.100	-22%	10.565.700	10.565.700	-8%	9.586.280	9.586.280	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000362

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	3.809.247	3.809.247	-22%	4.646.700	4.646.700	-4%	4.048.349	4.048.349	-17%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	5.422.104	5.422.104	-22%	6.347.600	6.347.600	-8%	5.762.442	5.762.442	-17%
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	4.253.351	4.253.351	-22%	4.753.000	4.753.000	-12%	4.520.328	4.520.328	-17%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	7.671.910	7.671.910	-22%	8.824.600	8.824.600	-10%	8.153.466	8.153.466	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000361

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	6.652.296	6.652.296	-22%	7.736.100	7.736.100	-9%	7.069.851	7.069.851	-17%
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	13.337.135	13.337.135	-22%	14.704.500	14.704.500	-13%	14.174.289	14.174.289	-17%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	11.810.406	11.810.406	-22%	13.483.900	13.483.900	-10%	12.551.729	12.551.729	-17%
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	5.216.745	5.216.745	-22%	6.180.000	6.180.000	-7%	5.544.193	5.544.193	-17%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	13.150.011	13.150.011	-22%	15.218.000	15.218.000	-9%	13.975.420	13.975.420	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ALFONSO NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Dario Orlando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000360

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros													
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	7.594.368	7.594.368	-22%	8.761.300	8.761.300	-9%	8.071.056	8.071.056	-17%
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	5.855.322	5.855.322	-22%	6.701.200	6.701.200	-10%	6.222.853	6.222.853	-17%
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	11.722.876	11.722.876	-22%	13.412.500	13.412.500	-10%	12.458.705	12.458.705	-17%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	8.790.217	8.790.217	-22%	9.737.500	9.737.500	-13%	9.341.968	9.341.968	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ozanto
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000359

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	5.540.794	5.540.794	-22%	6.060.200	6.060.200	-14%	5.888.582	5.888.582	-17%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	4.411.588	4.411.588	-22%	5.138.400	5.138.400	-9%	4.688.498	4.688.498	-17%
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	3.371.333	3.371.333	-22%	4.033.100	4.033.100	-6%	3.582.947	3.582.947	-17%
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Zarlo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000358

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.546.959	3.546.959	-22%	4.176.400	4.176.400	-8%	3.769.597	3.769.597	-17%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS													
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	368.076	2.208.456	-22%	444.700	2.668.200	-5%	391.179	2.347.076	-17%
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	5.711.907	45.695.256	-22%	4.472.300	35.778.400	-39%	6.070.436	48.563.486	-17%
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	3.427.168	20.563.008	-22%	3.645.400	21.872.400	-17%	3.642.287	21.853.719	-17%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	58.385	291.925	-22%	92.900	464.500	25%	62.050	310.248	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Caceres
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000357

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	58.353	2.392.473	-22%	92.900	3.808.900	25%	62.016	2.542.666	-17%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	139.151	8.349.060	-22%	146.900	8.814.000	-17%	147.885	8.873.093	-17%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	368.076	8.833.824	-22%	444.700	10.672.800	-5%	391.179	9.388.305	-17%
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	175.060	4.376.500	-22%	202.500	5.062.500	-9%	186.049	4.651.218	-17%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	86.204	1.810.284	-22%	113.300	2.379.300	3%	91.615	1.923.913	-17%
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	107.282	8.582.560	-22%	118.000	9.440.000	-14%	114.016	9.121.291	-17%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	368.076	34.967.220	-22%	444.700	42.246.500	-5%	391.179	37.162.039	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000356

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 120x4 mm?													
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	139.151	695.755	-22%	146.900	734.500	-17%	147.885	739.424	-17%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	139.151	1.391.510	-22%	146.900	1.469.000	-17%	147.885	1.478.849	-17%
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	60.650	606.500	47.595	475.950	-22%	82.700	827.000	36%	50.582	505.821	-17%
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	57.914	868.710	-22%	92.900	1.393.500	26%	61.549	923.238	-17%
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	86.243	6.468.225	-22%	113.300	8.497.500	3%	91.657	6.874.245	-17%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	368.123	27.609.225	-22%	444.700	33.352.500	-5%	391.229	29.342.205	-17%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000355

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	95.189	4.283.505	-22%	146.900	6.610.500	21%	101.164	4.552.389	-17%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	95.189	3.807.560	-22%	146.900	5.876.000	21%	101.164	4.046.568	-17%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	2.763.935	414.590.250	-22%	2.830.100	424.515.000	-20%	2.937.423	440.613.459	-17%
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	2.763.935	13.819.675	-22%	2.830.100	14.150.500	-20%	2.937.423	14.687.115	-17%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	86.204	2.586.120	-22%	113.300	3.399.000	3%	91.615	2.748.447	-17%
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	86.204	1.293.060	-22%	113.300	1.699.500	3%	91.615	1.374.224	-17%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	302.558	7.261.392	-22%	368.500	8.844.000	-4%	321.549	7.717.169	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003357

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 70x4 mm?													
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	138.703	7.906.071	-22%	146.900	8.373.300	-17%	147.410	8.402.342	-17%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	47.595	1.903.800	-22%	82.700	3.308.000	36%	50.582	2.023.284	-17%
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	86.204	4.310.200	-22%	113.300	5.665.000	3%	91.615	4.580.745	-17%
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	47.595	2.855.700	-22%	82.700	4.962.000	36%	50.582	3.034.926	-17%
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	57.914	2.895.700	-22%	92.900	4.645.000	26%	61.549	3.077.460	-17%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	57.914	2.895.700	-22%	92.900	4.645.000	26%	61.549	3.077.460	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Pablo Benegas
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000353

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	57.914	4.053.980	-22%	92.900	6.503.000	26%	61.549	4.308.444	-17%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS													
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	15.459	18.550.800	-22%	20.600	24.720.000	5%	16.430	19.715.760	-17%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	15.459	7.729.500	-22%	20.600	10.300.000	5%	16.430	8.214.900	-17%
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	18.049	32.488.200	-22%	24.100	43.380.000	5%	19.182	34.527.600	-17%
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	18.049	6.136.660	-22%	24.100	8.194.000	5%	19.182	6.521.880	-17%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	18.049	7.219.600	-22%	24.100	9.640.000	5%	19.182	7.672.800	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dir. de Infraestructura

Arq. Dany [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000352

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.													
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	18.049	7.580.580	-22%	24.100	10.122.000	5%	19.182	8.056.440	-17%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	18.049	12.634.300	-22%	24.100	16.870.000	5%	19.182	13.427.400	-17%
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	18.049	6.317.150	-22%	24.100	8.435.000	5%	19.182	6.713.700	-17%
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	24.021	6.966.090	-22%	31.800	9.222.000	4%	25.529	7.403.335	-17%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	24.013	9.124.940	-22%	31.800	12.084.000	4%	25.520	9.697.752	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Pearo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000351

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 4 x 4 mm?.													
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	24.021	3.362.940	-22%	31.800	4.452.000	4%	25.529	3.574.024	-17%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	18.049	6.768.375	-22%	24.100	9.037.500	5%	19.182	7.193.250	-17%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	18.049	451.225	-22%	24.100	602.500	5%	19.182	479.550	-17%
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	54.767	4.381.360	-22%	113.300	9.064.000	62%	58.205	4.656.389	-17%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	21.502	4.837.950	-22%	24.100	5.422.500	-12%	22.852	5.141.610	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000350

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.													
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	37.707	3.393.630	-22%	92.900	8.361.000	93%	40.074	3.606.633	-17%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	24.021	912.798	-22%	28.700	1.090.600	-6%	25.529	970.092	-17%
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	21.434	4.715.480	-22%	24.100	5.302.000	-12%	22.779	5.011.389	-17%
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	44.326	576.238	-22%	105.300	1.368.900	86%	47.108	612.410	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalización de Obras

00003149

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	119.512	1.195.120	-22%	136.500	1.365.000	-10%	127.014	1.270.140	-17%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	18.049	812.205	-22%	24.100	1.084.500	5%	19.182	863.190	-17%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	91.458	1.829.160	-22%	125.000	2.500.000	7%	97.199	1.943.971	-17%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	35.750	715.000	28.055	561.100	-22%	28.700	574.000	-20%	29.816	596.310	-17%
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	21.434	321.510	-22%	24.100	361.500	-12%	22.779	341.686	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obra

000348

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	21.423	321.345	-22%	24.100	361.500	-12%	22.768	341.523	-17%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	28.055	420.825	-22%	28.700	430.500	-20%	29.816	447.233	-17%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	44.338	1.330.140	-22%	105.300	3.159.000	86%	47.121	1.413.630	-17%
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	28.055	336.660	-22%	28.700	344.400	-20%	29.816	357.786	-17%
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.837	298.044	-22%	24.100	289.200	-24%	26.396	316.753	-17%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.837	298.044	-22%	24.100	289.200	-24%	26.396	316.753	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000034

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.													
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	24.837	2.359.515	-22%	24.100	2.289.500	-24%	26.396	2.507.630	-17%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	24.876	497.520	-22%	24.100	482.000	-24%	26.438	528.756	-17%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	15.459	7.729.500	-22%	20.600	10.300.000	5%	16.430	8.214.900	-17%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.													
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	705.845	227.282.090	-22%	306.500	98.693.000	-66%	750.150	241.548.184	-17%
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir,	Unidad	129	787.920	101.641.680	618.315	79.762.635	-22%	321.400	41.460.600	-59%	657.125	84.769.161	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.722
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dario Zeballos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000346

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	luminaria LED de embutir 38w													
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	995.368	20.902.728	-22%	414.600	8.706.600	-67%	1.057.846	22.214.758	-17%
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	494.937	15.343.047	-22%	379.700	11.770.700	-40%	526.004	16.306.118	-17%
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	230.036	8.281.296	-22%	290.000	10.440.000	-1%	244.475	8.801.115	-17%
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	213.419	10.457.531	-22%	286.500	14.038.500	5%	226.815	11.113.917	-17%
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	531.012	3.717.084	-22%	210.800	1.475.600	-69%	564.343	3.950.399	-17%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion	Unidad	16	690.970	11.055.520	542.234	8.675.744	-22%	350.600	5.609.600	-49%	576.269	9.220.304	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000375

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada													
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	247.037	27.174.070	-22%	210.800	23.188.000	-33%	262.543	28.879.752	-17%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	403.083	10.077.075	-22%	835.100	20.877.500	63%	428.384	10.709.603	-17%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO													
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	4.613.087	73.809.392	-22%	4.379.100	70.065.600	-26%	4.902.644	78.442.304	-17%
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.043.450	68.738.650	-22%	10.020.800	170.353.600	94%	4.297.252	73.053.279	-17%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	2.752.940	22.023.520	-22%	3.447.400	27.579.200	-2%	2.925.739	23.405.910	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000344

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
22.11	TOMA CORRIENTE.													
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	150.153	37.087.791	-22%	151.200	37.346.400	-21%	159.578	39.415.657	-17%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	153.409	23.624.986	-22%	187.300	28.844.200	-4%	163.039	25.107.954	-17%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE													
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.832.845	32.991.210	-22%	994.600	17.902.800	-57%	1.947.890	35.062.027	-17%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.													
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	187.161	43.421.352	-22%	251.600	58.371.200	5%	198.909	46.146.888	-17%
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	87.347.832	87.347.832	-22%	113.321.700	113.321.700	2%	92.830.538	92.830.538	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ferreira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000343

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.													
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS													
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	196.186	980.930	-22%	1.255.500	6.277.500	402%	208.500	1.042.500	-17%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS													
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	274.660	1.922.620	-22%	297.000	2.079.000	-15%	291.900	2.043.300	-17%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**443.459.983**	**443.459.983**	**-0**	**582.087.600**	**582.087.600**	**-0**	**541.989.670**	**541.989.670**	**-0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.													
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.048.724	26.633.412	-32%	2.585.600	33.612.800	-14%	2.503.918	32.550.937	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00003742

				Precio Referencial		OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.			OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)			5. ING. ALFREDO LEZCANO		
	condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...													
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.418.782	87.076.152	-32%	3.121.300	112.366.800	-12%	2.956.196	106.423.070	-17%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	3.492.358	45.400.654	-32%	4.786.800	62.228.400	-6%	4.268.304	55.487.947	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000341