Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1º Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		L.P. CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.				COCIPLAC S.R.L.				PEGASUS S.A.			
			Unidad de Medida	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	3.553	900,00	Paraguay	3.197.250	2.500	900,00	Paraguay	2.250.000	2.160	900,00	Paraguay	1.944.000
2	72131601-002	Relleno y compactación	m3	25.375	1.230,00	Paraguay	31.211.250	25.000	1.230,00	Paraguay	30.750.000	25.200	1.230,00	Paraguay	30.996.000
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	55.825	185,00	Paraguay	10.327.625	32.000	185,00	Paraguay	5.920.000	32.400	185,00	Paraguay	5.994.000
4	72131601-002	Replanteo y mareación	m2	5.075	900,00	Paraguay	4.567.500	7.100	900,00	Paraguay	6.390.000	7.200	900,00	Paraguay	6.480.000
5	72131601-002	Obrador	m2	60.900	20,00	Paraguay	1.218.000	230.000	20,00	Paraguay	4.600.000	226.800	20,00	Paraguay	4.536.000
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	812.000	1,00	Paraguay	812.000	3.100.000	1,00	Paraguay	3.100.000	3.132.000	1,00	Paraguay	3.132.000
7	72131601-002	Cálculos estructurales	gl	19.285.000	1,00	Paraguay	19.285.000	36.500.000	1,00	Paraguay	36.500.000	43.200.000	1,00	Paraguay	43.200.000
8	72131601-004	Pilotes de H°A° según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	131.310	1.045,00	Paraguay	137.218.950	198.000	1.045,00	Paraguay	206.910.000	162.000	1.045,00	Paraguay	169.290.000
9	72131601-004	Cabezal de H°A°	un	1.190.140	95,00	Paraguay	113.063.300	550.000	95,00	Paraguay	52.250.000	436.536	95,00	Paraguay	41.470.920
10	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	2.117.087	95,00	Paraguay	201.123.265	1.940.000	95,00	Paraguay	184.300.000	1.209.600	95,00	Paraguay	114.912.000
11	72131601-004	Pilar circular de H° A° de 0,70 x 12,00 mts	un	7.721.145	1,00	Paraguay	7.721.145	14.500.000	1,00	Paraguay	14.500.000	14.400.000	1,00	Paraguay	14.400.000
12	72131601-004	Viga de fundación de H° A°	m3	1.470.785	78,00	Paraguay	114.721.230	980.000	78,00	Paraguay	76.440.000	753.228	78,00	Paraguay	58.751.784
13	72131601-004	Viga cadena de H° A	m3	1.672.265	75,00	Paraguay	125.419.875	1.980.000	75,00	Paraguay	148.500.000	1.908.000	75,00	Paraguay	143.100.000
14	72131601-004	Losa de H°A° esp 12 cm	m3	1.531.432	279,00	Paraguay	427.269.528	1.776.000	279,00	Paraguay	495.504.000	979.200	279,00	Paraguay	273.196.800
15	72131601-004	Escalera de H°A°	un	12.651.366	1,00	Paraguay	12.651.366	30.450.000	1,00	Paraguay	30.450.000	31.320.000	1,00	Paraguay	31.320.000
16	72131601-004	Caja de ascensor de H° A°	m3	1.519.760	45,00	Paraguay	68.389.200	1.340.000	45,00	Paraguay	60.300.000	1.008.000	45,00	Paraguay	45.360.000
17	72131601-002	Tratamiento de frente H° A°	m3	1.462.412	18,00	Paraguay	26.323.416	1.650.000	18,00	Paraguay	29.700.000	1.440.000	18,00	Paraguay	25.920.000
18	72131601-004	Voladizo frontal de H° A°	m3	1.462.412	8,00	Paraguay	11.699.296	1.580.000	8,00	Paraguay	12.640.000	1.170.000	8,00	Paraguay	9.360.000
19	72131601-004	Cenefa de H° A°	m3	1.592.687	68,00	Paraguay	108.302.733	1.980.000	68,00	Paraguay	134.640.000	1.456.560	68,00	Paraguay	99.046.080
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	213.150	923,00	Paraguay	196.737.450	235.000	923,00	Paraguay	216.905.000	201.600	923,00	Paraguay	186.076.800
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	33.683.000	1,00	Paraguay	33.683.000	33.400.000	1,00	Paraguay	33.400.000	25.200.000	1,00	Paraguay	25.200.000
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	16.240.000	1,00	Paraguay	16.240.000	13.800.000	1,00	Paraguay	13.800.000	12.960.000	1,00	Paraguay	12.960.000
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	18.270.000	1,00	Paraguay	18.270.000	21.350.000	1,00	Paraguay	21.350.000	18.000.000	1,00	Paraguay	18.000.000
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	3.552.500	1,00	Paraguay	3.552.500	2.450.000	1,00	Paraguay	2.450.000	2.520.000	1,00	Paraguay	2.520.000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							**1.693.004.879**				**1.823.549.000**				**1.367.166.384**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1° Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		ING. GUSTAVO FRUTOS - CONSTRUCCIONES CIVILES				INCCASA S.A.				SENDERO S.A.			
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	2.500	900,00	Paraguay	2.250.000	1.528	900,00	Paraguay	1.375.200	3.000	900,00	Paraguay	2.700.000
2	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32.700	1.230,00	Paraguay	40.221.000	10.470	1.230,00	Paraguay	12.878.100	30.000	1.230,00	Paraguay	36.900.000
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	32.000	185,00	Paraguay	5.920.000	20.941	185,00	Paraguay	3.874.085	45.000	185,00	Paraguay	8.325.000
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	7.300	900,00	Paraguay	6.570.000	5.094	900,00	Paraguay	4.584.600	8.000	900,00	Paraguay	7.200.000
5	72131601-002	Obrador	m2	226.000	20,00	Paraguay	4.520.000	93.382	20,00	Paraguay	1.867.640	300.000	20,00	Paraguay	6.000.000
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	3.135.000	1,00	Paraguay	3.135.000	2.629.404	1,00	Paraguay	2.629.404	4.000.000	1,00	Paraguay	4.000.000
7	72131601-002	Cálculos estructurales	gl	43.500.000	1,00	Paraguay	43.500.000	28.297.500	1,00	Paraguay	28.297.500	57.550.000	1,00	Paraguay	57.550.000
8	72131601-004	Pilotes de H°A° según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	242.000	1.045,00	Paraguay	252.890.000	151.391	1.045,00	Paraguay	158.203.595	220.000	1.045,00	Paraguay	229.900.000
9	72131601-004	Cabezal de H°A°	un	726.000	95,00	Paraguay	68.970.000	398.048	95,00	Paraguay	37.814.560	500.000	95,00	Paraguay	47.500.000
10	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	1.210.000	95,00	Paraguay	114.950.000	1.396.714	95,00	Paraguay	132.687.830	1.650.000	95,00	Paraguay	156.750.000
11	72131601-004	Pilar circular de H° A° de 0,70 x 12,00 mts	un	14.300.000	1,00	Paraguay	14.300.000	9.514.771	1,00	Paraguay	9.514.771	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000
12	72131601-004	Viga de fundación de H° A°	m3	753.000	78,00	Paraguay	58.734.000	1.250.194	78,00	Paraguay	97.515.132	1.000.000	78,00	Paraguay	78.000.000
13	72131601-004	Viga cadena de H A	m3	1.910.000	75,00	Paraguay	143.250.000	1.888.216	75,00	Paraguay	141.616.200	2.500.000	75,00	Paraguay	187.500.000
14	72131601-004	Losa de H°A° esp 12 cm	m3	980.000	279,00	Paraguay	273.420.000	1.458.490	279,00	Paraguay	406.918.710	1.300.000	279,00	Paraguay	362.700.000
15	72131601-004	Escalera de H°A°	un	31.300.000	1,00	Paraguay	31.300.000	4.810.185	1,00	Paraguay	4.810.185	43.500.000	1,00	Paraguay	43.500.000
16	72131601-004	Caja de ascensor de H° A°	m3	1.000.000	45,00	Paraguay	45.000.000	846.493	45,00	Paraguay	38.092.200	1.400.000	45,00	Paraguay	63.000.000
17	72131601-002	Tratamiento de frente H° A°	m3	1.440.000	18,00	Paraguay	25.920.000	1.458.490	18,00	Paraguay	26.252.820	1.800.000	18,00	Paraguay	32.400.000
18	72131601-004	Voladizo frontal de H° A°	m3	1.160.000	8,00	Paraguay	9.280.000	1.458.490	8,00	Paraguay	11.667.920	1.625.000	8,00	Paraguay	13.000.000
19	72131601-004	Cenefa de H° A°	m3	1.456.000	68,00	Paraguay	99.008.000	1.241.194	68,00	Paraguay	84.401.192	1.800.000	68,00	Paraguay	122.400.000
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	202.000	923,00	Paraguay	186.446.000	187.330	923,00	Paraguay	172.905.590	225.000	923,00	Paraguay	207.675.000
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	25.150.000	1,00	Paraguay	25.150.000	6.055.665	1,00	Paraguay	6.055.665	35.000.000	1,00	Paraguay	35.000.000
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	13.000.000	1,00	Paraguay	13.000.000	6.055.665	1,00	Paraguay	6.055.665	15.000.000	1,00	Paraguay	15.000.000
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	17.800.000	1,00	Paraguay	17.800.000	7.215.863	1,00	Paraguay	7.215.863	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	2.432.655	1,00	Paraguay	2.432.655	1.754.445	1,00	Paraguay	1.754.445	3.000.000	1,00	Paraguay	3.000.000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							**1.487.966.655**				**1.398.988.872**				**1.760.000.000**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1º Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		ITINERA S.A.				CONPORTEC S.R.L.				CONSORCIO ARAYERA			
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	1.684	900,00	Paraguay	1.515.600	2.950	900,00	Paraguay	2.655.000	2.527	900,00	Paraguay	2.274.300
2	72131601-002	Relleno y compactación	m3	11.539	1.230,00	Paraguay	14.192.970	34.220	1.230,00	Paraguay	42.090.600	29.481	1.230,00	Paraguay	36.261.630
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	23.077	185,00	Paraguay	4.269.245	44.840	185,00	Paraguay	8.295.400	37.904	185,00	Paraguay	7.012.240
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	5.613	900,00	Paraguay	5.051.700	9.440	900,00	Paraguay	8.496.000	8.423	900,00	Paraguay	7.580.700
5	72131601-002	Obrador	m2	102.911	20,00	Paraguay	2.058.220	295.000	20,00	Paraguay	5.900.000	265.325	20,00	Paraguay	5.306.500
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	2.897.710	1,00	Paraguay	2.897.710	1.770.000	1,00	Paraguay	1.770.000	3.664.005	1,00	Paraguay	3.664.005
7	72131601-002	Cálculos estructurales	gl	31.185.000	1,00	Paraguay	31.185.000	47.200.000	1,00	Paraguay	47.200.000	50.538.000	1,00	Paraguay	50.538.000
8	72131601-004	Pilotes de HºAº según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	173.007	1.045,00	Paraguay	180.792.315	177.000	1.045,00	Paraguay	184.965.000	189.518	1.045,00	Paraguay	198.046.310
9	72131601-004	Cabezal de HºAº	un	457.753	95,00	Paraguay	43.486.535	590.000	95,00	Paraguay	56.050.000	510.686	95,00	Paraguay	48.515.170
10	72131601-004	Pilares de Hº Aº	m3	1.591.762	95,00	Paraguay	151.217.390	1.416.000	95,00	Paraguay	134.520.000	1.415.064	95,00	Paraguay	134.431.080
11	72131601-004	Pilar circular de Hº Aº de 0,70 x 12,00 mts	un	10.926.894	1,00	Paraguay	10.926.894	14.160.000	1,00	Paraguay	14.160.000	16.846.000	1,00	Paraguay	16.846.000
12	72131601-004	Viga de fundación de Hº Aº	m3	1.425.483	78,00	Paraguay	111.187.674	1.062.000	78,00	Paraguay	82.836.000	881.172	78,00	Paraguay	68.731.416
13	72131601-004	Viga cadena de Hº A	m3	2.080.890	75,00	Paraguay	156.066.750	1.652.000	75,00	Paraguay	123.900.000	2.232.095	75,00	Paraguay	167.407.125
14	72131601-004	Losa de HºAº esp 12 cm	m3	1.794.425	279,00	Paraguay	500.644.575	1.298.000	279,00	Paraguay	362.142.000	1.145.528	279,00	Paraguay	319.602.312
15	72131601-004	Escalera de HºAº	un	7.424.751	1,00	Paraguay	7.424.751	35.400.000	1,00	Paraguay	35.400.000	36.640.050	1,00	Paraguay	36.640.050
16	72131601-004	Caja de ascensor de Hº Aº	m3	964.704	45,00	Paraguay	43.411.691	1.298.000	45,00	Paraguay	58.410.000	1.179.220	45,00	Paraguay	53.064.900
17	72131601-002	Tratamiento de frente Hº Aº	m3	1.794.425	18,00	Paraguay	32.299.650	1.534.000	18,00	Paraguay	27.612.000	1.684.600	18,00	Paraguay	30.322.800
18	72131601-004	Voladizo frontal de Hº Aº	m3	1.794.425	8,00	Paraguay	14.355.400	1.298.000	8,00	Paraguay	10.384.000	1.368.738	8,00	Paraguay	10.949.904
19	72131601-004	Cenefa de Hº Aº	m3	1.416.483	68,00	Paraguay	96.320.844	1.003.000	68,00	Paraguay	68.204.000	1.703.973	68,00	Paraguay	115.870.164
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	206.445	923,00	Paraguay	190.548.735	188.800	923,00	Paraguay	174.262.400	235.844	923,00	Paraguay	217.684.012
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	6.673.590	1,00	Paraguay	6.673.590	16.520.000	1,00	Paraguay	16.520.000	29.480.500	1,00	Paraguay	29.480.500
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	6.673.590	1,00	Paraguay	6.673.590	14.750.000	1,00	Paraguay	14.750.000	15.161.400	1,00	Paraguay	15.161.400
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	7.952.175	1,00	Paraguay	7.952.175	17.700.000	1,00	Paraguay	17.700.000	21.057.500	1,00	Paraguay	21.057.500
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	1.933.470	1,00	Paraguay	1.933.470	1.770.000	1,00	Paraguay	1.770.000	2.948.050	1,00	Paraguay	2.948.050
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							**1.623.086.474**				**1.499.992.400**				**1.599.396.068**

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - VITAM IMPENDERE VERO - DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1º Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		ALPE CONSTRUCTORA S.A				ESPINOLA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.R.L.				SD INGENIERIA S.A.			
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	2.400	900,00	Paraguay	2.160.000	2.416	900,00	Paraguay	2.174.400	2.370	900,00	Paraguay	2.133.000
2	72131601-002	Relleno y compactaciòn	m3	28.000	1.230,00	Paraguay	34.440.000	29.000	1.230,00	Paraguay	35.670.000	27.650	1.230,00	Paraguay	34.009.500
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	36.000	185,00	Paraguay	6.660.000	41.500	185,00	Paraguay	7.677.500	35.550	185,00	Paraguay	6.576.750
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	8.000	900,00	Paraguay	7.200.000	8.100	900,00	Paraguay	7.290.000	7.900	900,00	Paraguay	7.110.000
5	72131601-002	Obrador	m2	252.000	20,00	Paraguay	5.040.000	252.700	20,00	Paraguay	5.054.000	248.850	20,00	Paraguay	4.977.000
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	3.480.000	1,00	Paraguay	3.480.000	3.550.000	1,00	Paraguay	3.550.000	3.436.500	1,00	Paraguay	3.436.500
7	72131601-002	Cálculos estructurales	gl	48.000.000	1,00	Paraguay	48.000.000	48.070.000	1,00	Paraguay	48.070.000	47.400.000	1,00	Paraguay	47.400.000
8	72131601-004	Pilotes de H°A° según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	180.000	1.045,00	Paraguay	188.100.000	181.000	1.045,00	Paraguay	189.145.000	177.750	1.045,00	Paraguay	185.748.750
9	72131601-004	Cabezal de H°A°	un	490.000	95,00	Paraguay	46.550.000	490.000	95,00	Paraguay	46.550.000	478.977	95,00	Paraguay	45.502.815
10	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	1.344.000	95,00	Paraguay	127.680.000	1.450.000	95,00	Paraguay	137.750.000	1.327.200	95,00	Paraguay	126.084.000
11	72131601-004	Pilar circular de H° A° de 0,70 x 12,00 mts	un	16.000.000	1,00	Paraguay	16.000.000	16.400.000	1,00	Paraguay	16.400.000	15.800.000	1,00	Paraguay	15.800.000
12	72131601-004	Viga de fundación de H° A°	m3	840.000	78,00	Paraguay	65.520.000	1.540.000	78,00	Paraguay	120.120.000	826.459	78,00	Paraguay	64.463.763
13	72131601-004	Viga cadena de H° A	m3	2.120.000	75,00	Paraguay	159.000.000	1.540.000	75,00	Paraguay	115.500.000	2.093.500	75,00	Paraguay	157.012.500
14	72131601-004	Losa de H°A° esp 12 cm	m3	1.088.000	279,00	Paraguay	303.552.000	1.238.000	279,00	Paraguay	345.402.000	1.074.400	279,00	Paraguay	299.757.600
15	72131601-004	Escalera de H°A°	un	34.800.000	1,00	Paraguay	34.800.000	34.900.000	1,00	Paraguay	34.900.000	34.365.000	1,00	Paraguay	34.365.000
16	72131601-004	Caja de ascensor de H° A°	m3	1.120.000	45,00	Paraguay	50.400.000	1.200.000	45,00	Paraguay	54.000.000	1.106.000	45,00	Paraguay	49.770.000
17	72131601-002	Tratamiento de frente H° A°	m3	1.600.000	18,00	Paraguay	28.800.000	1.698.000	18,00	Paraguay	30.564.000	1.580.000	18,00	Paraguay	28.440.000
18	72131601-004	Voladizo frontal de H° A°	m3	1.300.000	8,00	Paraguay	10.400.000	1.695.000	8,00	Paraguay	13.560.000	1.283.750	8,00	Paraguay	10.270.000
19	72131601-004	Cenefa de H° A°	m3	1.618.400	68,00	Paraguay	110.051.200	1.635.000	68,00	Paraguay	111.180.000	1.598.170	68,00	Paraguay	108.675.560
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	224.000	923,00	Paraguay	206.752.000	224.300	923,00	Paraguay	207.028.900	221.200	923,00	Paraguay	204.167.600
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	28.000.000	1,00	Paraguay	28.000.000	29.300.000	1,00	Paraguay	29.300.000	27.650.000	1,00	Paraguay	27.650.000
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	14.400.000	1,00	Paraguay	14.400.000	15.000.000	1,00	Paraguay	15.000.000	14.220.000	1,00	Paraguay	14.220.000
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000	21.000.000	1,00	Paraguay	21.000.000	19.750.000	1,00	Paraguay	19.750.000
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	2.800.000	1,00	Paraguay	2.800.000	3.000.000	1,00	Paraguay	3.000.000	2.765.000	1,00	Paraguay	2.765.000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							**1.519.785.200**				**1.599.885.800**				**1.500.085.338**

Lic. JOSE MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1º Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		INC. HUGO CIOVENE				ENGINEERING S.A.				LS Empresa de Servicios de Liliana Sosa			
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	2.478	900,00	Paraguay	2.230.200	3.000	900,00	Paraguay	2.700.000	3.000	900,00	Paraguay	2.700.000
2	72131601-002	Relleno y compactación	m3	28.910	1.230,00	Paraguay	35.559.300	35.000	1.230,00	Paraguay	43.050.000	35.000	1.230,00	Paraguay	43.050.000
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	35.400	185,00	Paraguay	6.549.000	45.000	185,00	Paraguay	8.325.000	45.000	185,00	Paraguay	8.325.000
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	7.198	900,00	Paraguay	6.478.200	10.000	900,00	Paraguay	9.000.000	8.000	900,00	Paraguay	7.200.000
5	72131601-002	Obrador	m2	226.560	20,00	Paraguay	4.531.200	315.000	20,00	Paraguay	6.300.000	315.000	20,00	Paraguay	6.300.000
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	3.127.000	1,00	Paraguay	3.127.000	4.350.000	1,00	Paraguay	4.350.000	3.480.000	1,00	Paraguay	3.480.000
7	72131601-002	Cálculos estructurales	gl	43.188.000	1,00	Paraguay	43.188.000	60.000.000	1,00	Paraguay	60.000.000	48.000.000	1,00	Paraguay	48.000.000
8	72131601-004	Pilotes de H°A° según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	161.660	1.045,00	Paraguay	168.934.700	225.000	1.045,00	Paraguay	235.125.000	180.000	1.045,00	Paraguay	188.100.000
9	72131601-004	Cabezal de H°A°	un	472.000	95,00	Paraguay	44.840.000	606.300	95,00	Paraguay	57.598.500	515.355	95,00	Paraguay	48.958.725
10	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	1.652.000	95,00	Paraguay	156.940.000	1.680.000	95,00	Paraguay	159.600.000	1.428.000	95,00	Paraguay	135.660.000
11	72131601-004	Pilar circular de H° A° de 0,70 x 12,00 mts	un	14.396.000	1,00	Paraguay	14.396.000	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000	16.000.000	1,00	Paraguay	16.000.000
12	72131601-004	Viga de fundación de H° A°	m3	1.038.400	78,00	Paraguay	80.995.200	1.046.150	78,00	Paraguay	81.599.700	889.227	78,00	Paraguay	69.359.706
13	72131601-004	Viga cadena de H° A	m3	1.911.600	75,00	Paraguay	143.370.000	2.650.000	75,00	Paraguay	198.750.000	2.120.000	75,00	Paraguay	159.000.000
14	72131601-004	Losa de H°A° esp 12 cm	m3	1.416.000	279,00	Paraguay	395.064.000	1.360.000	279,00	Paraguay	379.440.000	1.156.000	279,00	Paraguay	322.524.000
15	72131601-004	Escalera de H°A°	un	30.680.000	1,00	Paraguay	30.680.000	43.500.000	1,00	Paraguay	43.500.000	34.800.000	1,00	Paraguay	34.800.000
16	72131601-004	Caja de ascensor de H° A°	m3	1.510.400	45,00	Paraguay	67.968.000	1.400.000	45,00	Paraguay	63.000.000	1.260.000	45,00	Paraguay	56.700.000
17	72131601-002	Tratamiento de frente H° A°	m3	1.652.000	18,00	Paraguay	29.736.000	2.000.000	18,00	Paraguay	36.000.000	1.600.000	18,00	Paraguay	28.800.000
18	72131601-004	Voladizo frontal de H° A°	m3	1.593.000	8,00	Paraguay	12.744.000	1.625.000	8,00	Paraguay	13.000.000	1.462.500	8,00	Paraguay	11.700.000
19	72131601-004	Cenefa de H° A°	m3	1.770.000	68,00	Paraguay	120.360.000	2.023.000	68,00	Paraguay	137.564.000	1.618.400	68,00	Paraguay	110.051.200
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	259.600	923,00	Paraguay	239.610.800	260.000	923,00	Paraguay	239.980.000	224.000	923,00	Paraguay	206.752.000
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	41.300.000	1,00	Paraguay	41.300.000	35.000.000	1,00	Paraguay	35.000.000	30.000.000	1,00	Paraguay	30.000.000
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	16.520.000	1,00	Paraguay	16.520.000	18.000.000	1,00	Paraguay	18.000.000	15.000.000	1,00	Paraguay	15.000.000
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	18.290.000	1,00	Paraguay	18.290.000	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000	20.000.000	1,00	Paraguay	20.000.000
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	2.950.000	1,00	Paraguay	2.950.000	3.000.000	1,00	Paraguay	3.000.000	3.000.000	1,00	Paraguay	3.000.000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							1.686.361.600				1.874.882.200				1.575.460.631

Lic. JOSE MERCEDES BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 1/2018 "Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela de Contabilidad, 1° Etapa – Casa Matriz; Plurianual"

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		ING. JUAN CANATTA				JL COMPAÑIA S.A. INGENIERÍA				EDIPARCSA CONSTRUCCIONES S.A.				WA CONSTRUCCIONES S.R.L.			
			Unidad de Medidas	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio (IVA incluido)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	1.788	900	Paraguay	1.609.200	2.610	900,00	Paraguay	2.349.000	1.150	900	Paraguay	1.035.000	3.011	900	Paraguay	2.709.900
2	72131601-002	Relleno y compactación	m3	12.251	1.230	Paraguay	15.068.730	30.450	1.230,00	Paraguay	37.453.500	28.750	1.230	Paraguay	35.362.500	54.742	1.230	Paraguay	67.332.660
3	72131601-002	Vallado de protección	ml	24.501	185	Paraguay	4.532.685	39.150	185,00	Paraguay	7.242.750	28.750	185	Paraguay	5.318.750	47.899	185	Paraguay	8.861.315
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	5.960	900	Paraguay	5.364.000	8.700	900,00	Paraguay	7.830.000	2.300	900	Paraguay	2.070.000	6.158	900	Paraguay	5.542.200
5	72131601-002	Obrador	m2	109.263	20	Paraguay	2.185.260	274.050	20,00	Paraguay	5.481.000	172.500	20	Paraguay	3.450.000	383.195	20	Paraguay	7.663.900
6	72131601-002	Cartel de Obra	un	3.076.581	1	Paraguay	3.076.581	3.784.500	1,00	Paraguay	3.784.500	2.070.000	1	Paraguay	2.070.000	3.421.388	1	Paraguay	3.421.388
7	72131601-002	Calculos estructurales	gl	33.110.000	1	Paraguay	33.110.000	52.200.000	1,00	Paraguay	52.200.000	10.350.000	1	Paraguay	10.350.000	39.742.843	1	Paraguay	39.742.843
8	72131601-004	Pilotes de H°A° según diseño, de 0,50 x 11,00 mts	ml	183.686	1.045	Paraguay	191.951.870	195.750	1.045,00	Paraguay	204.558.750	220.000	1.045	Paraguay	229.900.000	397.391	1.045	Paraguay	415.223.495
9	72131601-004	Cabezal de H°A°	un	486.009	95	Paraguay	46.170.855	527.481	95,00	Paraguay	50.110.695	605.000	95	Paraguay	57.475.000	917.809	95	Paraguay	87.191.355
10	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	1.690.019	95	Paraguay	160.551.805	1.461.600	95,00	Paraguay	138.852.000	1.720.026	95	Paraguay	163.402.470	1.318.618	95	Paraguay	125.268.710
11	72131601-004	Pilar circular de H° A° de 0,70 x 12,00 mts	un	11.601.393	1	Paraguay	11.601.393	17.400.000	1,00	Paraguay	17.400.000	9.775.000	1	Paraguay	9.775.000	10.831.224	1	Paraguay	10.831.224
12	72131601-004	Viga de fundación de H° A°	m3	1.513.476	78	Paraguay	118.051.128	910.151	78,00	Paraguay	70.991.778	1.592.976	78	Paraguay	124.252.128	385.707	78	Paraguay	30.085.146
13	72131601-004	Viga cadena de H° A°	m3	2.209.340	75	Paraguay	165.700.500	2.305.500	75,00	Paraguay	172.912.500	1.688.264	75	Paraguay	126.619.763	2.782.433	75	Paraguay	208.682.475
14	72131601-004	Losa de H°A° esp 12 cm	m3	1.905.191	279	Paraguay	531.548.289	1.183.200	279,00	Paraguay	330.112.800	1.656.501	279	Paraguay	462.163.779	1.443.837	279	Paraguay	402.830.523
15	72131601-004	Escalera de H°A°	un	7.883.070	1	Paraguay	7.883.070	37.845.000	1,00	Paraguay	37.845.000	10.292.800	1	Paraguay	10.292.800	29.785.969	1	Paraguay	29.785.969
16	72131601-004	Caja de ascensor de H° A°	m3	1.024.254	45	Paraguay	46.091.430	1.218.000	45,00	Paraguay	54.810.000	1.656.501	45	Paraguay	74.542.545	1.385.961	45	Paraguay	62.368.245
17	72131601-002	Tratamiento de frente H° A°	m3	1.905.191	18	Paraguay	34.293.438	1.740.000	18,00	Paraguay	31.320.000	1.592.976	18	Paraguay	28.673.568	2.290.575	18	Paraguay	41.230.350
18	72131601-004	Voladizo frontal de H° A°	m3	1.905.191	8	Paraguay	15.241.528	1.413.750	8,00	Paraguay	11.310.000	1.592.976	8	Paraguay	12.743.808	2.153.719	8	Paraguay	17.229.752
19	72131601-004	Cenefa de H° A°	m3	1.504.476	68	Paraguay	102.304.368	1.760.010	68,00	Paraguay	119.680.680	1.720.026	68	Paraguay	116.961.768	1.131.481	68	Paraguay	76.940.708
20	72131601-007	Techo de chapa prepintada trapezoidal ALU 210 con estructura metálica	m2	219.188	923	Paraguay	202.310.524	243.600	923,00	Paraguay	224.842.800	138.000	923	Paraguay	127.374.000	316.136	923	Paraguay	291.793.528
21	83101504-987	Provisión de Tanque de agua de 60000 litros y accesorios	un	7.085.540	1	Paraguay	7.085.540	30.450.000	1,00	Paraguay	30.450.000	26.000.000	1	Paraguay	26.000.000	54.753.825	1	Paraguay	54.753.825
22	72131601-002	Redistribución del sistema PCI	un	7.085.540	1	Paraguay	7.085.540	15.660.000	1,00	Paraguay	15.660.000	5.000.000	1	Paraguay	5.000.000	17.853.266	1	Paraguay	17.853.266
23	72131601-001	Instalación eléctrica, colocación de electroductos y cajas eléctricas	gl	8.443.050	1	Paraguay	8.443.050	21.750.000	1,00	Paraguay	21.750.000	7.000.000	1	Paraguay	7.000.000	24.796.202	1	Paraguay	24.796.202
24	72131601-013	Limpieza final de la obra	gl	2.052.820	1	Paraguay	2.052.820	3.045.000	1,00	Paraguay	3.045.000	1.500.000	1	Paraguay	1.500.000	3.421.388	1	Paraguay	3.421.388
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO							**1.723.313.601**				**1.651.992.753**				**1.643.332.879**				3.035.630.367

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · PARAGUAY

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones