2° ACTA DE RECTIFICACION DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION N° 05/2011

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COBALTOTERAPIA"- PLURIANUAL

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil once, en el local de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 **"Instituto Nacional del Cáncer"**; sito en Km. 23½, Ruta Nº 2, Ramal Areguá, se reúnen nuevamente los integrantes del **Comité de Evaluación** para la presente Contratación vía Excepción, conformado por las siguientes personas:

1. el **Dr. Héctor R. Dami Cañisá,** Director General
2. **Lic. Judith C. Román Q.,** Administradora
3. **Lic. Robin Cáceres Vargas**, Jefe de Dpto. de Contrataciones
4. **Lic. Celsa R. Cardozo,** Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
5. **Sra. Gloria González,** Funcionaria de Dpto. de Contrataciones

A los efectos de proceder a la **rectificación del informe del Comité de Evaluación y recomendación de adjudicación** de fecha 30 de noviembre de 2011, en el marco del Proceso de **la Contratación Directa por Excepción Nº 05/2011, ID Nº 217.521.-,** realizada por la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 "Instituto Nacional del Cáncer" para el **"Mantenimiento y Reparación del Equipo de Cobaltoterapia"- Plurianual.**

En fecha 30 de noviembre del 2011, el Comité de Evaluación se reunió nuevamente para proceder a una evaluación de la adjudicación, en esa ocasión se recomendó la Rectificación de la adjudicación teniendo en cuenta que en el momento de la elaboración de la Orden de Servicios, se constata que hubo un error involuntario en la carga del Precio Unitario del Ítems Nº 7 en el Cuadro de Precios Adjudicados; esto hizo que se modifiquen el monto total de adjudicación y la disminución de algunas cantidades para ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

Este procedimiento fue aprobado mediante **Resolución de Rectificación de Adjudicación SG Nº 1.417** de fecha 02 de diciembre del 2011.-

La cantidad programada inicialmente en el **Ítems Nº 14** en el Pliego de Bases y Condiciones y adjudicada inicialmente fue de **24 unidades de Rodillos",** pero en el Segundo Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación redactada por el Comité de Evaluación había recomendado disminuir la cantidad de Ítem Nº 14 en **23 (veintitrés) rodillos** con el propósito de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

En esta ocasión al remitir al proveedor la correspondiente Adenda al Contrato para proceder a la firma correspondiente, no informa que el **Ítem Nº 14 "Provisión y colocación de 24 rodillos", no puede disminuirse la cantidad** teniendo en cuenta que para realizar la reparación de la camilla de paciente indefectiblemente deberá ser cambiadas de una sola vez **los 24 rodillos** por lo que nos remite nuevamente la Adenda si la firma de la empras adjudicada.

Esta situación nos obliga a realizar un nuevo análisis a la adjudicación recomendada y la rectificación del Acta de Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación redactada en fecha 30/11/2011, que queda redactada de la siguiente manera:

Lic. Judith C. Román Q. Administradora

Dr. Héctor Ricardo Dami Cañisá Director Instituto

1. En base a lo manifestado por la empresa adjudicada este Comité de Evaluación **recomienda la adjudicación de los 24 rodillos** tal como se encuentra establecido en el Ítem Nº 14 de la planilla de ofertas del Pliego de Bases y Condiciones.

2. Para el efecto y con el propósito de ajustar la disponibilidad presupuestaria para este llamado se recomienda que **el ítem Nº 11** no sea adjudicado.

Teniendo en cuenta todas las argumentaciones anteriormente mencionadas, así como las formalidades del proceso de Licitación, se recomienda la rectificación de la adjudicación quedando redactada de la siguiente manera:

- Empresa Adjudicada: **"Jack Fack S. R. L."**
  Monto Adjudicado: **86.917.600.-**
  Son Guaraníes: **Ochenta y seis millones novecientos diez y siete mil seiscientos.-**
  Ítems Adjudicados: **Por el Total.-**

Como se podrá observar se modifica el monto total de adjudicación de la empresa: **Jack Fack S. R. L.**

Cabe mencionar además que este Comité de Evaluación deja constancia que **los demás puntos del informe de evaluación de fecha 9/11/2011 y del Acta de Rectificación de Evaluación de fecha 30/11/2011, permanecen vigentes e invariables**.

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Sra. Gloria González
Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COBALTOTERAPIA CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 05/2011

1	El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2	Sustancial	Cumple
2	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Formal	Cumple
3	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	Formal	Cumple
4	Fotocopia simple de su última declaración de IVA	Formal	Cumple
5	Fotocopia simple de su última declaración del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple
6	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	Formal	
7	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Formal	Cumple
8	**Declaración jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Sustancial	Cumple
9	**Declaración jurada** por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay.	Sustancial	Cumple
10	**Certificado Bancario** de poseer Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un banco de plaza, activo para el estado Paraguayo.	Formal	Cumple
11	Copia autenticada de la documentación legal mediante la cual se sustenta que cuenta con la **"Representación Exclusiva"** para el servicio de Mantenimiento y Reparación del Equipo de Cobalto Terapia .	Sustancial	Cumple
12	Certificado de cumplimiento tributario, vigente y actualizado	Formal	Cumple

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. Y Suministros
Con Certificación DNCP

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Sra. Gloria González B.
Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE COBALTOTERAPIA CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 05/2011

1	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de la Consola:** controlar el funcionamiento apropiado del encastre, Controlar funcionamiento apropiado de la Consola en el temporizador de tratamiento, Controlar funcionamiento apropiado de controles de movimientos de la Consola y el control manual	**Cumple**
2	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del GANTRY:** controlar correa de rotación del Gantry, controlar el Tornillos de retención de Gantry que el torque no sea inferior a 150 lb/pies	**Cumple**
3	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de la Mesa:** controlar tensión y desgaste de la correa de movimiento vertical de la mesa	**Cumple**
4	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuerpo y Cuello:** Sistema de neumático, pruebas de pérdidas y funcionamiento correcto, incluyendo compresor y tanque, switch de baja presión, válvulas solenoides de aire y mangueras de aire, controlar el funcionamiento del gabinete de la fuente, incluyendo la función del indicador de encastre en la consola y mecanismo secundario de retorno.	**Cumple**
5	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de Todos los engranajes de movimiento:** lubricar e inspeccionar, cambiar aceite en todas las cajas de engranaje.	**Cumple**
6	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuello perno de detención del gabinete de la fuente:** controlar signos de desgaste.	**Cumple**
7	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuerpo en el contoactor K1:** controlar desgaste de contacto, en el Slip Ring Assembly, inspeccionar y limpiar.	**Cumple**
8	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cabezal, reel de cuerda del campo:** inspeccionar cuerdas por signos de desgastes, asegurarse de que la cuerda esté con la tensión adecuada y que el reel trabaje suavemente.	**Cumple**
9	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cable control de mano:** controlar signos de desgastes. Revision y ajustes general y puesta en marcha	**Cumple**
10	**Provisión y colocación de :** 1 (uno) Lampara Backpointer	**Cumple**
11	**Provisión y colocación de :** 1(uno) Lamparas Pilot intransit	**Cumple**
12	**Provisión y colocación de :** 1 (uno) Luz de campo	**Cumple**
13	**Provisión y colocación de :** 2 (dos) juegos carbones	**Cumple**
14	**Provisión y colocación de:** Cambio de 24unidades de Rodillo	**Cumple**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. Y Suministros
Con Certificación DNCP

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Sra. Gloria González B.
Dpto. de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Adjudicado: **JACK FACK S. R. L.**

Cuadro de Precios Adjudicados

1	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de la Consola:** controlar el funcionamiento apropiado del encastre, Controlar funcionamiento apropiado de la Consola en el temporizador de tratamiento, Controlar funcionamiento apropiado de controles de movimientos de la Consola y el control manual .	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	6	1.320.000	7.920.000
2	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del GANTRY:** controlar correa de rotación del Gantry, controlar el Tornillos de retención de Gantry que el torque no sea inferior a 150 lb/pies	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	6	1.320.000	7.920.000
3	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de la Mesa:** controlar tensión y desgaste de la correa de movimiento vertical de la mesa	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	6	1.320.000	7.920.000
4	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuerpo y Cuello:** Sistema de neumático, pruebas de pérdidas y funcionamiento correcto, incluyendo compresor y tanque, switch de baja presión, válvulas solenoides de aire y mangueras de aire, controlar el funcionamiento del gabinete de la fuente, incluyendo la función del indicador de encastre en la consola y mecanismo secundario de retorno.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	6	1.320.000	7.920.000
5	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral de Todos los engranajes de movimiento:** lubricar e inspeccionar, cambiar aceite en todas las cajas de engranaje.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	6	1.320.000	7.920.000
6	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuello perno de detención del gabinete de la fuente:** controlar signos de desgaste.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	5	1.320.000	6.600.000
7	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cuerpo en el contoactor K1:** controlar desgaste de contacto, en el Slip Ring Assembly, inspeccionar y limpiar.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	5	1.320.000	6.600.000

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Héctor [illegible] Canisa
[illegible]
Instituto del Cáncer

8	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cabezal, reel de cuerda del campo:** inspeccionar cuerdas por signos de desgastes, asegurarse de que la cuerda esté con la tensión adecuada y que el reel trabaje suavemente.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	5	1.320.000	6.600.000
9	73171602-001	**Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma bimestral del Cable control de mano:** controlar signos de desgastes. Revision y ajustes general y puesta en marcha.	**JACK FACK**	PARAGUAYA	UNIDAD	EVENTO	1	5	1.320.000	6.600.000
10	73171602-001	**Provisión y colocación de :** 1 (uno) Lampara Backpointer	**MDS NORDION**	CANADA	UNIDAD	EVENTO	1	1	1.650.000	1.650.000
12	73171602-001	**Provisión y colocación de :** 1 (uno) Luz de campo	**MDS NORDION**	CANADA	UNIDAD	EVENTO	1	1	7.150.000	7.150.000
13	73171602-001	**Provisión y colocación de :** 2 (dos) juegos carbones	**MDS NORDION**	CANADA	UNIDAD	EVENTO	1	2	1.650.000	3.300.000
14	73171602-001	**Provisión y colocación de:** Cambio de 24 unidades de Rodillo	**MDS NORDION**	CANADA	UNIDAD	EVENTO	1	24	367.400	8.817.600
									Total Adjudicado:	**86.917.600**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

Dr. Héctor R. Dalmi Cañisá
Director General