DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapeña ko Ãga guive
construyendo el futuro hoy

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 41/2017
"REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR COUNTERS NIVEL EMBARQUE DEL AISP - AD REFERENDUM"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					EMPRESA 1 INCOP		EMPRESA 2 CONSERMAR		EMPRESA 3 EN OBRAS		EMPRESA 4 INTEC SAE		EMPRESA 5 MES TRADING & SERVICE		EMPRESA 6 ENGINEERING S.A.	
Item	C. de Catálogo	Descripción	Unid. De Medida	cantidad	P.unitario	P.total	P.unitario	P.total	P.unitario	P.total	P.unitario	P.total	P.unitario	P.total	P.unitario	P.total
1	72131601-001	Desmonte y retiro de mamparas	m2	180,00	124.740	22.453.200	138.600	24.948.000	138.600	24.948.000	154.800	27.864.000	198.000	35.640.000	200.000	36.000.000
2	72131601-001	Cerramiento de losa en area de ex cinta equipaje	m3	30,00	1.905.750	57.172.500	2.722.500	81.675.000	2.117.500	63.525.000	2.580.000	77.400.000	3.000.000	90.000.000	3.000.000	90.000.000
3	72131601-001	Cerramiento con mamparas circulacion de funcionarios compañias aereas (vidrios templados)	m2	180,00	173.250	31.185.000	247.500	44.550.000	192.500	34.650.000	283.800	51.084.000	270.000	48.600.000	275.000	49.500.000
4	72131601-001	Cerramiento sector escaner de equipajes c/ vidrios templados y protectores y techos metalicos	m2	100,00	589.050	58.905.000	841.500	84.150.000	654.500	65.450.000	961.050	96.105.000	900.000	90.000.000	950.000	95.000.000
5	72131601-001	Traslado de scaner de equipajes	unid	1,00	4.158.000	4.158.000	5.940.000	5.940.000	4.620.000	4.620.000	7.095.000	7.095.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6	72131601-001	Mampostería de elevación de 0,15 m. ladrillos comunes	m2	80,00	51.975	4.158.000	74.250	5.940.000	77.000	6.160.000	77.400	6.192.000	90.000	7.200.000	90.000	7.200.000
7	72131601-001	Revoque de paredes (filtrados)	m2	90,00	20.790	1.871.100	29.700	2.673.000	23.100	2.079.000	32.250	2.902.500	31.000	2.790.000	35.000	3.150.000
8	72131601-001	Contrapiso de cascote de 10 cm	m2	400,00	15.246	6.098.400	21.780	8.712.000	17.000	6.800.000	23.220	9.288.000	24.000	9.600.000	25.000	10.000.000
9	72131601-001	Alisada base para piso	m2	400,00	18.711	7.484.400	26.730	10.692.000	27.500	11.000.000	28.380	11.352.000	30.000	12.000.000	30.000	12.000.000
10	72131601-001	Piso de ceramica esmaltado 30x30 cm.	m2	400,00	55.440	22.176.000	79.200	31.680.000	85.000	34.000.000	79.980	31.992.000	85.000	34.000.000	95.000	38.000.000
11	72131601-001	Zocalo de ceramica esmaltada	ml	80,00	55.440	4.435.200	79.200	6.336.000	61.600	4.928.000	79.980	6.398.400	85.000	6.800.000	95.000	7.600.000
12	72131601-001	Desmonte y montaje de aire acondicionado existente	unid	2,00	4.504.500	9.009.000	6.435.000	12.870.000	5.005.000	10.010.000	7.095.000	14.190.000	7.000.000	14.000.000	7.200.000	14.400.000
13	72131601-001	Cielo raso de yeso acartonado	m2	400,00	110.880	44.352.000	158.400	63.360.000	175.000	70.000.000	180.600	72.240.000	170.000	68.000.000	176.000	70.400.000
14	72131601-001	Instalacion electrica c/ artefactos de iluminacion	unid	1,00	10.395.000	10.395.000	14.850.000	14.850.000	15.000.000	15.000.000	16.125.000	16.125.000	15.500.000	15.500.000	17.000.000	17.000.000
15	72131601-001	Puertas de madera c/ Marcos de lapacho, y accesorios 0,80 m x 2,10 m	unid	2,00	589.050	1.178.100	841.500	1.683.000	850.000	1.700.000	838.500	1.677.000	935.000	1.870.000	900.000	1.800.000
16	72131601-001	Puertas de madera c/ Marcos de lapacho, y accesorios 0 ,70 m x 2,10 m	unid	2,00	589.050	1.178.100	841.500	1.683.000	850.000	1.700.000	838.500	1.677.000	935.000	1.870.000	900.000	1.800.000
17	72131601-001	Reubicacion de cinta equipajes c/ Cubertura exterior de poligal y estructura metalica	ml	200,00	887.040	177.408.000	1.267.200	253.440.000	1.200.000	240.000.000	1.406.100	281.220.000	1.350.000	270.000.000	1.350.000	270.000.000
18	72131601-001	Reacondicionamiento de cinta de equipaje	unid	2,00	128.205.000	256.410.000	183.150.000	366.300.000	175.000.000	350.000.000	212.850.000	425.700.000	195.000.000	390.000.000	203.500.000	407.000.000
19	72131601-001	Ampliacion de ductos metalicos de A.A.	ml	140,00	41.580	5.821.200	59.400	8.316.000	66.000	9.240.000	58.050	8.127.000	66.000	9.240.000	66.000	9.240.000
20	72131601-001	Remodelacion acceso area restringida zona de seguridad	m2	50,00	831.600	41.580.000	1.188.000	59.400.000	1.250.000	62.500.000	1.290.000	64.500.000	1.300.000	65.000.000	1.320.000	66.000.000
21	72131601-001	Pintura de paredes al latex	m2	80,00	20.790	1.663.200	23.100	1.848.000	30.000	2.400.000	28.380	2.270.400	32.000	2.560.000	35.000	2.800.000
22	72131601-001	Pintura al barniz de aberturas de madera	m2	15,00	20.790	311.850	23.100	346.500	30.000	450.000	28.380	425.700	32.000	480.000	35.000	525.000
23	72131601-001	Pintura sintetica de aberturas metalicas	unid	1,00	1.871.100	1.871.100	2.079.000	2.079.000	2.150.000	2.150.000	2.580.000	2.580.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
24	72131601-001	Instalacion señales debiles (telefonos - informatica) y ordenamiento de cableados existentes	unid	1,00	10.395.000	10.395.000	14.850.000	14.850.000	15.000.000	15.000.000	16.125.000	16.125.000	15.500.000	15.500.000	16.500.000	16.500.000
25	72131601-001	Instalacion sanitaria completa, (incluye artefactos sanitarios)	unid	1,00	5.890.500	5.890.500	8.415.000	8.415.000	7.000.000	7.000.000	8.385.000	8.385.000	9.200.000	9.200.000	9.350.000	9.350.000
26	72131601-001	Instalacion de desague cloacal completa	unid	1,00	2.425.500	2.425.500	3.465.000	3.465.000	3.250.000	3.250.000	3.612.000	3.612.000	3.850.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000
27	72131601-001	Construccion de registros de 0,50 x 0,50 m. desague cloacal	unid	4,00	311.850	1.247.400	445.500	1.782.000	500.000	2.000.000	451.500	1.806.000	480.000	1.920.000	500.000	2.000.000
28	72131601-001	Reubicacion de escaner de maletas en nuevo sitio c/ cerramiento p/ operadores (vidrios - durlock)	m2	60,00	401.940	24.116.400	574.200	34.452.000	600.000	36.000.000	670.800	40.248.000	620.000	37.200.000	650.000	39.000.000
29	72131601-001	Construccion de registros de 0,30 x 0,30 m. desague pluvial	unid	4,00	311.850	1.247.400	445.500	1.782.000	500.000	2.000.000	451.500	1.806.000	480.000	1.920.000	495.000	1.980.000
30	72131601-001	Limpieza final de obra	unid	1,00	1.386.000	1.386.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	2.064.000	2.064.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		TOTAL				817.982.550		1.159.757.500		1.090.100.000		1.292.451.000		1.256.340.000		1.293.845.000

2017: Gs. 347.927.250 (Guaraníes Trescientos Cuarenta y Siete Millones Novecientos Veinte y Siete Mil Doscientos Cincuenta)
2018: Gs. 811.830.250 (Guaraníes Ochocientos Once Millones Ochocientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta)

Arq. RUBÉN PINO GARCETE
Subdirector de Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

CARLOS NAPOLEÓN AÑASCO BARBOZA
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC