ACTA DE APERTURA 34/2018

VÍA DE EXCEPCIÓN Nº 11/18
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAJAS COMPACTADORAS DE LA MARCA PLANALTO Y SCORZA"
ID Nº 350635

En la ciudad de Asunción, a los 15 días del mes de noviembre del año 2018, siendo las 14:10 horas, se reúnen en la Dirección de Adquisiciones de la Municipalidad de Asunción, sito en *Mariscal López 5.556 esquina Capitán Bueno Edificio de los Comuneros Bloque A 4to Piso* , el Sr. Marco Acosta, jefe de Licitaciones, quien presidirá el acto y el Sr. Daniel Morínigo, para el acto de apertura de ofertas en el marco de la *Vía de Excepción "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAJAS COMPACTADORAS DE LA MARCA PLANALTO Y SCORZA"*, aprobada por Resolución 1959/2018 I de fecha 25 de octubre del año 2018.

1. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC:

OFERENTE	NRO. DE ORDEN
HIDRÁULICA DEL BRASIL S.A.	1

2. Ofertas tardías:
Seguidamente, se deja constancia que no hay ofertas tardías, en atención a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03 –

3. Monto de las ofertas:

Ítem	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	COMPACTADOR - ESTRUCTURA DE COMPACTADOR - DESMONTAR	2.160.000
2	COMPACTADOR - ESTRUCTURA DE COMPACTADOR - MONTAR	2.760.000
3	COMPACTADOR - ESTRUCTURA DE COMPACTADOR - REPARAR	22.346.400
4	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - NUEVO	55.200.000
5	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - DESMONTAR	1.920.000
6	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - MONTAR	2.640.000
7	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - CAMBIAR	4.560.000
8	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - REPARAR	16.500.000
9	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - ESTRUCTURA - CONFECCIONAR	40.800.000
10	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - NUEVO	9.516.000
11	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - DESMONTAR	1.116.000
12	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - MONTAR	1.560.000
13	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - CAMBIAR	2.676.000
14	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - REPARAR	8.196.000
15	COMPACTADOR - CAJA DE COMPACTACIÓN - PISO - CONFECCIONAR	8.028.120
16	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA - NUEVO	28.284.000
17	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA - DESMONTAR	1.704.000
18	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA - MONTAR	2.208.000

P.N. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

19	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA - CAMBIAR	3.912.000
20	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA - REPARAR	16.344.000
21	COMPACTADOR - TOLVA ESTRUCTURA CONFECCIONAR	21.840.000
22	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - NUEVO	9.156.000
23	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - DESMONTAR	1.140.000
24	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - MONTAR	1.944.000
25	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - CAMBIAR	3.084.000
26	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - REPARAR	4.632.000
27	COMPACTADOR - ESCUDO ESTRUCTURA - CONFECCIONAR	7.704.000
28	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - NUEVO	552.000
29	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - DESMONTAR	180.000
30	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - MONTAR	180.000
31	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - -CAMBIAR	360.000
32	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - REPARAR	360.000
33	COMPACTADOR - GUÍAS DE NYLON DE PALA - CONFECCIONAR	552.000
34	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - BOMBA HIDRÁULICA - NUEVO	10.392.000
35	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - BOMBA HIDRÁULICA - DESMONTAR	384.000
36	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - BOMBA HIDRÁULICA - MONTAR	552.000
37	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - BOMBA HIDRÁULICA - CAMBIAR	936.000
38	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - BOMBA HIDRÁULICA - REPARAR	4.674.000
39	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JGO REPARO DE BOMBA HIDRÁULICA - NUEVO	2.694.000
40	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JGO REPARO DE BOMBA HIDRÁULICA - CAMBIAR	405.480
41	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - RETEN DE LA BOMBA HIDRÁULICA - NUEVO	153.840
42	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - RETEN DE LA BOMBA HIDRÁULICA - CAMBIAR	144.000
43	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JUNTA DE ENCASTRE CON LA TOMA DE CAJA - NUEVO	118.200
44	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JUNTA DE ENCASTRE CON LA TOMA DE CAJA - CAMBIAR	144.000
45	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - VÁLVULA DE ALIVIO PRESIÓN DE ACEITE - NUEVO	2.101.800
46	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - VÁLVULA DE ALIVIO PRESIÓN DE ACEITE - CAMBIAR	210.000
47	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JUNTA DE LA TOMA CON LA CAJA - NUEVO	118.200
48	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - JUNTA DE LA TOMA CON LA CAJA - CAMBIAR	210.000
49	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAJA TOMA DE FUERZA - NUEVO	8.322.000
50	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAJA TOMA DE FUERZA - DESMONTAR	384.000
51	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAJA TOMA DE FUERZA - MONTAR	552.000
52	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAJA TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	936.000
53	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAJA TOMA DE FUERZA - REPARAR	2.190.000
54	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - RETEN DE ACEITE DE LA TOMA DE FUERZA - NUEVO	114.000
55	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - RETEN DE ACEITE DE LA TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	144.000
56	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - ENGRANAJE TOMA DE FUERZA - NUEVO	1.710.000

Lic. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

57	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - ENGRANAJE TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	258.000
58	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - ENGRANAJE TOMA DE FUERZA - REPARAR	504.000
59	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - DESPLAZABLE TOMA DE FUERZA - NUEVO	674.400
60	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - DESPLAZABLE TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	312.000
61	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - PALANCA TOMA DE FUERZA - NUEVO	384.000
62	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - PALANCA TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	144.000
63	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CILINDRO NEUMÁTICO DE TOMA DE FUERZA - NUEVO	676.800
64	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CILINDRO NEUMÁTICO DE TOMA DE FUERZA - DESMONTAR	84.000
65	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CILINDRO NEUMÁTICO DE TOMA DE FUERZA - MONTAR	84.000
66	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CILINDRO NEUMÁTICO DE TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	168.000
67	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CILINDRO NEUMÁTICO DE TOMA DE FUERZA - REPARAR	374.400
68	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - LLAVE NEUMÁTICA DE LA TOMA DE FUERZA EN CABINA - NUEVO	1.063.200
69	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - LLAVE NEUMÁTICA DE LA TOMA DE FUERZA EN CABINA - MONTAR	84.000
70	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - LLAVE NEUMÁTICA DE LA TOMA DE FUERZA EN CABINA - CAMBIAR	168.000
71	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA - CAÑO DE AIRE DE LA LLAVE AL CILINDRO NEUMÁTICO DE ENCASTRE TOMA - NUEVO	204.000
72	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CAÑO DE AIRE DE LA LLAVE AL CILINDRO NEUMÁTICO DE ENCASTRE TOMA - CAMBIAR	115.200
73	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -LUZ TESTIGO DE TOMA DE FUERZA - NUEVO	105.600
74	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -LUZ TESTIGO DE TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	69.840
75	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -KIT COMPLETO DE TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA - NUEVO	1.833.600
76	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -KIT COMPLETO DE TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA - CAMBIAR	579.600
77	KIT COMPLETO DE TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA - REPARAR	625.200
78	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO FLEXIBLE (EL METRO) - NUEVO	61.200
79	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO FLEXIBLE (EL METRO) - CAMBIAR	57.600
80	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -BIROLA Y NIPLE DE CONEXIÓN DEL CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO -NUEVO	33.600
81	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -BIROLA Y NIPLE DE CONEXIÓN DEL CAÑO DE AIRE COMPRIMIDO - CAMBIAR	48.000
82	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CARDAN DE TOMA DE FUERZA - NUEVO	1.768.800
83	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CARDAN DE TOMA DE FUERZA - DESMONTAR	122.400
84	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CARDAN DE TOMA DE FUERZA -	122.400

Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

	MONTAR	
85	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CARDAN DE TOMA DE FUERZA - CAMBIAR	244.800
86	BOMBA HIDRÁULICA / TOMA DE FUERZA -CARDAN DE TOMA DE FUERZA - REPARAR	948.000
87	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA - COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	11.616.000
88	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA - COMANDO DE VÁLVULAS - DESMONTAR	756.000
89	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA - COMANDO DE VÁLVULAS - MONTAR	864.000
90	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA - COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	1.620.000
91	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA - COMANDO DE VÁLVULAS - REPARAR	4.161.840
92	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	818.400
93	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	355.200
94	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -JUEGO DE VÁLVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	1.482.000
95	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -JUEGO DE VÁLVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	252.000
96	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -JUEGO DE VÁLVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - REPARAR	746.400
97	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	1.029.600
98	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	252.000
99	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - RECTIFICAR	282.000
100	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CROMAR	420.000
101	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - ENDEREZAR	144.000
102	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CONFECCIONAR	804.000
103	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - NUEVO	813.600
104	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	210.000
105	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	831.600
106	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	210.000
107	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - NUEVO	141.600
108	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	31.800
109	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA -	141.600

Lic. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

00000087

	NUEVO	
110	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	31.800
111	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	92.400
112	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	69.600
113	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - NUEVO	92.400
114	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE PALA Y PRENSA -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	69.600
115	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	9.498.000
116	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - COMANDO DE VÁLVULAS - DESMONTAR	738.000
117	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - COMANDO DE VÁLVULAS - MONTAR	738.000
118	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	1.476.000
119	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - COMANDO DE VÁLVULAS - REPARAR	4.014.000
120	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	625.200
121	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	355.200
122	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -JUEGO DE VÁLVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	1.014.000
123	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -JUEGO DE VÁLVULAS Y REPARO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	252.000
124	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - NUEVO	873.600
125	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - CAMBIAR	252.000
126	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS -RECTIFICAR	282.000
127	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS -CROMAR	420.000
128	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS - ENDEREZAR	144.000
129	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -VÁSTAGO DEL COMANDO DE VÁLVULAS -CONFECCIONAR	762.000
130	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - NUEVO	562.800
131	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - CAMBIAR	113.520
132	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - NUEVO	585.600

C.P. María Mareo Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

133	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO - CAMBIAR	113.520
134	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - NUEVO	141.600
135	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	113.520
136	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	141.600
137	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -TERMINAL DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	37.800
138	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	66.000
139	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	38.400
140	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - NUEVO	66.000
141	CONJUNTO DE COMANDO DE VÁLVULAS DE TOLVA Y ESCUDO -NIPLE DE UNIÓN DE MANGUERA DE LA CAJA DE COMANDO DE VÁLVULAS AL CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	38.400
142	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO - NUEVO	3.069.600
143	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO - DESMONTAR	240.000
144	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO - MONTAR	240.000
145	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO - CAMBIAR	480.000
146	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO - REPARAR	1.498.800
147	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO - NUEVO	1.123.200
148	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO - CAMBIAR	177.600
149	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - NUEVO	734.400
150	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - CAMBIAR	108.000
151	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE RETORNO - NUEVO	680.400
152	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE RETORNO - CAMBIAR	156.000
153	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE SUCCIÓN - NUEVO	1.065.600
154	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - FILTRO DE SUCCIÓN - CAMBIAR	198.000
155	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TAPA TANQUE HIDRÁULICO - NUEVO	523.200
156	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TAPA TANQUE HIDRÁULICO - CAMBIAR	180.000
157	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - VÁLVULA TANQUE HIDRÁULICO - NUEVO	474.000
158	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - VÁLVULA TANQUE HIDRÁULICO - CAMBIAR	139.200
159	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - ACEITE HIDRÁULICO (EL LITRO) - NUEVO	62.400
160	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - ACEITE HIDRÁULICO (EL LITRO) - CAMBIAR	804.000
161	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - MANGUERA DE TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO A BOMBA HIDRÁULICA -NUEVO	762.000

JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

162	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - MANGUERA DE TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO A BOMBA HIDRÁULICA - CAMBIAR	114.000
163	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA HIDRÁULICA A TANQUE - NUEVO	703.440
164	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA HIDRÁULICA A TANQUE - CAMBIAR	114.000
165	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA - NUEVO	264.000
166	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA - CAMBIAR	43.200
167	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - ABRAZADERA MANGUERA HIDRÁULICA - NUEVO	92.400
168	CONJUNTO RESERVORIO DE ACEITE - ABRAZADERA MANGUERA HIDRÁULICA - CAMBIAR	102.000
169	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	21.480.000
170	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - DESMONTAR	756.000
171	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - MONTAR	756.000
172	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	1.512.000
173	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - AJUSTAR	3.162.000
174	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - REPARAR	11.052.000
175	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CILINDRO TELESCÓPICO - CONFECCIONAR	19.104.000
176	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CAMISA CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	3.751.200
177	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CAMISA CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	516.000
178	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CAMISA CILINDRO TELESCÓPICO - RECTIFICAR	1.092.000
179	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CAMISA CILINDRO TELESCÓPICO - BRUÑIR	858.000
180	CONJUNTO 1- CILINDRO TELESCÓPICO - CAMISA CILINDRO TELESCÓPICO - CONFECCIONAR	2.814.000
181	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	5.058.000
182	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	756.000
183	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - RECTIFICAR	1.044.000
184	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - CROMAR	2.203.200
185	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - ENDEREZAR	696.000
186	CONJUNTO 1- VÁSTAGO CILINDRO TELESCÓPICO - CONFECCIONAR	3.410.400
187	CONJUNTO 1-TAPA DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	1.010.400
188	CONJUNTO 1-TAPA DE CILINDRO TELESCÓPICO - RECTIFICAR	276.000
189	CONJUNTO 1-TAPA DE CILINDRO TELESCÓPICO - CONFECCIONAR	808.800
190	CONJUNTO 1 - KIT REPARO DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	1.749.600
191	CONJUNTO 1 - KIT REPARO DE CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	643.200
192	CONJUNTO 1- CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	900.000
193	CONJUNTO 1- CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	180.000
194	CONJUNTO 1- CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - AJUSTAR	264.000
195	CONJUNTO 1- CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - REPARAR	384.000
196	CONJUNTO 1- JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	1.615.200

Cap. N. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

197	CONJUNTO 1- JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	182.400
198	CONJUNTO 1- JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - AJUSTAR	363.600
199	CONJUNTO 1- JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - REPARAR	1.032.000
200	CONJUNTO 1 - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	750.000
201	CONJUNTO 1 - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	182.400
202	CONJUNTO 1 - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO TELESCÓPICO - AJUSTAR	204.000
203	CONJUNTO 1 - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO TELESCÓPICO - REPARAR	228.000
204	CONJUNTO 1 -MANGUERA DE CILINDRO TELESCÓPICO AL COMANDO - NUEVO	463.200
205	CONJUNTO 1-MANGUERA DE CILINDRO TELESCÓPICO AL COMANDO - CAMBIAR	236.400
206	CONJUNTO 1- MANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO TELESCÓPICO AL COMANDO - NUEVO	463.200
207	CONJUNTO 1- MANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO TELESCÓPICO AL COMANDO - CAMBIAR	132.000
208	CONJUNTO 1-NIPLE DE UNIÓN - NUEVO	96.000
209	CONJUNTO 1-NIPLE DE UNIÓN - CAMBIAR	36.000
210	CONJUNTO 1-TERMINAL DE MANGUERA RECTO - NUEVO	84.000
211	CONJUNTO 1-TERMINAL DE MANGUERA RECTO - CAMBIAR	36.000
212	CONJUNTO 1-PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - NUEVO	510.000
213	CONJUNTO 1-PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - CAMBIAR	132.000
214	CONJUNTO 1-PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO - CONFECCIONAR	510.000
215	CONJUNTO 1-ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - NUEVO	595.560
216	CONJUNTO 1-ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CAMBIAR	96.000
217	CONJUNTO 1-ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CONFECCIONAR	595.560
218	CONJUNTO 1- ALEMITE DE ENGRASE - NUEVO	18.000
219	CONJUNTO 1- ALEMITE DE ENGRASE - CAMBIAR	19.200
220	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	7.171.440
221	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - DESMONTAR	534.000
222	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - MONTAR	636.000
223	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	912.000
224	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - AJUSTAR	264.000
225	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - REPARAR	3.132.000
226	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CILINDRO DE TOLVA - CONFECCIONAR	5.718.240
227	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAMISA CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	3.425.520
228	CONJUNTO 4 CILINDRO DE TOLVA - CAMISA CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	252.000
229	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAMISA CILINDRO DE TOLVA - RECTIFICAR	914.400
230	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAMISA CILINDRO DE TOLVA - BRUÑIR	774.000
231	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAMISA CILINDRO DE TOLVA - CONFECCIONAR	3.540.000
232	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	3.437.040
233	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	252.000
234	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - RECTIFICAR	504.000
235	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - CROMAR	1.387.440

CDN. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Dpto. de Licitaciones

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

236	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - ENDEREZAR	444.000
237	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁSTAGO CILINDRO DE TOLVA - CONFECCIONAR	2.548.200
238	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - TAPA DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	711.600
239	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - TAPA DE CILINDRO DE TOLVA - RECTIFICAR	162.000
240	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - TAPA DE CILINDRO DE TOLVA - CONFECCIONAR	674.400
241	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - KIT REPARO DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	753.600
242	CONJUNTO 4 - CILINDRO DE TOLVA - KIT REPARO DE CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	174.000
243	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	900.000
244	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	180.000
245	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - AJUSTAR	264.000
246	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - REPARAR	384.000
247	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	1.615.200
248	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	182.400
249	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - AJUSTAR	363.600
250	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - REPARAR	1.032.000
251	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	750.000
252	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	182.400
253	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE TOLVA - AJUSTAR	204.000
254	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE TOLVA - REPARAR	228.000
255	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVAMANGUERA DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - NUEVO	469.200
256	CONJUNTO 4 CILINDRO DE TOLVAMANGUERA DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - CAMBIAR	96.000
257	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVAMANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - NUEVO	469.200
258	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVAMANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - CAMBIAR	96.000
259	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - NIPLE DE UNIÓN - NUEVO	96.000
260	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - NIPLE DE UNIÓN - CAMBIAR	36.000
261	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA -TERMINAL DE MANGUERA RECTO - NUEVO	84.000
262	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA -TERMINAL DE MANGUERA RECTO - CAMBIAR	36.000
263	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA -PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - NUEVO	492.000
264	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA -PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO DE TOLVA - CAMBIAR	84.000
265	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - CONFECCIONAR	492.000
266	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE	996.000

CPN. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

	SUJECIÓN - NUEVO	
267	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CAMBIAR	564.000
268	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CONFECCIONAR	738.360
269	CONJUNTO 4- CILINDRO DE TOLVA - ALEMITE DE ENGRASE - NUEVO	18.000
270	CONJUNTO 4 CILINDRO DE TOLVA - ALEMITE DE ENGRASE - CAMBIAR	19.200
271	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - NUEVO	8.100.000
272	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - DESMONTAR	456.000
273	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - MONTAR	456.000
274	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	912.000
275	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - AJUSTAR	264.000
276	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - REPARAR	3.414.720
277	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CILINDRO DE PALA - CONFECCIONAR	6.464.400
278	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAMISA CILINDRO DE PALA - NUEVO	4.044.000
279	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAMISA CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	252.000
280	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAMISA CILINDRO DE PALA - RECTIFICAR	972.000
281	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAMISA CILINDRO DE PALA - BRUÑIR	744.000
282	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAMISA CILINDRO DE PALA - CONFECCIONAR	3.396.000
283	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - NUEVO	3.210.000
284	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	252.000
285	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - RECTIFICAR	492.000
286	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - CROMAR	1.326.000
287	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - ENDEREZAR	444.000
288	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁSTAGO CILINDRO DE PALA - CONFECCIONAR	2.215.200
289	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - TAPA DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	987.600
290	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - TAPA DE CILINDRO DE PALA - RECTIFICAR	162.000
291	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - TAPA DE CILINDRO DE PALA - CONFECCIONAR	696.000
292	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - KIT REPARO DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	816.000
293	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - KIT REPARO DE CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	174.000
294	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	900.000
295	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	180.000
296	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - AJUSTAR	264.000
297	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - REPARAR	384.000
298	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	1.615.200
299	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	182.400
300	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - AJUSTAR	363.600
301	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PALA - REPARAR	1.032.000
302	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	750.000

P.N. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

303	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	182.400
304	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PALA - AJUSTAR	204.000
305	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PALA - REPARAR	228.000
306	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - MANGUERA DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - NUEVO	562.800
307	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - MANGUERA DE CILINDRO DE TOLVA AL COMANDO - CAMBIAR	96.000
308	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - MANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO DE PALA AL COMANDO - NUEVO	625.200
309	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - MANGUERA DE RETORNO DE CILINDRO DE PALA AL COMANDO - CAMBIAR	96.000
310	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - NIPLE DE UNIÓN - NUEVO	114.000
311	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - NIPLE DE UNIÓN - CAMBIAR	36.000
312	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - TERMINAL DE MANGUERA RECTO - NUEVO	90.000
313	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - TERMINAL DE MANGUERA RECTO - CAMBIAR	36.000
314	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO DE PALA - NUEVO	612.360
315	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO DE PALA - CAMBIAR	84.000
316	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - PERNO EJE DE SUJECIÓN DE CILINDRO DE PALA - CONFECCIONAR	543.120
317	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - NUEVO	988.200
318	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CAMBIAR	672.000
319	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - ALOJAMIENTO DEL PERNO EJE DE SUJECIÓN - CONFECCIONAR	824.640
320	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - ALEMITE DE ENGRASE - NUEVO	18.000
321	CONJUNTO 4 CILINDRO DE PALA - ALEMITE DE ENGRASE - CAMBIAR	19.200
322	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	8.949.600
323	CONJUNTO 4 - CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - DESMONTAR	456.000
324	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - MONTAR	456.000
325	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	912.000
326	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - AJUSTAR	264.000
327	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - REPARAR	3.492.000
328	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CILINDRO DE PRENSA - CONFECCIONAR	6.756.000
329	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAMISA CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	4.164.000
330	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAMISA CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	252.000
331	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAMISA CILINDRO DE PRENSA - RECTIFICAR	984.000
332	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAMISA CILINDRO DE PRENSA - BRUÑIR	774.000
333	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAMISA CILINDRO DE PRENSA - CONFECCIONAR	3.540.000
334	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	2.934.000
335	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	252.000
336	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA - RECTIFICAR	504.000
337	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA -	1.410.000

PN. Marco Arnsa
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

	CROMAR	
338	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA - ENDEREZAR	444.000
339	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁSTAGO CILINDRO DE PRENSA - CONFECCIONAR	2.292.000
340	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - TAPA DE CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	792.000
341	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - TAPA DE CILINDRO DE PRENSA - RECTIFICAR	162.000
342	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - TAPA DE CILINDRO DE PRENSA - CONFECCIONAR	696.000
343	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - KIT REPARO DE CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	840.000
344	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - KIT REPARO DE CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	174.000
345	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	900.000
346	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	216.000
347	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - AJUSTAR	264.000
348	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - CAJA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - REPARAR	384.000
349	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	1.615.200
350	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	218.400
351	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - AJUSTAR	363.600
352	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - JUEGO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CILINDRO DE PRENSA - REPARAR	1.032.000
353	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PRENSA - NUEVO	750.000
354	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PRENSA - CAMBIAR	218.400
355	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PRENSA - AJUSTAR	204.000
356	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL DE CILINDRO DE PRENSA - REPARAR	228.000
357	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - MANGUERA DE CILINDRO DE PRENSA AL COMANDO - NUEVO	522.000
358	CONJUNTO 4- CILINDRO DE PRENSA - MANGUERA DE CILINDRO DE PRENSA AL COMANDO - CAMBIAR	96.000
359	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4(EL METRO) - NUEVO	52.320
360	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4(EL METRO) - CAMBIAR	111.600
361	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16(EL METRO) - NUEVO	67.560
362	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16(EL METRO) - CAMBIAR	111.600
363	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8(EL METRO) - NUEVO	89.160
364	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8(EL METRO) - CAMBIAR	111.600
365	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 (EL METRO) -	110.520

N. Marco Acosta
JEFE
ARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

	NUEVO	
366	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 (EL METRO) - CAMBIAR	111.600
367	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 (EL METRO) - NUEVO	133.440
368	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 (EL METRO) - CAMBIAR	111.600
369	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 (EL METRO) - NUEVO	157.200
370	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/9 (EL METRO) - CAMBIAR	111.600
371	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 (EL METRO) - NUEVO	191.520
372	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 (EL METRO) - CAMBIAR	111.600
373	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 (EL METRO) - NUEVO	229.200
374	CONJUNTO DE MANGUERAS - MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 (EL METRO) - CAMBIAR	111.600
375	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - NUEVO	45.720
376	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - CAMBIAR	40.920
377	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - NUEVO	47.520
378	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - CAMBIAR	50.400
379	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - NUEVO	75.360
380	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/40 - CAMBIAR	63.600
381	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - NUEVO	99.600
382	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - CAMBIAR	73.200
383	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - NUEVO	106.320
384	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - CAMBIAR	86.400
385	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - NUEVO	112.200
386	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - CAMBIAR	93.600
387	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - NUEVO	203.160
388	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - CAMBIAR	106.800
389	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - NUEVO	220.320
390	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - CAMBIAR	116.400
391	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - NUEVO	50.400
392	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - CAMBIAR	51.600

Lic. Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

393	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - NUEVO	54.600
394	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - CAMBIAR	51.600
395	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - NUEVO	59.640
396	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - CAMBIAR	51.600
397	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - NUEVO	59.640
398	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - CAMBIAR	51.600
399	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - NUEVO	91.440
400	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - CAMBIAR	51.600
401	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - NUEVO	99.120
402	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - CAMBIAR	51.600
403	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - NUEVO	176.640
404	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - CAMBIAR	51.600
405	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - NUEVO	203.040
406	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - CAMBIAR	51.600
407	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - NUEVO	158.400
408	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - CAMBIAR	74.400
409	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - NUEVO	163.440
410	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - CAMBIAR	74.400
411	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - NUEVO	185.520
412	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - CAMBIAR	74.400
413	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - NUEVO	231.840
414	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - CAMBIAR	74.400
415	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - NUEVO	235.800
416	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - CAMBIAR	74.400
417	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - NUEVO	291.000
418	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - CAMBIAR	74.400
419	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA ISOLADO HIDRÁULICA DE 3/4 - NUEVO	392.160
420	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA ISOLADO HIDRÁULICA DE 3/4 - CAMBIAR	74.400

Ing. Mario Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

421	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - NUEVO	451.440
422	CONJUNTO DE MANGUERAS - NIPLE UNIÓN GIRATORIO MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - CAMBIAR	74.400
423	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 45º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - NUEVO	99.120
424	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 45º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - CAMBIAR	74.400
425	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 45º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - NUEVO	109.320
426	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 45º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - CAMBIAR	74.400
427	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - NUEVO	181.440
428	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 - CAMBIAR	93.600
429	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - NUEVO	254.400
430	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 - CAMBIAR	106.800
431	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - NUEVO	393.960
432	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 - CAMBIAR	116.400
433	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4- NUEVO	99.120
434	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/4 - CAMBIAR	40.920
435	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - NUEVO	109.320
436	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/16 - CAMBIAR	50.400
437	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - NUEVO	136.320
438	CONJUNTO DE MANGUERAS -TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 - CAMBIAR	63.600
439	CONJUNTO DE MANGUERAS- TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - NUEVO	163.440
440	CONJUNTO DE MANGUERAS- TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 - CAMBIAR	73.200
441	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - NUEVO	177.840
442	CONJUNTO DE MANGUERAS - TERMINAL 90º MANGUERA HIDRÁULICA DE 9/16 - CAMBIAR	86.400

CPN Marco Acosta
JEFE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferente N°	Formulario de Oferta (original y duplicado)	Garantía de Mantenimiento de Oferta. (Nro., Monto y vigencia)	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada del Art. 40 Ley 2051/03	Constancia del SIPE
OFERENTE 1	PRESENTA	**Póliza N° 007.1508.043819/000 Monto Gs. 30.000.000 Vigencia** Desde: 15/11/2018 Hasta: 03/06/2019	PRESENTA SIPE	PRESENTA SIPE	1522730

1. **Constancia de las observaciones realizadas por los asistentes al acto**:

Sin Observaciones

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se de lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobre, siendo las 14:14 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Marco Acosta
Jefe de Licitaciones

Daniel Morinigo
Técnico de Licitaciones

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.