Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**Modalidad: Contratación Directa N° 05/2016**

**Desmonte y Colocación de Alfombra de los Pisos 8, 9, 10 y 12 del Edificio Centro Financiero**

| | | | | Costo Estimado PETROPAR | | TECNOSIPLAN S.A. | | ALEJANDRO RECALDE MORA | | INTEC S.A.E. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nº | Descripción del ítem | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total Gs IVA incluido | Precio Unitario | Precio Total Gs IVA incluido | Precio Unitario | Precio Total Gs IVA incluido | Precio Unitario | Precio Total Gs IVA incluido | PRECIO UNITARIO | MAYOR O MENOR AL ESTIMADO | PORCENTAJE |
| 1 | Desmonte total de alfombra existente en: Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 44,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de Reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C, total 75,00 m2 - Piso 10 completo total 376,00 m2 - Piso 12 completo 376,00 m2. Presupuestar mano de obra. Ver planos de referencia. | 871 | M2 | 3.000 | 2.613.000 | 15.500 | 13.500.500 | 3.000 | 2.613.000 | 4.800 | 4.180.800 | 3.000 | ES MENOR AL ESTIMADO EN | 0% |
| 2 | Desmonte de piso cerámica esmaltada. Ubicación Piso 8 Auditoria Interna. | 3,6 | M2 | 10.000 | 36.000 | 14.500 | 52.200 | 30.000 | 108.000 | 70.000 | 252.000 | 30.000 | SUPERA EL ESTIMADO EN | 200% |
| 3 | Provisión y colocación de alfombra Boucle alto tránsito, base doble de 6 mm de alto - Base primaria. polipropileno - base secundaria: felbacking, con todos sus accesorios de colocación y fijación (adhesivo para alfombra), previa base (mortero: arena - cemento - yeso) en sectores requeridos. Color a definir por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 48,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C., total 75,00 m2 - Piso 10 Completo 394,00 m2 - Piso 12 Completo 394,00 m2. Ver planos de referencia. | 911 | M2 | 140.000 | 127.540.000 | 115.000 | 104.765.000 | 90.000 | 81.990.000 | 92.800 | 84.540.800 | 90.000 | ES MENOR AL ESTIMADO EN | -36% |
| 4 | Provisión y colocación de Cornisa de Chapa de Aluminio - terminación en unión de alfombra (debajo de puerta y lugares requeridos) similar al existente en piso 11 y 14. Con aprovisionamientos de Materiales. Ver planos de referencia. Piso 8 total 1,00 ml - Piso 9 total 6,50 ml - Piso total 22 ml 10 Piso 12 total 22 ml. Ver planos de referencia. | 51,5 | ML | 51.000 | 2.626.500 | 95.000 | 4.892.500 | 30.000 | 1.545.000 | 56.000 | 2.884.000 | 30.000 | ES MENOR AL ESTIMADO EN | -41% |
| 5 | Limpieza final de obra | 1 | UN | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 650.000 | 650.000 | 480.000 | 480.000 | 650.000 | SUPERA EL ESTIMADO EN | 30% |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | **133.315.500** | | **125.210.200** | | **86.906.000** | | **92.337.600** | 86.906.000 | ES MENOR AL ESTIMADO EN | -35% |

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR