INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 49/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL"

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las doce horas, se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del SNPP, 1er. Piso ubicado en Avda. Molas López N° 480, los miembros designados por Resolución N° 1470/14 para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. ----------

El Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de la oferta presentada, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses del Servicio Nacional de Promoción Profesional. ----------

2. ANTECEDENTES

a) **N° de PAC:** 283.663
b) **Sistema de Adjudicación:** POR EL TOTAL
c) **Disponibilidad Presupuestaria:** se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2014, según el Objeto de Gasto 240 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del CDP N° 00000000327/14 se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de guaraníes doscientos nueve millones, setecientos veinticuatro mil doscientos **(₲ 209.724.200),** para el ejercicio fiscal 2014, pudiendo contraer las obligaciones hasta ese monto, quedando condicionada su continuidad a la aprobación del Presupuesto General de Gasto de la Nación, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, los fondos para la presente contratación provienen de recursos propios, FF 30.----------
d) **Publicación:**
En el SICP: 22/11/2014
e) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designadas la Sra. Ana González – **Secretaria General,** Lic. Nelly Colarte - **Gerente Económica,** Sra. Norma Ruiz Díaz, **Gerente Técnica**. ----------

3. ACTO DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local del Servicio Nacional de Promoción Profesional, sito en la Avda. Molas López N° 480, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los 4 días del mes de diciembre, siendo las 8:00 horas, contando con la presentación de 1 (una) oferta, perteneciente a la firma: ----------

1- ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

Avda. Molas López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – COMITÉ DE EVALUACIÓN

4. MONTO DE LA OFERTA

					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		PRECIO REFERENCIAL	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL
CONTROL LUZ Y AUDIO								
1	72131601-005	BASE DE MAMPOSTERIA 0,30	M2	3,6	179.400	645.840	120.000	432.000
2	72102905-001	RELLENO C/ESCOMBRO	M3	5,4	124.800	673.920	120.000	648.000
3	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLO HUECO	M2	13,2	70.200	926.640	50.000	660.000
4	72101607-006	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR C/ AZOTADA	M2	26,4	26.520	700.128	50.000	1.320.000
5	72131601-005	ENVARILLADO SUPERIOR 2 DE 8MM	ML	9	31.200	280.800	19.000	171.000
6	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS 10MM FIJO C/PERFIL EXISTENTE	GLOB.	1	234.000	234.000	170.000	170.000
7	72102602-004	COLOCACIÓN DE VIDRIOS 10MM FIJO C/PERFIL 0,50X1,00 NUEVO.	GLOB.	1	390.000	390.000	250.000	250.000
8	72102602-001	MARCO/PUERTA PLACA 0,70X2,10 C/CERR./HERR.	UNIDAD	1	1.014.000	1.014.000	250.000	250.000
9	72131601-009	ALISADO BASE PARA PISO CERAMICO	M2	9	31.200	280.800	30.000	270.000
10	72102508-001	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	9	124.800	1.123.200	80.000	720.000
11	72101607-002	ZOCALO CERAMICO ESMALTADO	ML	11,5	28.080	322.920	18.000	207.000
12	72101607-002	ESCALONES REVESTIDOS ALFOMBRA	GLOB.	1	702.000	702.000	1.200.000	1.200.000
13	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA	GLOB.	1	2.340.000	2.340.000	2.800.000	2.800.000
14	72102201-002	INSTALACION CABLES CONTROL AUDIO	GLOB.	1	1.872.000	1.872.000	2.500.000	2.500.000
15	72102201-002	INSTALACION CABLES CONTROL ILUMINACIÓN.	GLOB.	1	3.588.000	3.588.000	3.000.000	3.000.000
16	72102201-002	INSTALACION CABLES INFORMATICA	GLOB.	1	3.588.000	3.588.000	3.200.000	3.200.000
17	72131601-012	PINTURA PARED INT. EXT. LATEX C/ ENDUIDO	M2	46,2	26.520	1.225.224	35.000	1.617.000
18	72131601-012	PINTURA DE ABERTURA AL BARNIZ	M2	3,36	31.200	104.832	35.000	117.600
DEPÓSITO								
19	72103004-004	EXCAVACION Y CIMIENTO PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	4,32	436.800	1.886.976	300.000	1.296.000

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603 062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Calarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL * SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL * COMITÉ DE EVALUACIÓN *

20	72131601-005	MURO NIVELACION 0,3	M2	2,38	171.600	408.408	150.000	357.000
21	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLO HUECO	M2	32	70.200	2.246.400	50.000	1.600.000
22	72131601-005	ENVARILLADO SUPERIOR 2 DE 8MM	ML	12	31.200	374.400	20.000	240.000
23	72101607-006	REVOQUE PARED INT. EXT.	M2	64	26.520	1.697.280	50.000	3.200.000
24	72101607-006	AISLACION PARED CON CERESITA Y ASFALTO LÍQUIDO ALTURA 1MTS, EN PARED AUDITORIO	M2	9,35	31.200	291.720	20.000	187.000
25	72101601-001	TECHO DE TEJA Y TEJUELÓN 30 % PEND.	M2	28,63	280.800	8.039.304	300.000	8.589.000
26	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	24	39.000	936.000	40.000	960.000
27	72131601-009	ALISADO BASE PISO DE CERAMICO ESMALTADO	M2	24	31.200	748.800	35.000	840.000
28	72102508-001	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	24	124.800	2.995.200	80.000	1.920.000
29	72101607-005	ZOCALO CERAMICA ESMALTADO	ML	24	28.080	673.920	18.000	432.000
30	72102602-999	BALANCÍN 1X0,50	UN	3	312.000	936.000	180.000	540.000
31	72102602-001	MARCO PUERTA PLACA 0,9X2,10	UN	1	312.000	312.000	200.000	200.000
32	72102602-001	MARCO PUERTA TABLERO 0,8X2,10	UN	1	312.000	312.000	200.000	200.000
33	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	2.340.000	2.340.000	2.000.000	2.000.000
34	72102201-002	INSTALACION SANITARIA	GL	1	1.560.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000
35	72131601-012	PINTURA PARED INT. EXT. C/ENDUIDO	M2	97	26.520	2.572.440	35.000	3.395.000
36	72131601-012	PINTURA TECHO C/BARNIZ	M2	28,63	18.720	535.954	28.000	801.640
37	72131601-012	PINTURA ABERTURAS MADERA	M2	8	39.000	312.000	30.000	240.000
38	72131601-012	PINTURA ABERTURAS METALICA BALANCÍN	M2	4,5	31.200	140.400	30.000	135.000
		PASARELA						
39	72103004-004	EXCAVACION PARA ZAPATAS HºAº 1X1X0,20	M3	2	46.800	93.600	1.500.000	3.000.000
40	72131601-004	PILAR CIRCULAR 0,20 DIAM. DE HºAº	M3	1,5	2.496.000	3.744.000	1.800.000	2.700.000
41	72131601-004	LOSA DE HºAº	M3	4,32	2.262.000	9.771.840	2.000.000	8.640.000
42	72131601-009	CORDON Y CONTRAPISO	M2	20,64	39.000	804.960	31.000	639.840
43	72102508-001	PISO LOSETA 0,5X0,5 ANTIDESLIZANTE	M2	20,64	78.000	1.609.920	60.000	1.238.400

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

44	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA LUCES	GL	1	2.808.000	2.808.000	2.500.000	2.500.000
45	72131601-006	AISLACION LOSA C/MEMBRANA Y PISO DE TEJUELITA	M2	28,8	156.000	4.492.800	160.000	4.608.000
46	72101607-006	REVOQUE CIELORRASO	M2	28,8	46.800	1.347.840	31.000	892.800
47	72101607-006	REVOQUE PILARES CIRCULARES	M2	20,08	39.000	783.120	20.000	401.600
48	72102602-999	BARANDA METALICA PINT.	UN	2	1.014.000	2.028.000	750.000	1.500.000
49	72131601-012	PINTURA LATEX PILAR Y C.R. C/ENDUIDO	M2	48,88	26.520	1.296.298	40.000	1.955.200
		RAMPA PARA DISCAPACITADO						
50	72103004-004	EXCAVACION CIMIENTO P.B.C.	M3	1,5	468.000	702.000	350.000	525.000
51	72103003-001	DEMOLICION PARED	M2	10	15.600	156.000	20.000	200.000
52	72103003-001	DEMOLICION PISO	M2	8,32	15.600	129.792	15.000	124.800
53	72101607-007	PARED 0,15 VISTO 1 CARA	M2	10	117.000	1.170.000	150.000	1.500.000
54	72131601-009	CORDÓN Y CONTRAPISO RAMPA	M2	4,1	54.600	223.860	40.000	164.000
55	72102508-001	PISO LOSETA 0,5X0,5	M2	4,1	78.000	319.800	65.000	266.500
56	72131601-009	PISO CERAMICA	M2	10	124.800	1.248.000	80.000	800.000
57	72101601-001	TECHO DE TEJA Y TEJUELÓN	M2	8,8	280.800	2.471.040	300.000	2.640.000
58	72101607-006	REVOQUE PARED Y PILAR	M2	10	39.000	390.000	25.000	250.000
59	72102602-999	BARANDA METALICA C/PINTURA	ML	3,75	390.000	1.462.500	300.000	1.125.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX PARED CON END.	M2	10	26.520	265.200	50.000	500.000
61	72131601-012	BARNIZ PARA TECHO	M2	8,8	18.720	164.736	15.000	132.000
		ATENCIÓN AL PÚBLICO						
62	72103002-002	PREPARACION DE TERRENO, ESTUDIO DE SUELO DEL AREA ESPECIFICADA	GL	1	3.120.000	3.120.000	2.500.000	2.500.000
63	72103002-002	CALCULO ESTRUCTURAL. PB-1P-2P	M3	53	62.400	3.307.200	45.000	2.385.000
64	72102508-001	DEMOLICIÓN PISO DE LOSETA	M2	16,51	15.600	257.556	8.000	132.080
65	72103003-001	DEMOLICIÓN PASTO	M2	50	7.800	390.000	4.000	200.000
66		DEMOLICIÓN PALMERA	GL	1	78.000	78.000	70.000	70.000

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
COMITE DE EVALUACION

	72103003-001							
67	72103003-001	DEMOLICIÓN REGISTRO ABIERTO PLUVIAL	UN	3	46.800	140.400	50.000	150.000
68	72103003-001	DEMOLICIÓN REGILLA PLUVIAL ABIERTA	ML	10,31	15.600	160.836	20.000	206.200
69	72103002-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	66,5	3.900	259.350	2.500	166.250
70	72103004-004	EXCAVACION P/ZAPATAS	M3	22,2	46.800	1.038.960	208.750	4.634.250
71	72103004-004	EXCAVACION P/VIGAS DE FUNDACION	M3	22,2	46.800	1.038.960	208.750	4.634.250
72	72131601-012	SELLO BASE DE ZAPATAS	M3	22,2	312.000	6.926.400	208.750	4.634.250
73	72131601-004	ZAPATAS DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000	208.750	4.634.250
74	72131601-004	VIGAS DE FUND.HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000	208.750	4.634.250
75	72131601-004	PILARES DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000	208.750	4.634.250
76	72131601-004	VIGA SUP.R DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000	208.750	4.634.250
77	72131601-004	LOSA HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000	208.750	4.634.250
78	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACION 0,20 LADRILLO COMUN	M2	8,7	156.000	1.357.200	63.845	555.452
79	72131601-006	AISLACION VERTICAL C/PANDERETE	M2	2,23	78.000	173.940	43.748	97.558
80	72102905-001	CANAL C/PENDIENTE	ML	2,25	156.000	351.000	50.000	112.500
81	72102905-001	RELLENO DE MATERIA FILTRANTE PIEDRA TRITURADA 4º	M3	2	31.200	62.400	200.000	400.000
82	72131601-009	CONTRAPISO10CM	M2	82,26	39.000	3.208.140	19.910	1.637.797
83	72131601-009	CARPETA BASE PISO CERAMICO	M2	65	31.200	2.028.000	28.000	1.820.000
84	72102508-001	PISO CERAMICO	M2	65	124.800	8.112.000	95.915	6.234.475
85	72101607-002	ZOCALO CERAMICO INTERIOR	ML	35	28.080	982.800	12.527	438.445
86	72131601-009	PISO LOSETA Hº 0,5X0,5	M2	17,31	78.000	1.350.180	90.000	1.557.900
87	72101607-002	ZOCALO EXTERIOR	M2	25	31.200	780.000	20.000	500.000
88	72102602-	VENTANAS TIPO	UN	6	1.638.000	9.828.000	700.000	4.200.000

Abel González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	001	EXISTENTE 1,65X1,3						
89	72102602-001	VENTANA VIDRIO FIJO C/PASO P/DOC.1,5X1	UN	1	1.170.000	1.170.000	700.000	700.000
90	72102602-004	PAÑO DE VIDRIO TEMPLADO C/PERFILERIA	M2	11,28	780.000	8.798.400	700.000	7.896.000
91	72102602-001	PUERTA PLACA C/MARCO Y CONTRAMARCO 0,8X2,1	UN	1	1.248.000	1.248.000	288.340	288.340
92	72131601-006	AISLACION DE LOSA C/TEJUELITA PRENSADA EN TERRAZA	M2	72,17	171.600	12.384.372	115.000	8.299.550
93	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 DE BORDE	ML	20	93.600	1.872.000	65.000	1.300.000
94	72102304-006	REGISTRO 0,5X0,5 ABIERTO PLUVIAL	UN	3	390.000	1.170.000	200.000	600.000
95	72102304-006	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL 2X100MM	ML	15	93.600	1.404.000	32.000	480.000
96	72131601-012	PINTURA AL LATEX C/ENDUIDO PARED INT.EXT.	M2	124	26.520	3.288.480	18.050	2.238.200
97	72131601-012	PINTURA AL LATEX C/ENDUIDO CIELO RASO INT.EXT.	M2	72,17	26.520	1.913.948	20.000	1.443.400
98	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	4	31.200	124.800	16.000	64.000
99	72102201-002	INSTALACIÓN ELECTRICA(TABLERO SECCIONAL, PUNTOS, TOMAS, ARTEFACTOS FLUORESCENTES,INST P/ T.V.,INSTALACION DE AA TIPO SPLIT 60000 BTU,INSTALACION TELEFONICA 2 PUNTOS)	GL	1	8.112.000	8.112.000	4.000.000	4.000.000
		TECHO PASARELA BLOQUE 2 A 3						
100	72103002-002	REPLANTEO	M2	71,22	3.900	277.758	5.800	413.076
101	72131601-004	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	22,5	46.800	1.053.000	300.000	6.750.000
102	72131601-004	ZAPATA DE H°A° 1X1X0.5	M3	7,5	2.184.000	16.380.000	1.600.000	12.000.000
103	72131601-004	PILAR CIRCULAR 0,20 DIAM. DE H°A°	M3	2,58	2.340.000	6.037.200	1.500.000	3.870.000
104	72131601-004	LOSA DE H°A°	M3	9,04	2.184.000	19.743.360	1.300.000	11.752.000
105	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA LUCES	GL	1	1.872.000	1.872.000	1.200.000	1.200.000
106	72131601-	AISLACION LOSA C/MEMBRANA Y PISO DE	M2	75,33	171.600	12.926.628	120.000	9.039.600

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603 062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL — COMITÉ DE EVALUACIÓN

	006	TEJUELITA						
107	72101607-006	REVOQUE CIELORRASO	M2	75,33	46.800	3.525.444	31.000	2.335.230
108	72101607-006	REVOQUE PILARES CIRCULARES	M2	15	26.520	397.800	18.000	270.000
109	72102304-006	REPARACION/REDIRECCIONAMIENTO DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE	GLOB.	1	2.340.000	2.340.000	800.000	800.000
110	72131601-012	PINTURA LATEX PILAR Y C.R. C/ENDUIDO	GLOB.	1	2.652.000	2.652.000	1.000.000	1.000.000
CIELO RASO ESCALERA ACCESO A BIBLIOTECA Y ÁREA EMPRESARIAL								
111	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	20	93.600	1.872.000	160.000	3.200.000
112	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	22,2	18.720	415.584	40.000	888.000
113	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	20	26.520	530.400	25.000	500.000
114	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.248.000	1.248.000	200.000	200.000
PASILLO 1ER PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO								
115	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	27,08	187.200	5.069.376	160.000	4.332.800
116	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	40,6	43.680	1.773.408	50.000	2.030.000
117	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	4	780.000	3.120.000	350.000	1.400.000
118	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 1,20 SECCION UOC	UN	1	2.184.000	2.184.000	338.000	338.000
119	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 1,20 SECCION UOC	UN	1	2.184.000	2.184.000	481.000	481.000
120	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/	M2	27,08	26.520	718.162	30.000	812.400

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-889
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

		ENDUIDO DE CIELORRASO						
121	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	780.000	780.000	250.000	250.000
SALA TÉCNICA - BLOQUE ADMINISTRATIVO								
122	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	468.000	468.000	1.000.000	1.000.000
123	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	26	187.200	4.867.200	160.000	4.160.000
124	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	21	43.680	917.280	40.000	840.000
125	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	3	1.560.000	4.680.000	350.000	1.050.000
126	72131601-010	ABERTURA PARA ACCESO A SALA DIRECCION	GL	1	2.184.000	2.184.000	300.000	300.000
127	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000	338.000	338.000
128	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 0,80	UN	1	1.560.000	1.560.000	481.000	481.000
129		DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	GL	1	234.000	234.000	200.000	200.000
130	72131601-005	MAMPOSTERIA CIERRE DE BOQUETE AIRE	GL	1	312.000	312.000	300.000	300.000
131	72102201-003	INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPILT DE AA 24.000 BTU(DISTANCIA DE 15 M DE EVAPORADOR A CONDENSADOR INCLUYENDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA)	GL	1	6.240.000	6.240.000	500.000	500.000
132	72102602-004	POLARIZADO DE VENTANAS EXISTENTES	GL	1	3.120.000	3.120.000	300.000	300.000
133	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	26	26.520	689.520	25.000	650.000

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603 002
(595) 21 607 289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

ria González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN

134	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	38	26.520	1.007.760	30.000	1.140.000
135	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	780.000	780.000	100.000	100.000
RENDICIÓN DE CUENTAS - BLOQUE ADMINISTRATIVO								
136	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	31.200	31.200	1.500.000	1.500.000
137	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	12,03	187.200	2.252.016	160.000	1.924.800
138	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	16,7	43.680	729.456	40.000	668.000
139	72103003-001	DEMOLICION DE PARED EXISTENTE	GL	1	780.000	780.000	320.000	320.000
140	72102602-001	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE	UN	1	156.000	156.000	250.000	250.000
141	72131601-005	MAMPOSTERIA CIERRE DE BOQUETE PUERTA 0,60 X 2,10	GL	1	312.000	312.000	400.000	400.000
142	72101607-9999	DESMONTE DE AZULEJOS EXISTENTES	GL	1	780.000	780.000	600.000	600.000
143	72131601-013	RETIRO DE CAÑERIAS EXISTENTES	GL	1	780.000	780.000	600.000	600.000
144	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	2	3.120.000	6.240.000	350.000	700.000
145	72102508-001	DESMONTE DE PISO EXISTENTE	GL	1	226.200	226.200	2.000.000	2.000.000
146	72131601-009	COLOCACION DE PISOS,CERÁMICO 30 X 30 MARCA ELIANE	M2	13	156.000	2.028.000	35.000	455.000
147	72102602-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000	338.000	338.000
148	72102602-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000	481.000	481.000
149	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	12,03	26.520	319.036	25.000	300.750

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-486
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

COMITÉ DE EVALUACIÓN

150	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	43,42	26.520	1.151.498	35.000	1.519.700
151	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	2.340.000	2.340.000	500.000	500.000
152	72102508-999	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE H°A° DE 5CM DE GROSOR Y 35CM DE ANCHO C/ REVOQUE Y SOPORTE DE HIERRO	ML	100,2	151.320	15.162.264	5.000	501.000
		BAÑO MIXTO - BLOQUE ADMINISTRATIVO						
153	72102508-002	DESMONTE DE AZULEJOS EXISTENTES	GL	1	795.600	795.600	3.000.000	3.000.000
154	72102508-002	COLOCACION DE AZULEJOS 25X25	M2	40,85	101.400	4.142.190	50.000	2.042.500
155	72102508-001	DESMONTE DE PISO EXISTENTE	GL	1	343.200	343.200	2.500.000	2.500.000
156	72102508-001	COLOCACION DE PISOS,CERÁMICO 30 X 30 MARCA ELIANE	M2	13	156.000	2.028.000	50.000	650.000
157	72102602-001	CAMBIO DE PUERTA 1,40 X 0,50 C/ TERMINACION LUSTRE, MARCO Y CERRADURA PASADOR	UN	2	2.340.000	4.680.000	2.000.000	4.000.000
158	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	312.000	312.000	800.000	800.000
159	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	12,03	187.200	2.252.016	160.000	1.924.800
160	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	16,7	43.680	729.456	40.000	668.000
161	72102602-001	CAMBIO DE PUERTA 2,10 X 0,60 C/ TERMINACION LUSTRE, MARCO Y CERRADURA PASADOR	UN	1	1.092.000	1.092.000	1.500.000	1.500.000
162	72102304-9998	PROVISION DE 2 BACHAS C/ ARTEFACTOS SANITARIOS	GL	1	1.560.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000
163	72102508-999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO VERDE UBATUVA EN BAÑO	GL	1	2.574.000	2.574.000	2.000.000	2.000.000
164	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO	M2	1,44	312.000	449.280	35.000	50.400
165	72102304-9998	DESMONTE DE INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES	GL	1	1.248.000	1.248.000	2.000.000	2.000.000
166	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE MIGITORIOS	UN	2	624.000	1.248.000	250.000	500.000

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · COMITE DE EVALUACION

167	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS C/ TAPA	UN	2	546.000	1.092.000	250.000	500.000
168	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE SISTERNA ALTA	UN	2	156.000	312.000	50.000	100.000
169	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE PORTA ROLLOS	UN	2	46.800	93.600	30.000	60.000
170	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE TOHALLERAS	UN	5	46.800	234.000	15.000	75.000
171	72102304-9998	REPARACION DE CAÑERIAS EXISTENTES	GL	1	2.340.000	2.340.000	1.800.000	1.800.000
172	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, C/ REVOQUES Y COLOCACION DE AZULEJOS	M2	4,2	234.000	982.800	80.000	336.000
173	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	2	1.872.000	3.744.000	300.000	600.000
174	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	12,03	26.520	319.036	35.000	421.050
175	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	9	26.520	238.680	45.000	405.000
176	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.560.000	1.560.000	300.000	300.000
TOTALES (IVA INCLUIDO)						**399.997.541**		**289.227.632**

No se registran errores aritméticos en la oferta presentada.----------

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

A fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en el Art. 60° de la Ley N° 2051/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 1**.----------

Cuadro Nº 1 - Documentos sustanciales	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	CUMPLE
Póliza Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE
Documentos del firmante (Cedula de Identidad)	CUMPLE/SIPE
Poder suficiente	NO APLICA

Ana González
Secretaria
SNPP

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
COMITE DE EVALUACION

DD.JJ. Art. 40 y 20	CUMPLE
Documentos societarios de la personería jurídica	NO APLICA

De la verificación, se ha constatado que la firma: ING. DIEGO SZKLARKIERVICS, ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la documentación básica de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 49/14. Por lo que seguidamente se procede a analizar los documentos técnicos, legales y financieros de dicha firma.----------

5.2. CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL

En concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 establece en el punto 3. "Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo..., la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación...". Siendo la única oferta del **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ** se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el PBC, los cuales se detallan en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 2. ----------**

Documentos Legales	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
Constancia del SIPE N°	1331830
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	CUMPLE/SIPE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE/SIPE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	NO APLICA
Declaración jurada Original de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE
Declaración Jurada Original en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE
Formulario de Especificaciones Técnicas con Logo de la Empresa Oferente	CUMPLE
El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 3 (tres) años en mantenimiento de edificios. Para acreditar el cumplimiento con este requisito, deberá incluir en su oferta: Copia de Contratos o facturaciones, cuyo promedio deberá ser como mínimo el 50 %(cincuenta por ciento) del total de su oferta en los años 2011; 2012 y 2013.	CUMPLE
Balance Gral. 3 últimos años (2011, 2012, 2013)	CUMPLE
Declaración Jurada del oferente donde manifieste tener capacidad para asumir el compromiso en caso de ser adjudicada	CUMPLE
Declaración Jurada de no encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscriptos con la contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente licitación (en los últimos tres años) o durante el curso de la misma	CUMPLE/SIPE
Constancia de Visita al Sitio de Obras y/o declaración jurada que manifieste que conoce suficientemente las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones.	CUMPLE

Habiéndose comprobado a través de todos los documentos incluidos en la oferta, la empresa **ING. DIEGO SZKSKIERVICZ**, CUMPLE satisfactoriamente con todos los requisitos de calificación, en cuanto a las documentaciones requeridas en el PBC del presente llamado.-----

6. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo previsto en la Cláusula 36 de la Sección I (IAO) del PBC, se procede a analizar la oferta presentada por la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ,** en cuanto a capacidad financiera del Oferente, resultando los valores que se registran en el **Cuadro N° 3** detallado a continuación. ----------

Documentos Legales	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2011-2012-2013) b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2011-2012-2013) c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2011-2012-2013)	CUMPLE

PRINCIPALES RATIOS	PROMEDIO
Ratio de Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente	9,93
Endeudamiento (Pasivo total/Activo total)	0,10
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. (Utilidad del Ejercicio/Patrimonio Neto)	0,32

7. ANÁLISIS DE MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES.

Se menciona que no se procedió a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 4558/11, que establece MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su Art. 2° donde se dispone ... "que las contrataciones que realiza el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento) a favor de los productos y servicios de origen nacional", ", por ser la única empresa presentada.----------

8. MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN

Con lo manifestado se corrobora que la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ** cumple con todos indicadores dispuestos en el Art. 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ----------

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el P.B.C.; ------
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y, --
3. Presente el precio evaluado como el más bajo. ----------

9. CONCLUSIÓN

9.1. En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27° y 28° de la Ley 2051/03 y los Art. 58° al 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA la adjudicación del presente Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 49/2014, para el "**SERVICIO DE**

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Nelly Z. Colarte M.
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Diaz
Gerente Técnico
SNPP

COMITÉ DE EVALUACIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL", a la siguiente firma:

- **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ** con **RUC N° 1398623-6,** por un monto total de guaraníes trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y uno **(₲ 399.997.541).** Para el Ejercicio Fiscal 2014 la suma asciende a guaraníes doscientos nueve millones setecientos veinticuatro mil doscientos **(₲ 209.724.200),** la diferencia quedará supeditada a la aprobación presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015. ----------

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Dirección General del Servicio Nacional de Promoción Profesional, **SUGIRIENDO** la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la MÁXIMA AUTORIDAD de la Institución, a favor de las firmas más arriba individualizadas. Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha 09 de diciembre, a las 14:00 hs. No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. ----------

Sra. Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnica

Lic. Nelly Colarte
Gerente Económica

Sra. Ana González
Secretaria General

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – COMITÉ DE EVALUACIÓN

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py