Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ

Item	Descripción	AB CONSTRUCCIONES				MD CONSTRUCCIONES DE FRAM				UFEMIO ARCE			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Limpieza de Terreno y preparación del suelo	2.636	956.868	M2	363,00	2.000	726.000	M2	363,00	7.500	2.722.500	M2	363,00
2-	Replanteo	1.857	674.091	M2	363,00	2.000	726.000	M2	363,00	3.500	1.270.500	M2	363,00
3-	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	272.004	11.424.168	M3	42,00	40.000	1.680.000	M3	42,00	370.000	15.540.000	M3	42,00
4-	Vigas y dados de H°A°	1.420.055	7.100.275	M3	5,00	1.000.000	5.000.000	M3	5,00	1.400.060	7.000.300	M3	5,00
5-	Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	1.420.055	11.644.451	M3	8,20	1.000.000	8.200.000	M3	8,20	633.935	5.198.267	M3	8,20
6-	Mampostería de Nivelación de 0,45m	147.231	12.514.635	M2	85,00	145.000	12.325.000	M2	85,00	174.652	14.845.420	M2	85,00
7-	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	99.223	1.488.345	M2	15,00	100.000	1.500.000	M2	15,00	111.589	1.673.835	M2	15,00
8-	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	188.134	515.487	M2	2,74	200.000	548.000	M2	2,74	223.190	611.541	M2	2,74
9-	Relleno y apisonado de interiores	36.091	6.496.380	M3	180,00	40.000	7.200.000	M3	180,00	50.000	9.000.000	M3	180,00
10-	Aislación asfáltica de paredes	18.293	1.243.924	M2	68,00	30.000	2.040.000	M2	68,00	15.174	1.031.832	M2	68,00
11-	Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	101.972	3.263.104	M2	32,00	100.000	3.200.000	M2	32,00	111.589	3.570.848	M2	32,00
12-	Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	55.730	2.942.544	M2	52,80	70.000	3.696.000	M2	52,80	55.576	2.934.413	M2	52,80
13-	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	103.692	24.040.990	M2	231,85	100.000	23.185.000	M2	231,85	160.396	37.187.813	M2	231,85
14-	Mampostería de Elevación 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	102.545	3.281.440	M2	32,00	110.000	3.520.000	M2	32,00	145.000	4.640.000	M2	32,00
15-	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16.270	2.050.020	M2	126,00	30.000	3.780.000	M2	126,00	13.000	1.638.000	M2	126,00
16-	De 0,30x0,30 para revocar	52.820	2.852.280	ML	54,00	50.000	2.700.000	ML	54,00	73.368	3.961.872	ML	54,00
17-	De 0,38x0,38 Visto para corredor	61.092	1.612.829	ML	26,40	70.000	1.848.000	ML	26,40	87.368	2.306.515	ML	26,40

18-	Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	166.623	77.812.941	M2	467,00	200.000	93.400.000	M2	467,00	132.200	61.737.400	M2	467,00
19-	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	16.156.362	16.156.362	gl	1,00	2.904.000	2.904.000	gl	1,00	12.096.885	12.096.885	gl	1,00
20-	De paredes interior y exterior a una capa	21.798	4.257.149	M2	195,30	30.000	5.859.000	M2	195,30	26.000	5.077.800	M2	195,30
21-	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	23.808	1.285.632	ML	54,00	30.000	1.620.000	ML	54,00	12.500	675.000	ML	54,00
22-	De viga cumbrera y galeria de H° A°	22.371	1.354.564	M2	60,55	30.000	1.816.500	M2	60,55	23.000	1.392.650	M2	60,55
23-	Contrapiso de H° de cascotes	26.753	9.711.339	M2	363,00	40.000	14.520.000	M2	363,00	21.626	7.850.238	M2	363,00
24-	Piso de baldosa calcarea	50.887	18.471.981	M2	363,00	80.000	29.040.000	M2	363,00	47.200	17.133.600	M2	363,00
25-	Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificación exterior	36.114	3.466.944	M2	96,00	50.000	4.800.000	M2	96,00	40.000	3.840.000	M2	96,00
26-	Zocalo calcareo	13.850	3.739.500	ML	270,00	25.000	6.750.000	ML	270,00	12.500	3.375.000	ML	270,00
27-	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con vidrio superior	1.147.765	4.591.060	UN	4,00	650.000	2.600.000	UN	4,00	1.400.000	5.600.000	UN	4,00
28-	Ventanas tipo balancines	179.311	8.965.550	M2	50,00	230.000	11.500.000	M2	50,00	315.000	15.750.000	M2	50,00
29-	Puerta metàlica de 0,80 x 2,10 para baños	560.849	1.884.453	M2	3,36	350.000	1.176.000	M2	3,36	1.050.000	3.528.000	M2	3,36
30-	Puerta metàlica de 0,70 x 2,10 para boxes baños	469.189	5.517.663	M2	11,76	350.000	4.116.000	M2	11,76	700.000	8.232.000	M2	11,76
31-	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	13.142	1.159.124	ML	88,20	25.000	2.205.000	ML	88,20	12.500	1.102.500	ML	88,20
32-	De ladrillos comunes tipo sardinel	25.733	771.990	ML	30,00	30.000	900.000	ML	30,00	30.265	907.950	ML	30,00
33-	De paredes al latex	11.744	2.293.603	M2	195,30	15.000	2.929.500	M2	195,30	16.500	3.222.450	M2	195,30
34-	De pilares al latex	11.744	763.360	M2	65,00	15.000	975.000	M2	65,00	16.500	1.072.500	M2	65,00
35-	De pilares vistos con antimoho incoloro silicona	14.379	686.597	M2	47,75	15.000	716.250	M2	47,75	8.500	405.875	M2	47,75
36-	De viga cumbrera y galeria a la cal	10.957	663.446	M2	60,55	15.000	908.250	M2	60,55	12.000	726.600	M2	60,55
37-	De balancines con pintura sintética	23.092	2.036.253	M2	88,18	15.000	1.322.700	M2	88,18	13.000	1.146.340	M2	88,18
38-	De ladrillos vistos con antimoho incoloro silicon	14.379	7.026.442	M2	488,66	15.000	7.329.900	M2	488,66	12.000	5.863.920	M2	488,66
39-	De tejuelones con barniz	15.543	6.699.033	M2	431,00	15.000	6.465.000	M2	431,00	15.500	6.680.500	M2	431,00
40-	De puerta metàlica con pintura sintética	18.847	518.293	M2	27,50	15.000	412.500	M2	27,50	16.000	440.000	M2	27,50
41-	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	11.172	3.053.308	M2	273,30	15.000	4.099.500	M2	273,30	16.500	4.509.450	M2	273,30
42-	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	14.798	1.590.785	ML	107,50	10.000	1.075.000	ML	107,50	15.500	1.666.250	ML	107,50
43-	Vidrios dobles	133.768	6.955.936	M2	52,00	110.000	5.720.000	M2	52,00	90.000	4.680.000	M2	52,00
44-	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40	37.810	4.064.575	ML	107,50	50.000	5.375.000	ML	107,50	65.000	6.987.500	ML	107,50
45-	Instalación Electrica	4.355.606	4.355.606	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	GL	1,00	8.000.000	8.000.000	GL	1,00
46-	Extensión de Línea	542.518	542.518	GL	1,00	2.500.000	2.000.000	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	GL	1,00
47-	Artefactos Eléctricos	4.731.989	4.731.989	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	GL	1,00	10.700.000	10.700.000	GL	1,00
48-	Rampa	828.958	828.958	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	GL	1,00	150.000	150.000	GL	1,00
49-	Mobiliarios												

50-	Pizarrones adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	463.002	1.852.008	UN	4,00	1.000.000	4.000.000	UN	4,00	950.000	3.800.000	UN	4,00
51-	Artefactos 8 Inodoros con cisternas de plastico,9 Lavatorios,Mingitorio corrido, con respectivas jaboneras,papeleras y accesorios de grifería	4.642.619	4.642.619	GL	1,00	750.000	750.000	GL	1,00	15.500.000	15.500.000	GL	1,00
52-	Desagüe cloacal: pozo ciego diametro 2 m profundidad 3 m; camara séptica de dos camaras: 1,20 x 1m x profundidad 1m. Con cañería de PVC 100 mm y seis camaras de inspección de 0,40x0,40 x 0,40m. Incluyen 4 rejillas de piso sifonadas	3.471.080	3.471.080	GL	1,00	4.000.000	4.000.000	GL	1,00	6.200.000	6.200.000	GL	1,00
53-	Instalación de Agua Corriente: Incluye cañería y accesorios con la conexión al caño de provisión de la red. Un tanque elevado de fibra de vidrio de 500 litros con su portatanque de armaje metálico	3.651.423	3.651.423	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	GL	1,00	2.300.000	2.300.000	GL	1,00
54-	Revestimiento cerámico de pared	51.302	7.695.300	M2	150,00	50.000	7.500.000	M2	150,00	60.000	9.000.000	M2	150,00
55-	Limpieza final	3.438	1.234.242	M2	359,00	2.500	897.500	M2	359,00	10.000	3.590.000	M2	359,00
	SUB-TOTAL		322.605.457	-	-		330.556.600				361.574.063		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ

Item	Descripción	ARQ. RIGOBERTO NERI RIVEROS				H2F S.A.				CONSTRUCTORA SAN RAMÓN			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Limpieza de Terreno y preparación del suelo	2.000	726.000	M2	363,00	8.000	2.904.000	M2	363,00	1.500	544.500	M2	363,00
2-	Replanteo	2.000	726.000	M2	363,00	7.000	2.541.000	M2	363,00	2.000	726.000	M2	363,00
3-	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	200.000	8.400.000	M3	42,00	320.000	13.440.000	M3	42,00	240.000	10.080.000	M3	42,00
4-	Vigas y dados de H°A°	1.750.000	8.750.000	M3	5,00	2.000.000	10.000.000	M3	5,00	1.600.000	8.000.000	M3	5,00
5-	Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	1.750.000	14.350.000	M3	8,20	1.500.000	12.300.000	M3	8,20	1.600.000	13.120.000	M3	8,20
6-	Mampostería de Nivelación de 0,45m	120.000	10.200.000	M2	85,00	170.000	14.450.000	M2	85,00	150.000	12.750.000	M2	85,00
7-	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	100.000	1.500.000	M2	15,00	120.000	1.800.000	M2	15,00	115.000	1.725.000	M2	15,00
8-	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	150.000	411.000	M2	2,74	200.000	548.000	M2	2,74	175.000	479.500	M2	2,74
9-	Relleno y apisonado de interiores	35.000	6.300.000	M3	180,00	40.000	7.200.000	M3	180,00	30.000	5.400.000	M3	180,00
10-	Aislación asfáltica de paredes	20.000	1.360.000	M2	68,00	20.000	1.360.000	M2	68,00	27.000	1.836.000	M2	68,00
11-	Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	120.000	3.840.000	M2	32,00	130.000	4.160.000	M2	32,00	115.000	3.680.000	M2	32,00
12-	Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	100.000	5.280.000	M2	52,80	80.000	4.224.000	M2	52,80	68.200	3.600.960	M2	52,80
13-	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	120.000	27.822.000	M2	231,85	160.000	37.096.000	M2	231,85	125.000	28.981.250	M2	231,85
14-	Mampostería de Elevación 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	120.000	3.840.000	M2	32,00	150.000	4.800.000	M2	32,00	120.000	3.840.000	M2	32,00
15-	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	20.000	2.520.000	M2	126,00	15.000	1.890.000	M2	126,00	22.000	2.772.000	M2	126,00
16-	Dintel 0,30x0,30 para revocar	60.000	3.240.000	ML	54,00	150.000	8.100.000	ML	54,00	85.000	4.590.000	ML	54,00
17-	Dintel 0,30x0,38 Visto para corredor	80.000	2.112.000	ML	26,40	180.000	4.752.000	ML	26,40	100.500	2.653.200	ML	26,40

U. C. C.

18-	Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	220.000	102.740.000	M2	467,00	250.000	116.750.000	M2	467,00	160.000	74.720.000	M2	467,00
19-	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	6.500.000	6.500.000	gl	1,00	24.000.000	24.000.000	gl	1,00	25.690.000	25.690.000	gl	1,00
20-	De paredes interior y exterior a una capa	35.000	6.835.500	M2	195,30	30.000	5.859.000	M2	195,30	26.500	5.175.450	M2	195,30
21-	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	10.000	540.000	ML	54,00	30.000	1.620.000	ML	54,00	26.500	1.431.000	ML	54,00
22-	De viga cumbrera y galeria de H° A°	35.000	2.119.250	M2	60,55	30.000	1.816.500	M2	60,55	28.000	1.695.400	M2	60,55
23-	Contrapiso de H° de cascotes	20.000	7.260.000	M2	363,00	25.000	9.075.000	M2	363,00	24.000	8.712.000	M2	363,00
24-	Piso de baldosa calcarea	60.000	21.780.000	M2	363,00	80.000	29.040.000	M2	363,00	64.000	23.232.000	M2	363,00
25-	Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificación exterior	50.000	4.800.000	M2	96,00	90.000	8.640.000	M2	96,00	38.000	3.648.000	M2	96,00
26-	Zocalo calcareo	15.000	4.050.000	ML	270,00	35.000	9.450.000	ML	270,00	22.000	5.940.000	ML	270,00
27-	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con vidrio superior	1.200.000	4.800.000	UN	4,00	1.500.000	6.000.000	UN	4,00	1.250.000	5.000.000	UN	4,00
28-	Ventanas tipo balancines	250.000	12.500.000	M2	50,00	350.000	17.500.000	M2	50,00	260.000	13.000.000	M2	50,00
29-	Puerta metàlica de 0,80 x 2,10 para baños	550.000	1.848.000	M2	3,36	400.000	1.344.000	M2	3,36	1.050.000	3.528.000	M2	3,36
30-	Puerta metàlica de 0,70 x 2,10 para boxes baños	500.000	5.880.000	M2	11,76	400.000	4.704.000	M2	11,76	1.020.000	11.995.200	M2	11,76
31-	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	15.000	1.323.000	ML	88,20	30.000	2.646.000	ML	88,20	16.500	1.455.300	ML	88,20
32-	De ladrillos comunes tipo sardinel	55.000	1.650.000	ML	30,00	70.000	2.100.000	ML	30,00	48.000	1.440.000	ML	30,00
33-	De paredes al latex	15.000	2.929.500	M2	195,30	18.000	3.515.400	M2	195,30	10.500	2.050.650	M2	195,30
34-	De pilares al latex	15.000	975.000	M2	65,00	18.000	1.170.000	M2	65,00	10.500	682.500	M2	65,00
35-	De pilares vistos con antimoho incoloro silicona	30.000	1.432.500	M2	47,75	15.000	716.250	M2	47,75	10.500	501.375	M2	47,75
36-	De viga cumbrera y galeria a la cal	10.000	605.500	M2	60,55	10.000	605.500	M2	60,55	11.500	896.325	M2	60,55
37-	De balancines con pintura sintética	20.000	1.763.600	M2	88,18	20.000	1.763.600	M2	88,18	11.500	1.014.070	M2	88,18
38-	De ladrillos vistos con antimoho incoloro silicona	15.000	7.329.900	M2	488,66	15.000	7.329.900	M2	488,66	11.500	5.619.590	M2	488,66
39-	De tejuelones con barniz	25.000	10.775.000	M2	431,00	20.000	8.620.000	M2	431,00	11.500	4.956.500	M2	431,00
40-	De puerta metálica con pintura sintética	30.000	825.000	M2	27,50	20.000	550.000	M2	27,50	11.500	316.250	M2	27,50
41-	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	30.000	8.199.000	M2	273,30	20.000	5.466.000	M2	273,30	10.500	2.869.650	M2	273,30
42-	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	15.000	1.612.500	ML	107,50	10.000	1.075.000	ML	107,50	15.000	1.612.500	ML	107,50
43-	Vidrios dobles	65.000	3.380.000	M2	52,00	120.000	6.240.000	M2	52,00	95.000	4.940.000	M2	52,00
44-	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	65.000	6.987.500	ML	107,50	65.000	6.987.500	ML	107,50	65.000	6.987.500	ML	107,50
45-	Instalación Electrica	500.000	500.000	gl	1,00		0	gl	1,00		-	GL	1,00
46-	Extensión de Linea	1.500.000	1.500.000	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	GL	1,00	10.800.000	10.800.000	GL	1,00

47-	Artefactos Eléctricos	6.000.000	6.000.000	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	GL	1,00	9.260.000	9.260.000	GL	1,00
48-	Rampa	500.000	500.000	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	GL	1,00	550.000	550.000	GL	1,00
49-	Mobiliarios		-			-					-		
50-	Pizarrones adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	350.000	1.400.000	UN	4,00	1.800.000	7.200.000	UN	4,00	260.000	1.040.000	UN	4,00
51-	Artefactos 8 Inodoros con cisternas de plastico,9 Lavatorios,Mingitorio corrido, con respectivas jaboneras,papeleras y accesorios de grifería	5.500.000	5.500.000	GL	1,00	5.000.000	5.000.000	GL	1,00	8.850.000	8.850.000	GL	1,00
52-	Desagüe cloacal: pozo ciego diametro 2 m profundidad 3 m; camara séptica de dos camaras: 1,20 x 1m x profundidad 1m. Con cañería de PVC 100 mm y seis camaras de inspección de 0,40x0,40 x 0,40m. Incluyen 4 rejillas de piso sifonadas	5.000.000	5.000.000	GL	1,00	6.000.000	6.000.000	GL	1,00	5.100.000	5.100.000	GL	1,00
53-	Instalación de Agua Corriente: Incluye cañería y accesorios con la conexión al caño de provisión de la red. Un tanque elevado de fibra de vidrio de 500 litros con su portatanque de armaje metálico	3.000.000	3.000.000	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	GL	1,00	3.450.000	3.450.000	GL	1,00
54-	Revestimiento cerámico de pared	50.000	7.500.000	M2	150,00	60.000	9.000.000	M2	150,00	62.500	9.375.000	M2	150,00
55-	Limpieza final	2.000	718.000	M2	359,00	5.000	1.795.000	M2	359,00	2.000	718.000	M2	359,00
	SUB-TOTAL		364.435.750	-	-		458.143.650				372.830.670		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C.