# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | BOGADO CONSTRUCCIONES RUC 3203340-0 | | | RG INGENIERIA 1912921-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo del Catalogo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131601-002 | **Preparacion de Obra** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Letrero de obra 2,00 x 1.50 colocado | 1 | 850.000 | 850.000 | 1 | 850.000 | 850.000 | | | |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | 27,1 | 5.000 | 135.500 | 27,1 | 5.000 | 135.500 | | | |
| 1.3 | | Replanteo | 27,1 | 7.000 | 189.700 | 27,1 | 7.000 | 189.700 | | | |
| 2 | 72131601-003 | **Cimiento** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 10 | 346.000 | 3.460.000 | 10 | 350.000 | 3.500.000 | | | |
| 2.2 | | Relleno y apisonado de interiores | 13,52 | 107.000 | 1.446.640 | 13,52 | 107.000 | 1.446.640 | | | |
| 3 | 72131601-004 | **Estructura de H° A° :** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Encadenados de H° A° | 2,4 | 1.950.000 | 4.680.000 | 2,4 | 1.980.000 | 4.752.000 | | | |
| 4 | 72131601-005 | **Mamposteria** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | De nivelacion 0,30 cms. | 19,65 | 145.000 | 2.849.250 | 19,65 | 146.000 | 2.868.900 | | | |
| 4.2 | | De elevacion 0,15 para revocar | 55 | 77.000 | 4.235.000 | 55 | 78.000 | 4.290.000 | | | |
| 4.3 | | De elevacion 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 48 | 82.000 | 3.936.000 | 48 | 83.640 | 4.014.720 | | | |
| 4.4 | | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | 20 | 17.000 | 340.000 | 20 | 17.000 | 340.000 | | | |
| 5 | 72131601-006 | **Aislación** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | De paredes | 5,3 | 68.500 | 363.050 | 5,3 | 68.000 | 360.400 | | | |
| 6 | 72131601-007 | **Techo :** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | De tejas y tejuelones con tirantes de H° A° | 43 | 270.000 | 11.610.000 | 43 | 273.000 | 11.739.000 | | | |
| 7 | 72131601-008 | **Revoques :** | | | | | | | | | |
| 7.1 | | De revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofu | 162 | 29.000 | 4.698.000 | 162 | 29.000 | 4.698.000 | | | |
| 7.2 | | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | 7 | 29.000 | 203.000 | 7 | 29.000 | 203.000 | | | |
| 8 | 72131601-009 | **Pisos** | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Contrapiso de H° de cascotes | 22 | 45.000 | 990.000 | 22 | 45.000 | 990.000 | | | |
| 8.2 | | Carpeta de nivelacion | 22 | 30.000 | 660.000 | 22 | 30.000 | 660.000 | | | |
| 8.3 | | Piso ceramico antideslisante | 22 | 90.000 | 1.980.000 | 22 | 90.000 | 1.980.000 | | | |
| 8.4 | | Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso | 11,1 | 90.000 | 999.000 | 11,1 | 90.000 | 999.000 | | | |
| 8.5 | | Zocalo ceramico | 2,6 | 25.500 | 66.300 | 2,6 | 26.000 | 67.600 | | | |
| 9 | 72131601-010 | **Aberturas** | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | 3,5 | 350.000 | 1.225.000 | 3,5 | 355.000 | 1.242.500 | | | |
| 9.2 | | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | 3 | 1.210.000 | 3.630.000 | | | |
| 9.3 | | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | 5 | 750.000 | 3.750.000 | 5 | 760.000 | 3.800.000 | | | |
| 9.4 | | Vidrios dobles | 3,5 | 180.000 | 630.000 | 3,5 | 180.000 | 630.000 | | | |
| 10 | 72131601-012 | **Pinturas :** | | | | | | | | | |
| 10.1 | | De paredes al latex | 66 | 18.000 | 1.188.000 | 66 | 18.000 | 1.188.000 | | | |
| 10.2 | | De ladrillo visto al latex color ceramico | 48 | 18.000 | 864.000 | 48 | 18.000 | 864.000 | | | |
| 10.3 | | De aberturas metálicas con pintura sintética | 13,58 | 22.000 | 298.760 | 13,58 | 22.000 | 298.760 | | | |
| 10.4 | | De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | 18,5 | 18.000 | 333.000 | 18,5 | 18.000 | 333.000 | | | |
| 10.5 | | De techo al latex | 43 | 18.000 | 774.000 | 43 | 18.000 | 774.000 | | | |
| 11 | 72102508-003 | **Revestido** | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Revestido de azulejos | 97,5 | 70.000 | 6.825.000 | 97,5 | 71.000 | 6.922.500 | | | |
| 12 | 72101510-005 | **Desague pluvial** | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | 18,5 | 65.000 | 1.202.500 | 18,5 | 66.000 | 1.221.000 | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131601-001 | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Instalacion Según plano | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | 1.525.000 | 1.525.000 | | | |
| 13.2 | | Artefactos electricos | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | 1.015.000 | 1.015.000 | | | |
| 14 | 72131601-011 | **Instalación Sanitaria** | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios | 1 | 9.673.300 | 9.673.300 | 1 | 9.860.580 | 9.860.580 | | | |
| 14.2 | | Camara septica 1,20 x 2,00 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 | | | |
| 14.3 | | Pozo absorvente | 1 | 3.560.000 | 3.560.000 | 1 | 3.631.200 | 3.631.200 | | | |
| 14.5 | | Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts. | 5 | 450.000 | 2.250.000 | 5 | 459.000 | 2.295.000 | | | |
| 15 | 72131601-013 | **Limpieza de Obra** | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Limpieza final de obras | 27 | 5.000 | 135.000 | 27 | 5.000 | 135.000 | | | |
| | | **TOTAL** | | | **85.000.000** | | | **86.000.000** | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.