ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 08/2019 con ID N° 356.905 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN QUIRAYTY

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	CONSTRU - MAPCH			RR CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	1		**140.498.144**	1		**155.432.743**			-
1.1	Construcción de empedrado									
1.1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	7	376.688	**2.636.813**	7	417.585	**2.923.095**			
1.1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 40cm	601	72.647	**43.660.772**	601	80.534	**48.400.934**			
1.1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	1.800	37.346	**67.222.575**	1.800	41.401	**74.521.800**			
1.1.4	Relleno para respaldo de cordón	30	29.059	**871.763**	30	32.214	**966.420**			
1.1.5	Relleno de nivelación sub-rasante	75	29.597	**2.219.766**	75	32.810	**2.460.750**			
1.1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contención pluvial. Esp.=0,30m	12,6	365.925	**4.610.655**	12,6	405.654	**5.111.240**			
1.1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	1	861.000	**861.000**	1	954.480	**954.480**			
1.1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante-0,8%	1	976.667	**976.667**	1	1.082.705	**1.082.705**			
1.2	Construcción de boca-calle			-			-			
1.2.1	Demolición de desagüe pluvial existente (alcantarilla con recuperación).	1	861.000	**861.000**	1	954.480	**954.480**			
1.2.2	Limpieza y replanteo de obra	1	269.063	**269.063**	1	298.275	**298.275**			
1.2.3	Excavación y carga de cimentación de piedra bruta colocada.	3,1	344.400	**1.067.640**	3,1	381.792	**1.183.555**			
1.2.4	Muro de nivelación de piedra bruta colocada base de losa de H°A°.	3,1	365.925	**1.134.368**	3,1	405.654	**1.257.527**			
1.2.5	Muro cabecera guarda rueda	3,6	129.150	**464.940**	3,6	143.172	**515.419**			
1.2.6	Hormigón pobre de regularización fondo de fosa desagüe pluvial y área fuera del canal sobre terreno natural.	3,3	530.053	**1.749.175**	3,3	587.602	**1.939.087**			
1.2.7	Loza de Hormigón Armado fondo de canal de desagüe pluvial. Esp= 0,08m.	0,64	559.650	**358.176**	0,64	620.412	**397.064**			
1.2.8	Loza de rodamiento de Hormigón Armado (según cálculo).	4,91	1.937.250	**9.511.898**	4,91	2.147.580	**10.544.618**			
1.3	Construcción reductor de velocidad ("Lomada")			-			-			
1.3.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	13	95.610	**1.242.924**	13	105.990	**1.377.870**			
1.3.2	Limpieza final y retiro de escombros	1	778.952	**778.952**	1	543.424	**543.424**			
	TOTALES			**140.498.144**			**155.432.743**			0

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

María Cristina Lazarte G.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia