Municipalidad de Pirapó Tel. :(0768) 245260 Rapúa – Paraguay

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CD 17/23 CONSTRUCCIÓN EN ZONA DE DEPOSITO DE NEUMATICOS (vertedero municipal) con ID: 433391**

**LOTE NRO: 1**

**ANEXO B-02-08**

| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario Jorge Sanabria | Precio total Jorge Sanabria | Precio unitario Omar Garcia | Precio total Omar Garcia | Precio unitario Dario Benitez | Precio total Dario Benitez | Precio unitario Ruben Nuñez | Precio total Ruben Nuñez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9974 | Replantec y preparación de la zona de obra | Metros cuadrados | 450 | 5.867 | 2.640.150 | 6.903 | 3.106.350 | 7.000 | 3.150.000 | 7.593 | 3.416.850 |
| 2 | 72102905-001 | Relleno de tierra y compactación | Metros cúbicos | 67,5 | 70.319 | 4.746.533 | 82.729 | 5.584.208 | 82.729 | 5.584.208 | 91.002 | 6.142.635 |
| 3 | 72152905-001 | Tensores Ø20 : Se utilizarán varillas lisas Ø20 tensadas con manguitos roscables tipicos de acero tipo A36. | Unidad | 7 | 337.450 | 2.362.150 | 397.000 | 2.779.000 | 398.000 | 2.786.000 | 436.700 | 3.056.900 |
| 4 | 72131601-9973 | Carga de columna con Hormigón - Terminación visto | Metros cúbicos | 5,25 | 1.901.676 | 9.983.799 | 2.237.267 | 11.745.652 | 2.237.267 | 11.745.652 | 2.460.994 | 12.920.219 |
| 5 | 72131601-004 | Piso de hormigon acompañando la pendiente del terreno e=10cm malla Ø6 cada 15cm. INCLUYE Junta de dilatación 5mtrsTipo (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico) | Metros cuadrados | 450 | 155.647 | 70.041.150 | 183.115 | 82.401.750 | 183.115 | 82.401.750 | 201.427 | 90.642.150 |
| 6 | 72131601-004 | Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial . Consumo 3 Kg/m2 | Metros cuadrados | 450 | 37.350 | 16.807.500 | 43.942 | 19.773.900 | 43.942 | 19.773.900 | 48.336 | 21.751.200 |
| 7 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 294.392 | 294.392 | 629.356 | 629.356 | 699.285 | 699.285 | 769.214 | 769.214 |
| | | | | | Precio Total | 106.875.674 | | 126.020.215 | | 126.140.794 | | 138.699.168 |

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

## LOTE NRO: 2

| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario Jorge Sanabria | Precio total Jorge Sanabria | Precio unitario Omar Garda | Precio total Omar Garda | Precio unitario Dario Benitez | Precio total Dario Benitez | Precio unitario Ruben Nuñez | Precio total Ruben Nuñez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 12,4 | 5.950 | 73.780 | 7.000 | 86.800 | 7.000 | 86.800 | 7.700 | 95.480 |
| 2 | 72103804-001 | Excavaciones varias (manual) | Metros cúbicos | 1 | 55.259 | 55.259 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 71.500 | 71.500 |
| 3 | 72102905-001 | Relleno de tierra interior, compactación y nivelación | Metros cúbicos | 3 | 85.000 | 255.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 300.000 | 110.000 | 330.000 |
| 4 | 72131601-004 | Fundacion de Zapata de H° Ciclopeo DE 40cmX40cm | Metros cúbicos | 0,25 | 1.597.065 | 399.266 | 1.878.900 | 469.725 | 1.878.900 | 469.725 | 2.066.790 | 516.698 |
| 5 | 72131601-004 | Viga encadenado inferior y superior de 15cmX15cm | Metros cúbicos | 0,5 | 1.995.332 | 997.666 | 2.347.450 | 1.173.725 | 2.347.450 | 1.173.725 | 2.582.195 | 1.291.098 |
| 6 | 72131601-9973 | Columna de 15cm x 15cm | Metros cúbicos | 0,3 | 2.046.268 | 613.880 | 2.407.375 | 722.213 | 2.407.375 | 722.213 | 2.648.113 | 794.434 |
| 7 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillo hueco de seis agurejos de cara lisa visto una cara | Metros cuadrados | 45 | 102.000 | 4.590.000 | 120.000 | 5.400.000 | 120.000 | 5.400.000 | 132.000 | 5.940.000 |
| 8 | 72131601-008 | Revoque Interior | Metros cuadrados | 45 | 28.050 | 1.262.250 | 33.000 | 1.485.000 | 33.000 | 1.485.000 | 36.300 | 1.633.500 |
| 9 | 72131601-004 | Piso de Hormigon de 7cm de espesor | Metros cuadrados | 12,4 | 127.500 | 1.581.000 | 150.000 | 1.860.000 | 150.000 | 1.860.000 | 165.000 | 2.046.000 |
| 10 | 72131601-007 | Techo de chapa galvanizada N° 26 , Con estructura de madera y cielorraso de machimbre sobre tirante | Metros cuadrados | 14 | 153.000 | 2.142.000 | 180.000 | 2.520.000 | 180.000 | 2.520.000 | 198.000 | 2.772.000 |
| 11 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incolore (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente o plastificante para su impermeabilización) | Metros cuadrados | 35,7 | 21.250 | 758.625 | 25.000 | 892.500 | 25.000 | 892.500 | 27.500 | 981.750 |
| 12 | 72131601-012 | Pintura de columnas y vigas al latex | Unidad | 1 | 297.500 | 297.500 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 385.000 | 385.000 |
| 13 | 72131601-012 | Pintura de techo de estructura de madera y cielorraso de machimbre | Unidad Medida Global | 1 | 595.000 | 595.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 770.000 | 770.000 |
| 14 | 72131601-001 | Instalaciones de artefactos de iluminación, lámpara de bajo consumo con interruptor , completo, incluye cableado, colocacion y todo el sistema en general . | Unidad Medida Global | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 15 | 72131601-010 | Abertura tipo ventana para respiración con ladrillo convoco pintado en color ceramico | Unidad Medida Global | 1 | 510.000 | 510.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 660.000 | 660.000 |
| 16 | 72131601-010 | Provisión y colocacion de Puerta Metálica con cerraduras y pintura de la misma | Unidad | 1 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 17 | 72131601-9974 | AREA DE PRODUCCION DE LOMBRICES - Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 48 | 5.950 | 285.600 | 7.000 | 336.000 | 7.000 | 336.000 | 7.700 | 369.600 |
| 18 | 72103804-001 | Excavaciones varias | Metros cúbicos | 1,5 | 55.250 | 82.875 | 65.000 | 97.500 | 65.000 | 97.500 | 71.500 | 107.250 |
| 19 | 72131601-004 | Fundacion de Zapata de H° Ciclopedo DE 40cmX40cm | Metros cúbicos | 0,64 | 1.597.065 | 1.022.122 | 1.878.900 | 1.202.496 | 1.878.900 | 1.202.496 | 2.066.790 | 1.322.746 |
| 20 | 72131601-9973 | Columna de 15cmX15cm | Metros cúbicos | 0,675 | 2.046.268 | 1.381.231 | 2.407.375 | 1.624.978 | 2.407.375 | 1.624.978 | 2.648.113 | 1.787.476 |
| 21 | 72131601-007 | Techo de chapa galvanizada N° 26 , Con estructura de madera y cielorraso entablonado | Metros cuadrados | 48 | 212.500 | 10.200.000 | 250.000 | 12.000.000 | 250.000 | 12.000.000 | 275.000 | 13.200.000 |
| 22 | 72131601-012 | Pintura De techo de estructura de madera y cielorraso entablonado | Unidad Medida Global | 1 | 765.000 | 765.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 990.000 | 990.000 |
| 23 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 18,2 | 102.000 | 1.856.400 | 120.000 | 2.184.000 | 120.000 | 2.184.000 | 132.000 | 2.402.400 |
| 24 | 72131601-008 | Revoque interior | Metros cuadrados | 5,5216 | 28.050 | 154.881 | 33.000 | 182.213 | 33.000 | 182.213 | 36.300 | 200.434 |
| 25 | 72131601-004 | Piso de Hormigon de 8cm de espesor | Metros cuadrados | 24,5 | 114.000 | 2.793.000 | 150.000 | 3.675.000 | 150.000 | 3.675.000 | 165.000 | 4.042.500 |
| 26 | 72131601-001 | Instalaciones de artefactos de iluminación, lámpara de bajo consumo con interruptor , completo, incluye cableado en general . | Unidad Medida Global | 1 | 765.000 | 765.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 990.000 | 990.000 |
| 27 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 425.000 | 425.000 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | | | | Precio Total | 36.314.335 | | 43.177.149 | | 43.227.149 | | 47.349.444 |

Escaneado con CamScanner