Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2021 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" - ID 391374

LOTE 1: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA LATERAL Y BADEN DE Hº Aº CALLE JUAN DE AYOLAS Y UNIVERSITARIOS LAMBAREÑOS						
					LEGION DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		Movilizacion, Cartel de Obra, Carteles de Señalizacion y servicios complementarios	Un	1,00	2.232.000	2.232.000
2		Replanteo y Marcacion de Obra	m2	347,90	4.320	1.502.928
3	72101703-004	Remocion de Asfalto deteriorado	m2	347,90	32.310	11.240.649
4		Baden y Cruce de calle a calle Hº Aº aml e=15cm	m3	8,70	2.250.000	19.575.000
6		CORDON de H º Desarrollo 0,50m,m espesor 0,15m prefabricado	ml	645,00	72.000	46.440.000
7		Limpieza de Canal, Limpieza Final y general de Obra	Gl	1,00	2.310.761	2.310.761
Precio Total						**83.301.338**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2021 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" - ID 391374

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y BADEN EN CRUCE DE CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA ESQU. DEFENSORES DEL CHACO						
					LEGION DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-004	Movilización, Cartel de Obra, Carteles de Señalización y servicios complementarios	Un	1,00	2.232.000	2.232.000
2		Replanteo y Marcación de Obra	m2	80,00	4.320	345.600
3		Remoción de Asfalto deteriorado	m2	116,00	32.310	3.747.960
4		Baden y Cruce de calle a calle Hº Aº aml e=15cm	m3	5,40	2.250.000	12.150.000
5		Pavimento Rígido de Hº Aº e= 12 cm	m3	9,60	2.250.000	21.600.000
6		CORDON de H º Desarrollo 0,50m,m espesor 0,15m prefabricado	ml	15,00	43.815	657.225
7		Limpieza de Canal, Limpieza Final y general de Obra	Gl	1,00	2.310.761	2.310.761
				Precio Total		**43.043.546**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2021 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" - ID 391374

LOTE 3: CONSTRUCCION DE BADEN DE Hº Aº, Y REMOCION, REPOSICION DE EMPEDRADO CON SELLADO DE Hº Aº - MEDALLA MILAGROSA (DON BOSCO ROGA)						
					LEGION DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-998	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	un	1,00	2.232.000	2.232.000
2		Replanteo y marcación de obra.	m2	80,00	4.320	345.600
3		Remoción de empedrado existente	m2	270,00	32.310	8.723.700
4		Baden y cruce de calle de calle HºAº e=15cm	m3	13,20	2.250.000	29.700.000
5		Excavación para Muro de PBC	M3	3,50	54.000	189.000
6		Muro de PBC	m3	14,00	538.389	7.537.446
7		Relleno y compactación	m3	20,00	77.715	1.554.300
8		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m), incluye colchón de arena	m2	270,00	52.830	14.264.100
9		Compactación	m2	270,00	13.950	3.766.500
10		Sellado de HºA	m2	270,00	30.000	8.100.000
11		Vereda HºAº rodillada, e=8cm	m2	61,93	159.869	9.900.012
12		Cordón de HºAº (Hº elaborado fck= 210 kg/cm2).	ml	30,00	43.815	1.314.450
13		Limpieza del canal, limpieza final y general de obra	gl	1,00	2.310.761	2.310.761
Precio Total						**89.937.869**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2021 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" - ID 391374

LOTE 4: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y VEREDA - SANTA ROSA Y NAVIDAD						
					LEGION DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Movilizacion, Cartel de Obra, Carteles de señalizacion y servicios complementarios	un	1,00	2.304.823	2.304.823
2		Replanteo y Marcacion de Obra	m2	694,00	4.320	2.998.080
3		Movimiento de Suelo: apertura de caja y retiro de materiales sobrantes. Regularizacion para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	m3	138,80	48.300	6.704.040
4		Nivelacion y Compactacion de Suelo - Sub rasante	m2	588,00	11.610	6.826.680
5		Baden y Cruce de Calle H°A° e= 15 cm	m3	3,51	2.250.000	7.897.500
6		Relleno y Compactacion	m3	116,00	77.715	9.014.940
7		Pavimento Tipo Empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15), incluye colchon de arena	m2	588,00	50.657	29.786.316
8		Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m2	588,00	4.748	2.791.824
9		Compactacion	m2	588,00	12.148	7.143.024
10		Contrapiso de Hormigon Pobre	m3	11,20	33.660	376.992
11		Alisada	m2	140,00	40.443	5.662.020
12		Cordon Cuneta de H°A° (H° elaborado fck=210 kg/cm2)	ml	140,00	66.404	9.296.560
13		Limpieza de canal, limpieza final y general de obra	m2	588,00	1.779	1.046.052
Precio Total						**91.848.851**

Abg. Gilberto Sotelo Rotela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas