4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**	**CUMPLE**	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**	
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**CUMPLE-NRO1403072**	**CUMPLE-NRO1403165**	**NO CUMPLE-NO PRESENTA**	

En relación al incumplimiento observado respecto a la documentación básica de carácter sustancial, la firma **LEP CONSTRUCTORA DEL GRUPO SAN ESTEBAN S.A.,** no presenta en forma satisfactoria el formulario de presentación de ofertas, debido a que la misma no se encuentra debidamente extendida (la oferta es suscripta por el Ing. Luis Paniagua – Director Presidente), y conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Firma, en la misma se establece que la FIRMA SOCIAL será ejercida firmando CONJUNTAMENTE el Presidente con el Vicepresidente o por cualquiera de estos en forma CONJUNTA con un Director Titular.

Cabe destacar que el Formulario de Presentación de Ofertas constituye un documento de carácter sustancial, no susceptible de corrección con posterioridad a la etapa de presentación y apertura de ofertas.

Por tanto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 26° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se procede a la descalificación de la oferta de la firma **LEP CONSTRUCTORA DEL GRUPO SAN ESTEBAN S.A.,** en atención a las fundamentaciones mencionadas.

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas mencionadas, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial	Variación Porcentual %	TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	Variación Porcentual %	VOLTMACH INGENIERIA DE AMILCAR OVANDO	Variación Porcentual %	JS INGENIERIA Y SERVICIOS DE JORGE SUAREZ
					Precio Total IVA Incluido		Precio Total IVA Incluido		Precio Total IVA Incluido
1.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA	1	10.168.500	-43	5.790.000	-12	8.925.000	822	93.709.529

DESGLOSE DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial	Variación Porcentual %	TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	Variación Porcentual %	VOLTMACH INGENIERIA DE AMILCAR OVANDO	Variación Porcentual %	JS INGENIERIA Y SERVICIOS DE JORGE SUAREZ
					Precio Total IVA Incluido		Precio Total IVA Incluido		Precio Total IVA Incluido

(389) ciento ochenta y nueve

1	Captador Franklin tipo Stunt (soporte a ser utilizado según recomendaciones del fcte. De la marca ofertada).	1	5.500.000	-85	850.000	-86	745.000	-8	5.053.957
2	Cableado de Cobre Desnudo de 35mm2 (la unidad de medida a ser utilizada es por metro lineal se establecerá la cantidad según la orden de provisión y previo informe de la empresa de lo solicitado. El cableado podrá ser del tipo adosado a pared, sobre piso subterráneo)	1	35.000	443	190.000	43	50.000	57351	20.107.722
3	Cableado de Cobre Desnudo de 70mm2 (la unidad de medida a ser utilizada es por metro lineal se establecerá la cantidad según la orden de provisión y previo informe de la empresa de lo solicitado. El cableado podrá ser del tipo adosado a pared, sobre piso subterráneo)	1	70.000	214	220.000	29	90.000	22575	15.872.668
4	Malla de Tierra en Triangulo con jabalinas 3/4" de 2,5 mts y soldadura exotérmica con caja de inspección (el cableado para este ítem, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los ítems 2 y 3 según lo indicado por la convocante en el sitio de obras)	1	1.650.000	-61	650.000	52	2.500.000	902	16.532.115
5	Soldadura Exotérmica	1	550.000	45	800.000	-55	250.000	307	2.236.444
6	Captador de CU de Punta de 50Cm, con accesorios de sujeción	1	250.000	140	600.000	18	295.000	1457	3.891.817
7	Barra CU Equipotencial de Tierra Con soportes aislantes instalada en pared Dimenesiones300cmx 6cmx0.5cm	1	220.000	82	400.000	127	500.000	7224	16.112.123
8	Provisión e Instalación de Jabalina ¾" 2.5 mts para función contrapeso con caja de inspección	1	350.000	0	350.000	23	430.000	279	1.324.975
9	Provisión y Colocación de GEL (1 Kg)	1	55.000	45	80.000	109	115.000	4568	2.567.518
10	Medición de Puesta Tierra	1	195.000	28	250.000	803	1.760.000	2672	5.405.302

(188) ciento ochenta y ocho

11	Provisión e Instalación de Dispositivo de Protección de Sobre Tensión – 40Ka (descargador del tipo Unipolar)	1	495.000	21	600.000	47	730.000	137	1.170.832
12	Provisión e Instalación de Dispositivo de Protección de Sobre Tensión 90 Ka (descargador del tipo Unipolar)	1	798.500	0	800.000	83	1.460.000	330	3.434.056
			10.168.500		**5.790.000**		**8.925.000**		**93.709.529**

5. SOLICITUD DE ACLARACION

A los Oferentes:

Por Nota 393/16 de fecha 09 de junio de 2016, se solicitó a la **TESS INGENIERIA** la siguiente información:

- Listado De Herramientas Disponibles para la ejecución del contrato
- Explicación sobre composición de precios de los Ítems ofertados

Respuesta: la empresa remitió los documentos solicitados en tiempo y forma.

Por Nota 407/16 de fecha 15 de junio de 2016, se solicitó a la firma **VOLTMACH INGENIERIA DE AMILCAR OVANDO** la siguiente información:

- Explicación sobre composición de precios de los Ítems ofertados

Respuesta: la empresa remitió los documentos solicitados en tiempo y forma.

6. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

DOCUMENTOS FORMALES	TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC).*	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**

Dirección de Adquisiciones Municipalidad de Asunción

(987) ciento ochentaysiete