CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 02/14 - RESTAURACION DEL PREDIO DE LA SND - ID 280.894

			OFERENTE N° 1 ING. ANTONIO CABRERA RUC: 606020-0				OFERENTE N° 2: PEGASUS SA RUC Nº: 80067864-8				OFERENTE N° 3: MIGUEL A.N LOPEZ RUC: 850837 - 2			
tem Nr	Código Espec.	Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total
EQUIPAMIENTO GENERAL SND														
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS														
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	1,00	GL	10.894.180	10.894.180	1,00	GL	3.800.000	3.800.000	1,00	GL	15.000.000	15.000.000
2	72131601-002	PROVISIÓN DE OFICINAS, OBRADOR, LABORATORIO. INCLUYE PROVISIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,00	GL	17.264.720	17.264.720	1,00	GL	10.000.000	10.000.000	1,00	GL	24.550.000	24.550.000
3	82101502-004	CARTEL DE OBRA	16,00	m2	216.846	3.469.536	16,00	m2	360.000	5.760.000	16,00	m2	230.000	3.680.000
VEREDA PISTA DE ATLETISMO						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
4	72131601-002	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	1.100,00	m2	1.716	1.887.600	1.100,00	m2	1.500	1.650.000	1.100,00	m2	2.000	2.200.000
5	72131601-013	LIMPIEZA DEL TERRENO	1.100,00	m2	3.993	4.392.300	1.100,00	m2	4.000	4.400.000	1.100,00	m2	2.500	2.750.000
6	72103001-001	MOVIMIENTO DE SUELO DESMONTE DE TIERRA	250,00	m3	28.052	7.013.000	250,00	m3	30.000	7.500.000	250,00	m3	30.000	7.500.000
7	72131601-003	RELLENO Y COMPACTACION DE 50 CM CON MAQUINARIAS	200,00	m3	70.283	14.056.600	200,00	m3	50.000	10.000.000	200,00	m3	73.000	14.600.000
ALBAÑILERÍA						-				-				-
8	72131601-004	CORDON CUNETA PARA ADOQUINADO - CC	315,00	ml	145.880	45.952.200	315,00	ml	220.000	69.300.000	315,00	ml	260.000	81.900.000
9	72131601-004	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA - CS	195,00	ml	39.760	7.753.200	195,00	ml	30.000	5.850.000	195,00	ml	65.000	12.675.000
10	72131601-004	MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	36,00	m3	298.085	10.731.060	36,00	m3	350.000	12.600.000	36,00	m3	325.000	11.700.000
11	72131601-004	BASE DE HORMIGÓN CICLÓPEO	11,00	m3	733.068	8.063.748	11,00	m3	580.000	6.380.000	11,00	m3	603.800	6.641.800
12	72131601-004	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	1.100,00	m2	31.658	34.823.800	1.100,00	m2	20.000	22.000.000	1.100,00	m2	22.000	24.200.000
13	72131601-002	ALISADA DE REGULARIZACION	1.100,00	m2	31.532	34.685.200	1.100,00	m2	25.000	27.500.000	1.100,00	m2	26.500	29.150.000
14	72102702-002	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	1.100,00	m2	88.817	97.698.700	1.100,00	m2	110.000	121.000.000	1.100,00	m2	74.000	81.400.000
15	72131701-998	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ATLETISMO	315,00	m2	123.059	38.763.585	315,00	m2	90.000	28.350.000	315,00	m2	175.500	55.282.500
16	72131601-009	REPARACIÓN DE CAMINERO DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUYE: BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	37,00	m3	1.913.945	70.815.965	37,00	m3	1.400.000	51.800.000	37,00	m3	2.645.000	97.865.000
DESAGÜES						-				-				-
17	72102304-005	ALCANTARILLAS SANITARIAS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ADOQUINADO. INCLUYE REJILLA METÁLICA Y CAÑO TUBULAR DE H°A°	10,00	un	781.669	7.816.690	10,00	un	3.500.000	35.000.000	10,00	un	2.500.000	25.000.000
18	72102304-005	CANALIZACION DE AGUA HASTA EL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL 150 X 80 mts	405,00	ml	231.647	93.817.035	405,00	ml	120.000	48.600.000	405,00	ml	667.000	270.135.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

19	72102304-005	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL EN VEREDA CON REJILLA METALICA DE 60X60	10,00	un	195.767	1.957.670	10,00	un	200.000	2.000.000	10,00	un	190.000	1.900.000
VARIOS						-				-				-
20	72101903-001	BARANDA METALICA DE 1 MT. DE ALTURA - BR	315,00	ml	178.057	56.087.955	315,00	ml	230.000	72.450.000	315,00	ml	158.000	49.770.000
21	72131601-012	PINTURA DE BARANDAS Y PASAMANOS PREVIO ANTIÓXIDO	15,00	m2	35.217	528.255	15,00	m2	15.000	225.000	15,00	m2	20.000	300.000
22	72131601-004	ALCORQUE PARA ÁRBOLES: MURETE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HORMIGON PREFABRICADO H= 0,80mts	50,00	un	735.218	36.760.900	50,00	un	1.800.000	90.000.000	50,00	un	240.000	12.000.000
VEREDA ACCESO AL PREDIO - APT						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
23	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	350,00	m2	1.614	564.900	350,00	m2	1.500	525.000	350,00	m2	2.000	700.000
24	72102702-002	REMOCION DE VEREDA EXISTENTE	350,00	m2	13.611	4.763.850	350,00	m2	4.000	1.400.000	350,00	m2	10.500	3.675.000
ALBAÑILERÍA						-				-				-
25	72131701-023	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA - CS	175,00	ml	39.760	6.958.000	175,00	ml	30.000	5.250.000	175,00	ml	65.000	11.375.000
26	72102702-002	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	350,00	m2	31.658	11.080.300	350,00	m2	20.000	7.000.000	350,00	m2	22.000	7.700.000
27	72131601-008	ALISADA DE REGULARIZACION	350,00	m2	31.532	11.036.200	350,00	m2	25.000	8.750.000	350,00	m2	26.500	9.275.000
28	72131601-009	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	350,00	m2	88.817	31.085.950	350,00	m2	110.000	38.500.000	350,00	m2	74.000	25.900.000
29	72131701-020	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ACCESO	175,00	m2	123.059	21.535.325	175,00	m2	90.000	15.750.000	175,00	m2	175.500	30.712.500
PREDIO GENERAL SND						-				-				-
EQUIPAMIENTO URBANO						-				-				-
30	70111713-9997	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS CON BASE Y MURETE DE HORMIGON ARMADO SEGÚN DISEÑO - BA	50,00	un	745.996	37.299.800	50,00	un	500.000	25.000.000	50,00	un	457.700	22.885.000
31	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL RECTOS SEGÚN DISEÑO - Bn 1	52,00	un	978.918	50.903.736	52,00	un	1.000.000	52.000.000	52,00	un	1.700.000	88.400.000
32	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL CURVOS SEGÚN DISEÑO - Bn 2	20,00	un	882.856	17.657.120	20,00	un	1.100.000	22.000.000	20,00	un	1.800.000	36.000.000
33	72102303-008	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS SEGÚN DISEÑO CON INSTALACIÓN PARA AGUA FRÍA, CANILLA Y CONEXIÓN A LA RED DE AGUA - BE	12,00	un	602.885	7.234.620	12,00	un	1.600.000	19.200.000	12,00	un	1.130.000	13.560.000
34	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PERGOLAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO - PE	15,00	un	6.566.919	98.503.785	15,00	un	6.000.000	90.000.000	15,00	un	6.500.000	97.500.000
35	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES PARA TOPES EN ESTACIONAMIENTOS - CM	260,00	ml	107.470	27.942.200	260,00	ml	260.000	67.600.000	260,00	ml	100.000	26.000.000
SEÑALÉTICA						-				-				-
36	82101502-006	TOTEM INDICATIVO DE LUGAR CON MAPA DEL PREDIO - TO1	3,00	un	1.949.567	5.848.701	3,00	un	3.500.000	10.500.000	3,00	un	2.592.000	7.776.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

37	82101502-006	CARTEL INDICATIVO DIRECCIONAL PEATONAL/VEHICULAR - CA1	6,00	un	1.242.635	7.455.810	6,00	un	300.000	1.800.000	6,00	un	440.000	2.640.000
38	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE LUGAR/EDIFICIO - CA2	18,00	un	63.407	1.141.326	18,00	un	500.000	9.000.000	18,00	un	121.000	2.178.000
39	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE MTS/KM EN CAMITROTES - CA3	5,00	un	33.244	166.220	5,00	un	300.000	1.500.000	5,00	un	66.000	330.000
PLAZA SECA - SECTOR CANCHA DE HOCKEY						-				-				-
40	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	1.430,00	m2	1.614	2.308.020	1.430,00	m2	1.500	2.145.000	1.430,00	m2	2.000	2.860.000
41	72102702-002	PISO DE H°A° S/ TERRENO NATURAL ESP 10 CM TRATADO CON ENDURECEDOR CEMENTICIO FCK=180 KG/CM2, VARILLAS DEL 6MM CADA 20 CM CON JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 5MTS	1.430,00	m2	130.649	186.828.070	1.430,00	m2	120.000	171.600.000	1.430,00	m2	170.000	243.100.000
UNIDAD DE SERVICIOS HIGIENICOS						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
42	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	45,00	m2	1.614	72.630	45,00	m2	1.500	67.500	45,00	m2	2.000	90.000
FUNDACIONES						-				-				-
43	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	11,00	m3	353.980	3.893.780	11,00	m3	350.000	3.850.000	11,00	m3	325.000	3.575.000
44	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	7,00	m2	123.156	862.092	7,00	m2	120.000	840.000	7,00	m2	140.000	980.000
45	72131601-006	AISLACIÓN HORIZONTAL	23,00	ml	21.429	492.867	23,00	ml	17.000	391.000	23,00	ml	24.000	552.000
ALBAÑILERÍA						-				-				-
46	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0.15MTS DE ANCHO CON LADRILLOS VISTOS, CARA INTERNA REVOCADA. MORTERO 1:2:8	55,00	m2	233.286	12.830.730	55,00	m2	67.000	3.685.000	55,00	m2	78.000	4.290.000
47	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA GRUESO, BASE PARA REVESTIMIENTOS CERAMICOS. MORTERO TIPO 1:4:20	90,00	m2	35.895	3.230.550	90,00	m2	22.000	1.980.000	90,00	m2	18.000	1.620.000
48	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	45,00	m2	31.658	1.424.610	45,00	m2	20.000	900.000	45,00	m2	22.000	990.000
49	72131601-009	PISOS: CERAMICO DE 30X30, TIPO PEI 5 DE ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO PARA INTERIORES	45,00	m2	52.575	2.365.875	45,00	m2	65.000	2.925.000	45,00	m2	85.000	3.825.000
50	72102702-002	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS DE 15X15	50,00	m2	57.427	2.871.350	50,00	m2	60.000	3.000.000	50,00	m2	74.000	3.700.000
51	72131601-007	TECHO DE CHAPA ONDULADA NUM. 24., LISTONES, TIRANTES Y VIGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA	48,00	m2	177.196	8.505.408	48,00	m2	190.000	9.120.000	48,00	m2	140.000	6.720.000
PINTURAS						-				-				-
52	72102402-001	PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS	40,00	m2	18.699	747.960	40,00	m2	15.000	600.000	40,00	m2	12.500	500.000
53	72102402-001	LIMPIEZA Y SILICONADO DE LADRILLOS A LA VISTA	55,00	m2	16.302	896.610	55,00	m2	15.000	825.000	55,00	m2	13.000	715.000
54	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL PREVIO ANTIOXIDO	8,00	m2	35.217	281.736	8,00	m2	15.000	120.000	8,00	m2	22.000	176.000
55	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADERA PREVIA MASILLADA	7,00	m2	27.550	192.850	7,00	m2	15.000	105.000	7,00	m2	22.000	154.000
ABERTURAS						-				-				-
56	72102602-001	PUERTA METALICA CIEGA DE 0.90X2.10 MTS, MARCO EN CHAPA DOBLADA.	2,00	un	822.644	1.645.288	2,00	un	950.000	1.900.000	2,00	un	850.000	1.700.000
57	72102602-005	VENTANA PROYECTANTE DE 0.60X1.50 MTS CON MARCO EN CHAPA DOBLADA	2,00	un	685.988	1.371.968	2,00	un	500.000	1.000.000	2,00	un	250.000	500.000

Abog. Ricardo C. Benítez G.
Responsable UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

58	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM COLOR HUMO	1,80	m2	101.296	182.333	1,80	m2	900.000	1.620.000	1,80	m2	500.000	900.000
MAMPARAS						-				-				-
59	72102602-007	MAMPARAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL	20,00	m2	215.146	4.302.920	20,00	m2	155.000	3.100.000	20,00	m2	173.000	3.460.000
60	72102602-007	PUERTA DE ABRIR DE 0.60X1.60 MTS INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	5,00	Un	525.300	2.626.500	5,00	Un	500.000	2.500.000	5,00	Un	517.000	2.585.000
VARIOS						-				-				-
61	72102601-001	ESTRUCTURA DE MADERA EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	1,00	gl	2.194.016	2.194.016	1,00	gl	7.500.000	7.500.000	1,00	gl	3.360.000	3.360.000
62	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1,00	gl	1.447.160	1.447.160	1,00	gl	400.000	400.000	1,00	gl	400.000	400.000
INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						-				-				-
63	72102304-002	INODORO C/ CISTERNA ALTA. LINEA BLANCA	5,00	un	503.622	2.518.110	5,00	un	400.000	2.000.000	5,00	un	305.000	1.525.000
64	72102304-002	MINGITORIO CON PULSADOR DE DESCARGA. LINEA BLANCA	3,00	un	695.846	2.087.538	3,00	un	900.000	2.700.000	3,00	un	435.000	1.305.000
65	72102304-002	LAVATORIO DE APOYAR. LINEA BLANCA	6,00	un	425.136	2.550.816	6,00	un	350.000	2.100.000	6,00	un	500.000	3.000.000
66	72102508-999	MESADA DE GRANITO	3,00	m2	1.060.325	3.180.975	3,00	m2	1.200.000	3.600.000	3,00	m2	1.578.500	4.735.500
67	72102304-002	PORTARROLLO CERAMICO DE EMBUTIR. LINEA BLANCA	5,00	un	46.889	234.445	5,00	un	35.000	175.000	5,00	un	38.000	190.000
68	72102304-002	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	2,00	un	174.013	348.026	2,00	un	250.000	500.000	2,00	un	110.000	220.000
69	72102304-002	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	2,00	un	186.663	373.326	2,00	un	350.000	700.000	2,00	un	170.000	340.000
70	72102304-002	JUEGO DE BARRALES Y APOYO EN BAÑOS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	3,00	ml	251.887	755.661	3,00	ml	1.000.000	3.000.000	3,00	ml	110.000	330.000
INSTALACIONES HIDRAULICAS						-				-				-
71	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 1/2"	30,00	ml	24.131	723.930	30,00	ml	20.000	600.000	30,00	ml	17.500	525.000
72	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 3/4"	8,00	ml	26.711	213.688	8,00	ml	24.000	192.000	8,00	ml	20.000	160.000
73	72102304-002	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	1.299.155	1.299.155	1,00	gl	300.000	300.000	1,00	gl	100.000	100.000
INSTALACIONES DESAGÜE CLOACAL						-				-				-
74	72102304-007	TUBERIA PVC 40MM. LIVIANO	12,00	ml	18.671	224.052	12,00	ml	20.000	240.000	12,00	ml	17.500	210.000
75	72102304-007	TUBERIA PVC 50MM. LIVIANO	8,00	ml	20.898	167.184	8,00	ml	24.000	192.000	8,00	ml	17.500	140.000
76	72102304-007	TUBERIA PVC 75MM. LIVIANO	5,00	ml	24.693	123.465	5,00	ml	27.000	135.000	5,00	ml	19.000	95.000
77	72102304-007	TUBERIA PVC 100MM. LIVIANO	24,00	ml	25.958	622.992	24,00	ml	30.000	720.000	24,00	ml	31.000	744.000
78	72102304-007	REGISTRO DE 60X60CMS (PROF. 50CMS) CON TAPA METALICA CON COJINETES DE GOMA Y CONTRATAPA DE H°	1,00	un	436.273	436.273	1,00	un	200.000	200.000	1,00	un	210.000	210.000
79	72102304-007	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	1.081.727	1.081.727	1,00	gl	300.000	300.000	1,00	gl	170.000	170.000
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES						-				-				-
80	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN A LA RED CLOACAL	30,00	ml	64.667	1.940.010	30,00	ml	35.000	1.050.000	30,00	ml	31.000	930.000
INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-				-
81	72102304-007	REGISTRO DE 30X30CMS (PROF. HASTA 50CMS)	2,00	un	210.521	421.042	2,00	un	160.000	320.000	2,00	un	100.000	200.000
82	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC 100MM A LA RED PLUVIAL	30,00	ml	46.957	1.408.710	30,00	ml	30.000	900.000	30,00	ml	31.000	930.000
INSTALACIÓN ELECTRICA						-				-				-

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

S_

83	72102201-012	INSTALACION ELECTRICA: INCLUYE TOMAS, LLAVES, INSTALACION DE CIRCUITOS	1,00	gl	425.799	425.799	1,00	gl	1.300.000	1.300.000	1,00	gl	200.000	200.000
84	72102201-003	ARTEFACTO DE ILUMINACION CON TUBO FLUORESCENTE 2X40W. INCLUYE EQUIPO Y COLOCACION	5,00	un	143.097	715.485	5,00	un	120.000	600.000	5,00	un	140.000	700.000
GIMNASIO Y JUEGOS PARA NIÑOS						-				-				-
EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE						-				-				-
85	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARRA HORIZONTAL DOBLE SEGÚN DISEÑO - BHD	1,00	un	5.176.337	5.176.337	1,00	un	7.900.000	7.900.000	1,00	un	7.139.000	7.139.000
86	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCO DE ABDOMINALES SEGÚN DISEÑO - BAB	1,00	un	9.774.337	9.774.337	1,00	un	4.500.000	4.500.000	1,00	un	4.840.000	4.840.000
87	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE POLEA ALTA SEGÚN DISEÑO - PA	1,00	un	13.222.837	13.222.837	1,00	un	6.600.000	6.600.000	1,00	un	6.171.000	6.171.000
88	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMINADOR AEREO TRIPLE SEGÚN DISEÑO - CAT	1,00	un	61.062	61.062	1,00	un	8.000.000	8.000.000	1,00	un	7.623.000	7.623.000
89	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BAMBOLEO DE CINTURA SEGÚN DISEÑO - BC	1,00	un	7.969.622	7.969.622	1,00	un	5.500.000	5.500.000	1,00	un	5.203.000	5.203.000
EQUIPOS DE JUEGOS DE NIÑOS						-				-				-
90	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE SEGÚN DISEÑO - SB	1,00	un	17.246.087	17.246.087	1,00	un	7.000.000	7.000.000	1,00	un	6.270.000	6.270.000
91	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MULTIFUNCIÓN SEGÚN DISEÑO - JM	1,00	un	37.189.912	37.189.912	1,00	un	9.000.000	9.000.000	1,00	un	4.510.000	4.510.000
92	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUENTE FLOTANTE GRANDE SEGÚN DISEÑO - PFG	1,00	un	6.613.212	6.613.212	1,00	un	13.000.000	13.000.000	1,00	un	6.160.000	6.160.000
93	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR COMBINADO SEGÚN DISEÑO - EC	1,00	un	6.613.212	6.613.212	1,00	un	11.000.000	11.000.000	1,00	un	3.080.000	3.080.000
94	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE HAMACA 4 ASIENTOS SEGÚN DISEÑO - H4A	1,00	un	16.498.912	16.498.912	1,00	un	12.000.000	12.000.000	1,00	un	3.410.000	3.410.000
			TOTAL GUARANIES			**1.330.205.004**	**TOTAL GUARANIES**			**1.338.437.500**	**TOTAL GUARANIES**			**1.574.923.300**

DIFERENCIA MONTO DE LA OFERTA	- 1.330.205.004	DIFERENCIA MONTO DE LA OFERTA	- 1.338.437.500	DIFERENCIA MONTO DE LA OFERTA	- 1.574.923.300

OBSERVACIONES:
NINGUNA

Abog. Ricardo L. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

6 –

Item Nro	Código Espec.	Descripción	OFERENTE N° 4: INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS				OFERENTE N° 5: ESTRUCTURAS SRL				OFERENTE N° 6: DMV SA			
			RUC: 80056945 - 8				RUC: 80022439 - 6				RUC: 80013474 - 5			
			Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total
EQUIPAMIENTO GENERAL SND														
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS														
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	1,00	GL	5.831.100	5.831.100	1,00	GL	2.662.000	2.662.000	1,00	GL	5.265.338	5.265.338
2	72131601-002	PROVISIÓN DE OFICINAS, OBRADOR, LABORATORIO. INCLUYE PROVISIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,00	GL	23.324.400	23.324.400	1,00	GL	5.324.000	5.324.000	1,00	GL	31.826.520	31.826.520
3	82101502-004	CARTEL DE OBRA	16,00	m2	286.372	4.581.952	16,00	m2	482.507	7.720.112	16,00	m2	240.073	3.841.168
VEREDA PISTA DE ATLETISMO						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
4	72131601-002	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	1.100,00	m2	1.296	1.425.600	1.100,00	m2	2.662	2.928.200	1.100,00	m2	3.051	3.356.100
5	72131601-013	LIMPIEZA DEL TERRENO	1.100,00	m2	3.240	3.564.000	1.100,00	m2	666	732.600	1.100,00	m2	2.425	2.667.500
6	72103001-001	MOVIMIENTO DE SUELO DESMONTE DE TIERRA	250,00	m3	28.508	7.127.000	250,00	m3	13.310	3.327.500	250,00	m3	36.115	9.028.750
7	72131601-003	RELLENO Y COMPACTACION DE 50 CM CON MAQUINARIAS	200,00	m3	49.240	9.848.000	200,00	m3	39.930	7.986.000	200,00	m3	36.279	7.255.800
ALBAÑILERÍA						-				-				-
8	72131601-004	CORDON CUNETA PARA ADOQUINADO - CC	315,00	ml	81.122	25.553.430	315,00	ml	161.322	50.816.430	315,00	ml	125.331	39.479.265
9	72131601-004	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA CS	195,00	ml	33.563	6.544.785	195,00	ml	32.525	6.342.375	195,00	ml	25.633	4.998.435
10	72131601-004	MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	36,00	m3	318.118	11.452.248	36,00	m3	395.852	14.250.672	36,00	m3	310.943	11.193.948
11	72131601-004	BASE DE HORMIGÓN CICLÓPEO	11,00	m3	953.295	10.486.245	11,00	m3	712.601	7.838.611	11,00	m3	591.392	6.505.312
12	72131601-004	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	1.100,00	m2	23.323	25.655.300	1.100,00	m2	29.095	32.004.500	1.100,00	m2	26.115	28.726.500
13	72131601-002	ALISADA DE REGULARIZACION	1.100,00	m2	41.142	45.256.200	1.100,00	m2	21.428	23.570.800	1.100,00	m2	34.418	37.859.800
14	72102702-002	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	1.100,00	m2	101.836	112.019.600	1.100,00	m2	83.853	92.238.300	1.100,00	m2	89.054	97.959.400
15	72131701-998	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ATLETISMO	315,00	m2	106.549	33.562.935	315,00	m2	34.388	10.832.220	315,00	m2	83.509	26.305.335
16	72131601-009	REPARACIÓN DE CAMINERO DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUYE: BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	37,00	m3	1.958.732	72.473.084	37,00	m3	3.327.500	123.117.500	37,00	m3	3.113.053	115.182.961
DESAGÜES						-				-				-
17	72102304-005	ALCANTARILLAS SANITARIAS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ADOQUINADO. INCLUYE REJILLA METÁLICA Y CAÑO TUBULAR DE HºAº	10,00	un	471.257	4.712.570	10,00	un	5.324.000	53.240.000	10,00	un	2.440.625	24.406.250
18	72102304-005	CANALIZACION DE AGUA HASTA EL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL 150 X 80 mts	405,00	ml	247.115	100.081.575	405,00	ml	1.197.900	485.149.500	405,00	ml	733.810	297.193.050
19	72102304-005	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL EN VEREDA CON REJILLA METALICA DE 60X60	10,00	un	283.224	2.832.240	10,00	un	259.545	2.595.450	10,00	un	368.443	3.684.430
VARIOS										-				-

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

20	72101903-001	BARANDA METALICA DE 1 MT. DE ALTURA - BR	315,00	ml	182.708	57.553.020	315,00	ml	217.217	68.423.355	315,00	ml	247.182	77.862.330
21	72131601-012	PINTURA DE BARANDAS Y PASAMANOS PREVIO ANTIÓXIDO	15,00	m2	18.141	272.115	15,00	m2	26.620	399.300	15,00	m2	20.695	310.425
22	72131601-004	ALCORQUE PARA ÁRBOLES: MURETE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HORMIGON PREFABRICADO H= 0,80mts	50,00	un	1.802.394	90.119.700	50,00	un	289.510	14.475.500	50,00	un	697.567	34.878.350
VEREDA ACCESO AL PREDIO - APT						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
23	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	350,00	m2	1.296	453.600	350,00	m2	2.662	931.700	350,00	m2	3.051	1.067.850
24	72102702-002	REMOCION DE VEREDA EXISTENTE	350,00	m2	7.775	2.721.250	350,00	m2	13.310	4.658.500	350,00	m2	11.595	4.058.250
ALBAÑILERÍA						-				-				-
25	72131701-023	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA - CS	175,00	ml	18.257	3.194.975	175,00	ml	32.525	5.691.875	175,00	ml	25.485	4.459.875
26	72102702-002	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	350,00	m2	22.028	7.709.800	350,00	m2	29.095	10.183.250	350,00	m2	26.115	9.140.250
27	72131601-008	ALISADA DE REGULARIZACION	350,00	m2	41.142	14.399.700	350,00	m2	21.428	7.499.800	350,00	m2	34.418	12.046.300
28	72131601-009	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	350,00	m2	101.836	35.642.600	350,00	m2	83.853	29.348.550	350,00	m2	89.054	31.168.900
29	72131701-020	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ACCESO	175,00	m2	106.549	18.646.075	175,00	m2	34.388	6.017.900	175,00	m2	83.509	14.614.075
PREDIO GENERAL SND						-				-				-
EQUIPAMIENTO URBANO						-				-				-
30	70111713-9997	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS CON BASE Y MURETE DE HORMIGON ARMADO SEGÚN DISEÑO - BA	50,00	un	673.816	33.690.800	50,00	un	566.644	28.332.200	50,00	un	494.109	24.705.450
31	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL RECTOS SEGÚN DISEÑO - Bn 1	52,00	un	2.073.280	107.810.560	52,00	un	1.046.746	54.430.792	52,00	un	1.996.386	103.812.072
32	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL CURVOS SEGÚN DISEÑO - Bn 2	20,00	un	2.228.776	44.575.520	20,00	un	1.046.746	20.934.920	20,00	un	2.313.385	46.267.700
33	72102303-008	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS SEGÚN DISEÑO CON INSTALACIÓN PARA AGUA FRÍA, CANILLA Y CONEXIÓN A LA RED DE AGUA - BE	12,00	un	2.462.020	29.544.240	12,00	un	558.249	6.698.988	12,00	un	1.391.680	16.700.160
34	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PERGOLAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO - PE	15,00	un	3.239.500	48.592.500	15,00	un	3.613.447	54.201.705	15,00	un	4.842.051	72.630.765
35	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES PARA TOPES EN ESTACIONAMIENTOS - CM	260,00	ml	45.353	11.791.780	260,00	ml	146.410	38.066.600	260,00	ml	77.494	20.148.440
SEÑALÉTICA						-				-				-
36	82101502-006	TOTEM INDICATIVO DE LUGAR CON MAPA DEL PREDIO - TO1	3,00	un	5.377.570	16.132.710	3,00	un	3.314.190	9.942.570	3,00	un	7.935.584	23.806.752
37	82101502-006	CARTEL INDICATIVO DIRECCIONAL PEATONAL/VEHICULAR - CAI	6,00	un	842.270	5.053.620	6,00	un	1.304.281	7.825.686	6,00	un	4.415.374	26.492.244
38	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE LUGAR/EDIFICIO - CA2	18,00	un	272.118	4.898.124	18,00	un	133.100	2.395.800	18,00	un	111.734	2.011.212

Abog. Ricardo E. Denis
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

39	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE MTS/KM EN CAMITROTES - CA3	5,00	un	73.861	369.305	5,00	un	106.480	532.400	5,00	un	394.107	1.970.535
PLAZA SECA - SECTOR CANCHA DE HOCKEY						-				-				-
40	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	1.430,00	m2	1.296	1.853.280	1.430,00	m2	2.662	3.806.660	1.430,00	m2	3.051	4.362.930
41	72102702-002	PISO DE HºAº S/ TERRENO NATURAL ESP 10 CM TRATADO CON ENDURECEDOR CEMENTICIO FCK=180 KG/CM2, VARILLAS DEL 6MM CADA 20 CM CON JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 5MTS	1.430,00	m2	260.816	372.966.880	1.430,00	m2	117.605	168.175.150	1.430,00	m2	118.951	170.099.930
UNIDAD DE SERVICIOS HIGIENICOS						-				-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-				-
42	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	45,00	m2	1.296	58.320	45,00	m2	2.662	119.790	45,00	m2	3.051	137.295
FUNDACIONES						-				-				-
43	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	11,00	m3	284.063	3.124.693	11,00	m3	395.852	4.354.372	11,00	m3	297.989	3.277.879
44	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	7,00	m2	113.850	796.950	7,00	m2	137.278	960.946	7,00	m2	120.094	840.658
45	72131601-006	AISLACIÓN HORIZONTAL	23,00	ml	16.178	372.094	23,00	ml	34.009	782.207	23,00	ml	23.400	538.200
ALBAÑILERÍA						-				-				-
46	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0.15MTS DE ANCHO CON LADRILLOS VISTOS, CARA INTERNA REVOCADA. MORTERO 1:2:8	55,00	m2	69.159	3.803.745	55,00	m2	78.279	4.305.345	55,00	m2	77.399	4.256.945
47	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA GRUESO, BASE PARA REVESTIMIENTOS CERAMICOS. MORTERO TIPO 1:4:20	90,00	m2	24.108	2.169.720	90,00	m2	26.602	2.394.180	90,00	m2	29.212	2.629.080
48	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	45,00	m2	22.028	991.260	45,00	m2	53.537	2.409.165	45,00	m2	26.115	1.175.175
49	72131601-009	PISOS: CERAMICO DE 30X30, TIPO PEI 5 DE ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO PARA INTERIORES	45,00	m2	66.909	3.010.905	45,00	m2	53.537	2.409.165	45,00	m2	86.166	3.877.470
50	72102702-002	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS DE 15X15	50,00	m2	70.362	3.518.100	50,00	m2	73.120	3.656.000	50,00	m2	74.590	3.729.500
51	72131601-007	TECHO DE CHAPA ONDULADA NUM. 24., LISTONES, TIRANTES Y VIGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA	48,00	m2	168.454	8.085.792	48,00	m2	243.882	11.706.336	48,00	m2	152.929	7.340.592
PINTURAS						-				-				-
52	72102402-001	PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS	40,00	m2	28.546	1.141.840	40,00	m2	15.972	638.880	40,00	m2	11.514	460.560
53	72102402-001	LIMPIEZA Y SILICONADO DE LADRILLOS A LA VISTA	55,00	m2	21.121	1.161.655	55,00	m2	10.648	585.640	55,00	m2	18.739	1.030.645
54	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL PREVIO ANTIOXIDO	8,00	m2	18.141	145.128	8,00	m2	26.620	212.960	8,00	m2	21.860	174.880
55	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADERA PREVIA MASILLADA	7,00	m2	20.733	145.131	7,00	m2	26.620	186.340	7,00	m2	19.863	139.041
ABERTURAS						-				-				-
56	72102602-001	PUERTA METALICA CIEGA DE 0.90X2.10 MTS, MARCO EN CHAPA DOBLADA.	2,00	un	700.250	1.400.500	2,00	un	1.078.110	2.156.220	2,00	un	1.356.038	2.712.076
57	72102602-005	VENTANA PROYECTANTE DE 0.60X1.50 MTS CON MARCO EN CHAPA DOBLADA	2,00	un	404.290	808.580	2,00	un	798.600	1.597.200	2,00	un	638.378	1.276.756
58	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM COLOR HUMO	1,80	m2	285.076	513.137	1,80	m2	665.500	1.197.900	1,80	m2	700.101	1.260.182
MAMPARAS						-				-				-

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

59	72102602-007	MAMPARAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL	20,00	m2	395.219	7.904.380	20,00	m2	199.650	3.993.000	20,00	m2	378.958	7.579.160
60	72102602-007	PUERTA DE ABRIR DE 0.60X1.60 MTS INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	5,00	Un	725.648	3.628.240	5,00	Un	239.580	1.197.900	5,00	Un	378.958	1.894.790
VARIOS						-				-				-
61	72102601-001	ESTRUCTURA DE MADERA EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	1,00	gl	5.960.680	5.960.680	1,00	gl	4.325.750	4.325.750	1,00	gl	2.039.048	2.039.048
62	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1,00	gl	1.684.540	1.684.540	1,00	gl	266.200	266.200	1,00	gl	1.847.322	1.847.322
INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						-				-				-
63	72102304-002	INODORO C/ CISTERNA ALTA. LINEA BLANCA	5,00	un	336.908	1.684.540	5,00	un	227.651	1.138.255	5,00	un	531.732	2.658.660
64	72102304-002	MINGITORIO CON PULSADOR DE DESCARGA. LINEA BLANCA	3,00	un	596.068	1.788.204	3,00	un	379.418	1.138.254	3,00	un	860.650	2.581.950
65	72102304-002	LAVATORIO DE APOYAR. LINEA BLANCA	6,00	un	401.698	2.410.188	6,00	un	189.708	1.138.248	6,00	un	575.941	3.455.646
66	72102508-999	MESADA DE GRANITO	3,00	m2	605.787	1.817.361	3,00	m2	1.128.518	3.385.554	3,00	m2	1.052.635	3.157.905
67	72102304-002	PORTARROLLO CERAMICO DE EMBUTIR. LINEA BLANCA	5,00	un	45.353	226.765	5,00	un	43.332	216.660	5,00	un	59.632	298.160
68	72102304-002	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	2,00	un	97.185	194.370	2,00	un	332.750	665.500	2,00	un	237.832	475.664
69	72102304-002	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	2,00	un	129.580	259.160	2,00	un	399.300	798.600	2,00	un	291.832	583.664
70	72102304-002	JUEGO DE BARRALES Y APOYO EN BAÑOS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	3,00	ml	349.866	1.049.598	3,00	ml	66.550	199.650	3,00	ml	688.025	2.064.075
INSTALACIONES HIDRAULICAS						-				-				-
71	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 1/2"	30,00	ml	8.811	264.330	30,00	ml	37.943	1.138.290	30,00	ml	18.045	541.350
72	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 3/4"	8,00	ml	11.922	95.376	8,00	ml	142.282	1.138.256	8,00	ml	19.905	159.240
73	72102304-002	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	628.463	628.463	1,00	gl	1.138.248	1.138.248	1,00	gl	142.560	142.560
INSTALACIONES DESAGÜE CLOACAL						-				-				-
74	72102304-007	TUBERIA PVC 40MM. LIVIANO	12,00	ml	14.254	171.048	12,00	ml	94.855	1.138.260	12,00	ml	18.059	216.708
75	72102304-007	TUBERIA PVC 50MM. LIVIANO	8,00	ml	15.550	124.400	8,00	ml	142.282	1.138.256	8,00	ml	19.841	158.728
76	72102304-007	TUBERIA PVC 75MM. LIVIANO	5,00	ml	19.437	97.185	5,00	ml	227.651	1.138.255	5,00	ml	24.689	123.445
77	72102304-007	TUBERIA PVC 100MM. LIVIANO	24,00	ml	25.916	621.984	24,00	ml	47.428	1.138.272	24,00	ml	26.170	628.080
78	72102304-007	REGISTRO DE 60X60CMS (PROF. 50CMS) CON TAPA METALICA CON COJINETES DE GOMA Y CONTRATAPA DE Hº	1,00	un	487.067	487.067	1,00	un	1.639.780	1.639.780	1,00	un	402.717	402.717
79	72102304-007	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	518.320	518.320	1,00	gl	1.138.248	1.138.248	1,00	gl	142.560	142.560
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES						-				-				-
80	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN A LA RED CLOACAL	30,00	ml	25.916	777.480	30,00	ml	73.205	2.196.150	30,00	ml	35.545	1.066.350
INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-				-
81	72102304-007	REGISTRO DE 30X30CMS (PROF. HASTA 50CMS)	2,00	un	226.584	453.168	2,00	un	299.475	598.950	2,00	un	181.142	362.284
82	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC 100MM A LA RED PLUVIAL	30,00	ml	25.916	777.480	30,00	ml	46.762	1.402.860	30,00	ml	35.545	1.066.350
INSTALACIÓN ELECTRICA						-				-				-
83	72102201-012	INSTALACION ELECTRICA: INCLUYE TOMAS, LLAVES, INSTALACION DE CIRCUITOS	1,00	gl	4.535.300	4.535.300	1,00	gl	831.785	831.785	1,00	gl	2.820.106	2.820.106

Abog. Ricardo E. Denis G
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

84	72102201-003	ARTEFACTO DE ILUMINACION CON TUBO FLUORESCENTE 2X40W. INCLUYE EQUIPO Y COLOCACION	5,00	un	136.059	680.295	5,00	un	196.625	983.125	5,00	un	110.562	552.810
GIMNASIO Y JUEGOS PARA NIÑOS						-				-				-
EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE						-				-				-
85	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARRA HORIZONTAL DOBLE SEGÚN DISEÑO - BHD	1,00	un	4.340.930	4.340.930	1,00	un	7.852.900	7.852.900	1,00	un	5.770.529	5.770.529
86	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCO DE ABDOMINALES SEGÚN DISEÑO - BAB	1,00	un	8.563.398	8.563.398	1,00	un	5.324.000	5.324.000	1,00	un	11.116.529	11.116.529
87	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE POLEA ALTA SEGÚN DISEÑO - PA	1,00	un	8.941.020	8.941.020	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	12.934.169	12.934.169
88	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMINADOR AEREO TRIPLE SEGÚN DISEÑO - CAT	1,00	un	8.357.910	8.357.910	1,00	un	7.623.000	7.623.000	1,00	un	11.152.169	11.152.169
89	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BAMBOLEO DE CINTURA SEGÚN DISEÑO - BC	1,00	un	6.738.160	6.738.160	1,00	un	5.203.000	5.203.000	1,00	un	7.552.529	7.552.529
EQUIPOS DE JUEGOS DE NIÑOS						-				-				-
90	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE SEGÚN DISEÑO - SB	1,00	un	7.633.440	7.633.440	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	12.934.169	12.934.169
91	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MULTIFUNCIÓN SEGÚN DISEÑO - JM	1,00	un	24.631.980	24.631.980	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	12.934.169	12.934.169
92	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUENTE FLOTANTE GRANDE SEGÚN DISEÑO - PFG	1,00	un	12.327.769	12.327.769	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	16.677.007	16.677.007
93	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR COMBINADO SEGÚN DISEÑO - EC	1,00	un	13.505.769	13.505.769	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	16.677.007	16.677.007
94	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE HAMACA 4 ASIENTOS SEGÚN DISEÑO - H4A	1,00	un	8.204.770	8.204.770	1,00	un	7.986.000	7.986.000	1,00	un	12.934.169	12.934.169
			TOTAL GUARANIES			**1.587.657.036**	**TOTAL GUARANIES**			**1.624.463.823**	**TOTAL GUARANIES**			**1.651.909.369**

DIFERENCIA	91	DIFERENCIA	90	DIFERENCIA	-
MONTO DE LA OFERTA	1.587.656.945	MONTO DE LA OFERTA	1.624.463.913	MONTO DE LA OFERTA	1.651.909.369

OBSERVACIONES:
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.: Correccion aritmetica 1,587,657,036
ESTRUCTURAS S.R.L.: Correccion aritmetica 1,624,463,823

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

			OFERENTE N° 7: ARENALES SA				OFERENTE N° 8: FILARTIGA CARDENAS Y ASOC			
			RUC: 80002848-1				RUC: 607069-8			
Item Nro	Código Espec.	Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	UM	Precio unitario	Precio Total
EQUIPAMIENTO GENERAL SND										
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	1,00	GL	17.500.000	17.500.000	1,00	GL	1.500.000	1.500.000
2	72131601-002	PROVISIÓN DE OFICINAS, OBRADOR, LABORATORIO. INCLUYE PROVISIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,00	GL	35.000.000	35.000.000	1,00	GL	6.500.000	6.500.000
3	82101502-004	CARTEL DE OBRA	16,00	m2	615.000	9.840.000	16,00	m2	450.000	7.200.000
VEREDA PISTA DE ATLETISMO						-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-
4	72131601-002	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	1.100,00	m2	6.150	6.765.000	1.100,00	m2	5.000	5.500.000
5	72131601-013	LIMPIEZA DEL TERRENO	1.100,00	m2	7.200	7.920.000	1.100,00	m2	12.000	13.200.000
6	72103001-001	MOVIMIENTO DE SUELO DESMONTE DE TIERRA	250,00	m3	41.500	10.375.000	250,00	m3	25.000	6.250.000
7	72131601-003	RELLENO Y COMPACTACION DE 50 CM CON MAQUINARIAS	200,00	m3	83.500	16.700.000	200,00	m3	95.000	19.000.000
ALBAÑILERÍA						-				-
8	72131601-004	CORDON CUNETA PARA ADOQUINADO - CC	315,00	ml	275.500	86.782.500	315,00	ml	150.000	47.250.000
9	72131601-004	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA - CS	195,00	ml	58.000	11.310.000	195,00	ml	35.000	6.825.000
10	72131601-004	MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	36,00	m3	310.000	11.160.000	36,00	m3	380.000	13.680.000
11	72131601-004	BASE DE HORMIGÓN CICLÓPEO	11,00	m3	920.889	10.129.779	11,00	m3	1.100.000	12.100.000
12	72131601-004	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	1.100,00	m2	17.500	19.250.000	1.100,00	m2	40.000	44.000.000
13	72131601-002	ALISADA DE REGULARIZACION	1.100,00	m2	21.000	23.100.000	1.100,00	m2	30.000	33.000.000
14	72102702-002	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	1.100,00	m2	65.613	72.174.300	1.100,00	m2	95.000	104.500.000
15	72131701-998	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ATLETISMO	315,00	m2	72.281	22.768.515	315,00	m2	75.000	23.625.000
16	72131601-009	REPARACIÓN DE CAMINERO DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUYE: BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	37,00	m3	3.860.889	142.852.893	37,00	m3	3.200.000	118.400.000
DESAGÜES						-				-
17	72102304-005	ALCANTARILLAS SANITARIAS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ADOQUINADO. INCLUYE REJILLA METÁLICA Y CAÑO TUBULAR DE H°A°	10,00	un	4.874.074	48.740.740	10,00	un	1.800.000	18.000.000
18	72102304-005	CANALIZACION DE AGUA HASTA EL CANAL DE DESAGUE PLUVIAL 150 X 80 mts	405,00	ml	917.000	371.385.000	405,00	ml	1.600.000	648.000.000
19	72102304-005	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL EN VEREDA CON REJILLA METALICA DE 60X60	10,00	un	497.778	4.977.780	10,00	un	450.000	4.500.000
VARIOS						-				-

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

20	72101903-001	BARANDA METALICA DE 1 MT. DE ALTURA - BR	315,00	ml	397.704	125.276.760	315,00	ml	350.000	110.250.000
21	72131601-012	PINTURA DE BARANDAS Y PASAMANOS PREVIO ANTIÓXIDO	15,00	m2	29.037	435.555	15,00	m2	25.000	375.000
22	72131601-004	ALCORQUE PARA ÁRBOLES: MURETE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HORMIGON PREFABRICADO H= 0,80mts	50,00	un	435.000	21.750.000	50,00	un	1.400.000	70.000.000
VEREDA ACCESO AL PREDIO - APT						-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-
23	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	350,00	m2	6.150	2.152.500	350,00	m2	5.000	1.750.000
24	72102702-002	REMOCION DE VEREDA EXISTENTE	350,00	m2	17.500	6.125.000	350,00	m2	15.000	5.250.000
ALBAÑILERÍA						-				-
25	72131701-023	CORDON SENCILLO PARA BORDE DE VEREDA - CS	175,00	ml	58.000	10.150.000	175,00	ml	35.000	6.125.000
26	72102702-002	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	350,00	m2	17.500	6.125.000	350,00	m2	40.000	14.000.000
27	72131601-008	ALISADA DE REGULARIZACION	350,00	m2	21.000	7.350.000	350,00	m2	30.000	10.500.000
28	72131601-009	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU CON JUNTA DE DILATACION CADA 3 METROS	350,00	m2	65.613	22.964.550	350,00	m2	95.000	33.250.000
29	72131701-020	REPARACIÓN DE ADOQUINADO ACCESO	175,00	m2	72.281	12.649.175	175,00	m2	75.000	13.125.000
PREDIO GENERAL SND						-				-
EQUIPAMIENTO URBANO						-				-
30	70111713-9997	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS CON BASE Y MURETE DE HORMIGON ARMADO SEGÚN DISEÑO - BA	50,00	un	1.659.259	82.962.950	50,00	un	450.000	22.500.000
31	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL RECTOS SEGÚN DISEÑO - Bn 1	52,00	un	1.555.556	80.888.912	52,00	un	600.000	31.200.000
32	70111713-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO Y METAL CURVOS SEGÚN DISEÑO - Bn 2	20,00	un	1.711.111	34.222.220	20,00	un	800.000	16.000.000
33	72102303-008	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS SEGÚN DISEÑO CON INSTALACIÓN PARA AGUA FRÍA, CANILLA Y CONEXIÓN A LA RED DE AGUA - BE	12,00	un	1.037.037	12.444.444	12,00	un	1.200.000	14.400.000
34	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PERGOLAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO - PE	15,00	un	3.577.778	53.666.670	15,00	un	6.200.000	93.000.000
35	72101903-001	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES PARA TOPES EN ESTACIONAMIENTOS - CM	260,00	ml	57.800	15.028.000	260,00	ml	40.000	10.400.000
SEÑALÉTICA						-				-
36	82101502-006	TOTEM INDICATIVO DE LUGAR CON MAPA DEL PREDIO - TO1	3,00	un	12.791.852	38.375.556	3,00	un	2.000.000	6.000.000
37	82101502-006	CARTEL INDICATIVO DIRECCIONAL PEATONAL/VEHICULAR - CA1	6,00	un	6.688.889	40.133.334	6,00	un	400.000	2.400.000
38	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE LUGAR/EDIFICIO - CA2	18,00	un	299.393	5.389.074	18,00	un	120.000	2.160.000

Abog. Ricardo E. Denis G
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

39	82101502-004	PLACA INDICATIVA DE MTS/KM EN CAMITROTES - CA3	5,00	un	337.867	1.689.335	5,00	un	75.000	375.000
PLAZA SECA - SECTOR CANCHA DE HOCKEY						-				-
40	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	1.430,00	m2	6.150	8.794.500	1.430,00	m2	5.000	7.150.000
41	72102702-002	PISO DE HºAº S/ TERRENO NATURAL ESP 10 CM TRATADO CON ENDURECEDOR CEMENTICIO FCK=180 KG/CM2, VARILLAS DEL 6MM CADA 20 CM CON JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 5MTS	1.430,00	m2	96.444	137.914.920	1.430,00	m2	180.000	257.400.000
UNIDAD DE SERVICIOS HIGIENICOS						-				-
TRABAJOS PRELIMINARES						-				-
42	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	45,00	m2	6.150	276.750	45,00	m2	5.000	225.000
FUNDACIONES						-				-
43	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	11,00	m3	326.667	3.593.337	11,00	m3	380.000	4.180.000
44	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	7,00	m2	161.778	1.132.446	7,00	m2	170.000	1.190.000
45	72131601-006	AISLACIÓN HORIZONTAL	23,00	ml	33.185	763.255	23,00	ml	40.000	920.000
ALBAÑILERÍA						-				-
46	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0.15MTS DE ANCHO CON LADRILLOS VISTOS, CARA INTERNA REVOCADA. MORTERO 1:2:8	55,00	m2	160.741	8.840.755	55,00	m2	110.000	6.050.000
47	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA GRUESO, BASE PARA REVESTIMIENTOS CERAMICOS. MORTERO TIPO 1:4:20	90,00	m2	42.000	3.780.000	90,00	m2	20.000	1.800.000
48	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL. MORTERO TIPO J(1:4:16:24)	45,00	m2	16.921	761.445	45,00	m2	40.000	1.800.000
49	72131601-009	PISOS: CERAMICO DE 30X30, TIPO PEI 5 DE ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO PARA INTERIORES	45,00	m2	134.815	6.066.675	45,00	m2	110.000	4.950.000
50	72102702-002	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS DE 15X15	50,00	m2	117.185	5.859.250	50,00	m2	85.000	4.250.000
51	72131601-007	TECHO DE CHAPA ONDULADA NUM. 24., LISTONES, TIRANTES Y VIGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA	48,00	m2	238.519	11.448.912	48,00	m2	220.000	10.560.000
PINTURAS						-				-
52	72102402-001	PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS	40,00	m2	30.074	1.202.960	40,00	m2	15.000	600.000
53	72102402-001	LIMPIEZA Y SILICONADO DE LADRILLOS A LA VISTA	55,00	m2	29.037	1.597.035	55,00	m2	15.000	825.000
54	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL PREVIO ANTIOXIDO	8,00	m2	26.963	215.704	8,00	m2	22.000	176.000
55	72102402-001	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADERA PREVIA MASILLADA	7,00	m2	29.037	203.259	7,00	m2	25.000	175.000
ABERTURAS						-				-
56	72102602-001	PUERTA METALICA CIEGA DE 0.90X2.10 MTS, MARCO EN CHAPA DOBLADA.	2,00	un	974.815	1.949.630	2,00	un	1.200.000	2.400.000
57	72102602-005	VENTANA PROYECTANTE DE 0.60X1.50 MTS CON MARCO EN CHAPA DOBLADA	2,00	un	560.000	1.120.000	2,00	un	900.000	1.800.000
58	72102602-004	VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM COLOR HUMO	1,80	m2	674.074	1.213.333	1,80	m2	250.000	450.000
MAMPARAS						-				-

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

59	72102602-007	MAMPARAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL	20,00	m2	368.148	7.362.960	20,00	m2	750.000	15.000.000
60	72102602-007	PUERTA DE ABRIR DE 0.60X1.60 MTS INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	5,00	Un	471.852	2.359.260	5,00	Un	1.100.000	5.500.000
VARIOS						-				-
61	72102601-001	ESTRUCTURA DE MADERA EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	1,00	gl	5.185.185	5.185.185	1,00	gl	2.300.000	2.300.000
62	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1,00	gl	1.140.741	1.140.741	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						-				-
63	72102304-002	INODORO C/ CISTERNA ALTA. LINEA BLANCA	5,00	un	368.148	1.840.740	5,00	un	750.000	3.750.000
64	72102304-002	MINGITORIO CON PULSADOR DE DESCARGA. LINEA BLANCA	3,00	un	233.333	699.999	3,00	un	650.000	1.950.000
65	72102304-002	LAVATORIO DE APOYAR. LINEA BLANCA	6,00	un	176.296	1.057.776	6,00	un	600.000	3.600.000
66	72102508-999	MESADA DE GRANITO	3,00	m2	129.630	388.890	3,00	m2	850.000	2.550.000
67	72102304-002	PORTARROLLO CERAMICO DE EMBUTIR. LINEA BLANCA	5,00	un	143.111	715.555	5,00	un	75.000	375.000
68	72102304-002	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	2,00	un	487.407	974.814	2,00	un	250.000	500.000
69	72102304-002	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	2,00	un	570.370	1.140.740	2,00	un	350.000	700.000
70	72102304-002	JUEGO DE BARRALES Y APOYO EN BAÑOS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	3,00	ml	466.667	1.400.001	3,00	ml	1.400.000	4.200.000
INSTALACIONES HIDRAULICAS						-				-
71	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 1/2"	30,00	ml	57.037	1.711.110	30,00	ml	50.000	1.500.000
72	72102304-002	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 3/4"	8,00	ml	66.370	530.960	8,00	ml	65.000	520.000
73	72102304-002	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	974.815	974.815	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
INSTALACIONES DESAGÜE CLOACAL						-				-
74	72102304-007	TUBERIA PVC 40MM. LIVIANO	12,00	ml	67.407	808.884	12,00	ml	30.000	360.000
75	72102304-007	TUBERIA PVC 50MM. LIVIANO	8,00	ml	73.630	589.040	8,00	ml	40.000	320.000
76	72102304-007	TUBERIA PVC 75MM. LIVIANO	5,00	ml	77.778	388.890	5,00	ml	50.000	250.000
77	72102304-007	TUBERIA PVC 100MM. LIVIANO	24,00	ml	84.000	2.016.000	24,00	ml	60.000	1.440.000
78	72102304-007	REGISTRO DE 60X60CMS (PROF. 50CMS) CON TAPA METALICA CON COJINETES DE GOMA Y CONTRATAPA DE Hº	1,00	un	539.259	539.259	1,00	un	650.000	650.000
79	72102304-007	ACCESORIOS Y CONEXIONES	1,00	gl	1.244.444	1.244.444	1,00	gl	1.200.000	1.200.000
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES						-				-
80	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN A LA RED CLOACAL	30,00	ml	108.889	3.266.670	30,00	ml	250.000	7.500.000
INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-
81	72102304-007	REGISTRO DE 30X30CMS (PROF. HASTA 50CMS)	2,00	un	202.222	404.444	2,00	un	300.000	600.000
82	72102304-007	TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC 100MM A LA RED PLUVIAL	30,00	ml	108.889	3.266.670	30,00	ml	50.000	1.500.000
INSTALACIÓN ELECTRICA						-				-
83	72102201-012	INSTALACION ELECTRICA: INCLUYE TOMAS, LLAVES, INSTALACION DE CIRCUITOS	1,00	gl	2.986.667	2.986.667	1,00	gl	1.600.000	1.600.000

Abog. Ricardo E. Gallis
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deporte
Presidencia de la República

84	72102201-003	ARTEFACTO DE ILUMINACION CON TUBO FLUORESCENTE 2X40W. INCLUYE EQUIPO Y COLOCACION	5,00	un	425.185	2.125.925	5,00	un	200.000	1.000.000
GIMNASIO Y JUEGOS PARA NIÑOS										
EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE						-				-
						-				-
85	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARRA HORIZONTAL DOBLE SEGÚN DISEÑO - BHD	1,00	un	2.654.815	2.654.815	1,00	un	1.200.000	1.200.000
86	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANCO DE ABDOMINALES SEGÚN DISEÑO - BAB	1,00	un	5.185.185	5.185.185	1,00	un	750.000	750.000
87	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE POLEA ALTA SEGÚN DISEÑO - PA	1,00	un	7.051.852	7.051.852	1,00	un	2.100.000	2.100.000
88	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMINADOR AEREO TRIPLE SEGÚN DISEÑO - CAT	1,00	un	6.533.333	6.533.333	1,00	un	1.800.000	1.800.000
89	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BAMBOLEO DE CINTURA SEGÚN DISEÑO - BC	1,00	un	5.288.889	5.288.889	1,00	un	1.500.000	1.500.000
EQUIPOS DE JUEGOS DE NIÑOS						-				-
90	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE SEGÚN DISEÑO - SB	1,00	un	6.605.926	6.605.926	1,00	un	1.500.000	1.500.000
91	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MULTIFUNCIÓN SEGÚN DISEÑO - JM	1,00	un	21.570.370	21.570.370	1,00	un	2.000.000	2.000.000
92	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUENTE FLOTANTE GRANDE SEGÚN DISEÑO - PFG	1,00	un	10.681.481	10.681.481	1,00	un	2.500.000	2.500.000
93	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR COMBINADO SEGÚN DISEÑO - EC	1,00	un	11.718.519	11.718.519	1,00	un	2.000.000	2.000.000
94	72131601-998	PROVISION Y COLOCACIÓN DE HAMACA 4 ASIENTOS SEGÚN DISEÑO - H4A	1,00	un	7.051.852	7.051.852	1,00	un	1.400.000	1.400.000
			TOTAL GUARANIES			**1.834.707.369**	**TOTAL GUARANIES**			**1.982.606.000**

DIFERENCIA	1.222		-
MONTO DE LA OFERTA	1.834.708.591	MONTO DE LA OFERTA	1.982.606.000

OBSERVACIONES: ARENALES S.A.: Correccion aritmetica 1,834,707,369

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Contrataciones

Abog. Ricardo E. Denis C.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deporte
Presidencia de la República