CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL			SAMMAR			SALVIONI				EDWARS			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de techo para escalera exterior - aceso a oficinas en planta alta. Gobernación III Departamento de Cordillera - Caacupé. Trabajos Preliminares Demolición de tejas sin recuperación.	Unidad Medida Global	1	387.599	387.599	Unidad Medida Global	1	389.546	389.546	Unidad Medida Global	1	445.866	445.866
2	MurosMampostería de ladrillos comunes para revocar. Espesor 0,15m	Metros cuadrados	5	97.510	487.550	Metros cuadrados	5	106.240	531.200	Metros cuadrados	5	121.600	608.000
3	Mampostería de ladrillos comunes para revocar reforzadas con 2 varillas de 8 cada 5 hiladas. Espesor 0,30m	Metros cuadrados	8	199.000	1.592.000	Metros cuadrados	8	168.628	1.349.024	Metros cuadrados	8	193.009	1.544.072
4	Techo. Provisión y colocación de techo poligal de 5mm sobre estructura metálica.	Metros cuadrados	24	407.950	9.790.800	Metros cuadrados	24	354.133	8.499.192	Metros cuadrados	24	405.334	9.728.016
5	Revoques, Revoque exterior a 1 capa, filtrado, con hidrófugo,	Metros cuadrados	30	34.825	1.044.750	Metros cuadrados	30	35.413	1.062.390	Metros cuadrados	30	40.534	1.216.020
6	Desague Pluvial. Provisión y colocación canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24. Desarrollo 80cm	Metro lineal	8,5	140.946	1.198.041	Metro lineal	8,5	141.654	1.204.059	Metro lineal	8,5	162.135	1.378.148
7	Provisión y colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nº 24. Desarrollo 40cm.	Metro lineal	24	64.675	1.552.200	Metro lineal	24	79.818	1.915.632	Metro lineal	24	91.359	2.192.616
8	PinturaDe pared exterior, al látex sin enduido. Previo lijado de la superficie a intervenir.	Metros cuadrados	65	20.895	1.358.175	Metros cuadrados	65	23.101	1.501.565	Metros cuadrados	65	26.441	1.718.665
9	De canaleta y bajadas con pintura sintética.	Metro lineal	24	19.900	477.600	Metro lineal	24	26.698	640.752	Metro lineal	24	30.559	733.416
10	De canaleta embutida con 3 manos de membrana líquida elastomérica (pura). Incluye la cara interior del muro de 0,15m y la provisión y colocación de tela Bidim en la unión de la canaleta con el tejuelón, en un ancho mínimo de 1,00m a lo largo de la canaleta.	Metro lineal	8,5	57.710	490.535	Metro lineal	8,5	53.397	453.875	Metro lineal	8,5	61.117	519.495
11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	796.000	796.000	Unidad Medida Global	1	1.062.400	1.062.400	Unidad Medida Global	1	1.216.000	1.216.000
12	DESMONTE DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE PISO DE H°A° PARA ESTACIONAMIENTO - MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA . ETAPA PRELIMINAR Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños	Unidad	1	1.119.375	1.119.375	Unidad	1	1.328.000	1.328.000	Unidad	1	1.520.000	1.520.000
13	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	230	7.020	1.614.600	Metros cuadrados	230	7.055	1.622.650	Metros cuadrados	230	8.075	1.857.250
14	DEMOLICIONES Y DESMONTE Desmonte de empedrado existente: retiro de piedras, preparacion, limpieza, relleno y compactación manual	Metros cuadrados	230	24.875	5.721.250	Metros cuadrados	230	30.986	7.126.780	Metros cuadrados	230	35.466	8.157.180
15	Desmonte de registro existente	Unidad	3	348.250	1.044.750	Unidad	3	442.666	1.327.998	Unidad	3	506.666	1.519.998
16	PISOS. Piso de H°A° Esp. 0,12m	Metros cúbicos	27,5	1.691.500	46.516.250	Metros cúbicos	27,5	1.593.600	43.824.000	Metros cúbicos	27,5	1.824.000	50.160.000
17	DESAGUE PLUVIAL Registro pluvial 1x1m - con rejilla metalica	Unidad	3	3.482.500	10.447.500	Unidad	3	3.098.666	9.295.998	Unidad	3	3.546.666	10.639.998
18	TERMINACIONES. Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	746.250	746.250	Unidad Medida Global	1	1.328.000	1.328.000	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

19	PARQUE NACIONAL VAPOR CUE - CARAGUATAY. ÁREA MUSEO VAPOR CUE. ETAPA PRELIMINAR Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical, soporte comuesto por 2 caños cuadrados	Unidad Medida Global	1	1.144.250	1.144.250	Unidad Medida Global	1	1.328.000	1.328.000	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000
20	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	394	4.179	1.646.526	Metros cuadrados	394	7.055	2.779.670	Metros cuadrados	394	8.075	3.181.550
21	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos de ladrillos existentes	Metros cuadrados	366,5	6.070	2.224.655	Metros cuadrados	366,5	12.450	4.562.925	Metros cuadrados	366,5	14.250	5.222.625
22	Demolicion de aberturas (ventanas y puertas)	Unidad	8	44.183	353.464	Unidad	8	44.405	355.240	Unidad	8	50.825	406.600
23	Demolicion de aberturas de ladrillo convoco	Unidad	2	44.183	88.366	Unidad	2	44.405	88.810	Unidad	2	50.825	101.650
24	Desmonte de cielorrasos de machimbre	Metros cuadrados	37,50	20.509	769.088	Metros cuadrados	37,50	20.612	772.950	Metros cuadrados	37,50	23.592	884.700
25	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	12	44.183	530.196	Unidad	12	44.405	532.860	Unidad	12	50.825	609.900
26	Demolicion de pisos y revestidos de baños	Metros cuadrados	86	11.562	994.332	Metros cuadrados	86	11.620	999.320	Metros cuadrados	86	13.300	1.143.800
27	Demolicion de cañerias de agua corriente y desagües cloacales	Unidad Medida Global	1	1.144.250	1.144.250	Unidad Medida Global	1	1.328.000	1.328.000	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000
28	ALBAÑILERÍAS. Revoques de paredes exterior a 2 capas filtrado	Metros cuadrados	15	50.745	761.175	Metros cuadrados	15	57.685	865.275	Metros cuadrados	15	66.025	990.375
29	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrados	72,3	34.825	2.517.848	Metros cuadrados	72,3	39.981	2.890.626	Metros cuadrados	72,3	45.762	3.308.593
30	Balaustre sencillo H=60cm	Metro lineal	12	220.089	2.641.068	Metro lineal	12	221.195	2.654.340	Metro lineal	12	253.175	3.038.100
31	Reposición de balaustres	Unidad	6	88.091	528.546	Unidad	6	88.533	531.198	Unidad	6	101.334	608.004
32	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	380,2	41.790	15.888.558	Metros cuadrados	380,2	46.197	17.564.099	Metros cuadrados	380,2	52.877	20.103.835
33	Carpeta base para piso cerámico	Metros cuadrados	114,5	32.835	3.759.608	Metros cuadrados	114,5	39.979	4.577.596	Metros cuadrados	114,5	45.760	5.239.520
34	Piso tipo porcelanato rectificado color uniforme (interior museo)	Metros cuadrados	32,5	174.125	5.659.063	Metros cuadrados	32,5	163.649	5.318.593	Metros cuadrados	32,5	187.310	6.087.575
35	Piso cerámico antideslizante PEI5 (galeria de acceso)	Metros cuadrados	68,3	104.475	7.135.643	Metros cuadrados	68,3	101.816	6.954.033	Metros cuadrados	68,3	116.537	7.959.477
36	Pisos de baños (tipo cerámico)	Metros cuadrados	13,7	104.475	1.431.308	Metros cuadrados	13,7	101.816	1.394.879	Metros cuadrados	13,7	116.537	1.596.557
37	Revestido de muros de baños (tipo cerámico)	Metros cuadrados	72,3	94.525	6.834.158	Metros cuadrados	72,3	101.816	7.361.297	Metros cuadrados	72,3	116.537	8.425.625
38	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	252	119.400	30.088.800	Metros cuadrados	252	115.231	29.038.212	Metros cuadrados	252	131.891	33.236.532
39	Zocalo ceramico	Metro lineal	7,2	22.162	159.566	Metro lineal	7,2	22.273	160.366	Metro lineal	7,2	25.493	183.550
40	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	26,9	30.829	829.300	Metro lineal	26,9	30.983	833.443	Metro lineal	26,9	35.464	953.982
41	ABERTURAS DE MADERA, METÁLICA Y DE VIDRIOS. Puerta metálica 0,90x2,10, incluye marcos y herrajes	Unidad	2	2.290.357	4.580.714	Unidad	2	2.301.866	4.603.732	Unidad	2	2.634.666	5.269.332
42	Puerta tablero (0,70x2,10), incluye marcos y herrajes	Unidad	1	1.585.632	1.585.632	Unidad	1	1.593.600	1.593.600	Unidad	1	1.824.000	1.824.000
43	Puerta boxes encachapados con formica (0,65x1,50)	Unidad	4	748.908	2.995.632	Unidad	4	752.671	3.010.684	Unidad	4	861.491	3.445.964
44	Ventanas en vidrio templado 0,6x0,4 con perfileria sencila	Unidad	3	334.744	1.004.232	Unidad	3	336.426	1.009.278	Unidad	3	385.066	1.155.198
45	CIELORRASOS. De placas de yeso acartonado Esp: 12mm exterior (Galeria)	Metros cuadrados	74,4	144.275	10.734.060	Metros cuadrados	74,4	168.075	12.504.780	Metros cuadrados	74,4	192.375	14.312.700
46	De placas de yeso acartonado Esp: 12mm (interior museo y SSHH Exterior)	Metros cuadrados	47,9	144.275	6.910.773	Metros cuadrados	47,9	128.235	6.142.457	Metros cuadrados	47,9	146.775	7.030.523
47	Cenefa de chapa metálica para recubrimiento de vigas reticuladas, incluye pintura al sintetico	Metro lineal	6,10	158.563	967.234	Metro lineal	6,10	159.360	972.096	Metro lineal	6,10	182.400	1.112.640
48	PINTURAS. De paredes al latex	Metros cuadrados	175,25	22.133	3.878.808	Metros cuadrados	175,25	22.244	3.898.261	Metros cuadrados	175,25	25.460	4.461.865
49	De cielorrasos al latex con enduido	Metros cuadrados	122,3	30.804	3.767.329	Metros cuadrados	122,3	30.959	3.786.286	Metros cuadrados	122,3	35.435	4.333.701

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

50	De aberturas de madera y metálicas al sintético	Metros cuadrados	20,5	36.998	758.459	Metros cuadrados	20,5	37.184	762.272	Metros cuadrados	20,5	42.560	872.480
51	Tratamiento de techo de estructura metalica con pintura antioxido	Metros cuadrados	74,4	36.998	2.752.651	Metros cuadrados	74,4	37.184	2.766.490	Metros cuadrados	74,4	42.560	3.166.464
52	INSTALACIÓN SANITARIA. Conexión interna de cañerias de agua corriente fria y caliente (termofusion)	Unidad	3	1.840.750	5.522.250	Unidad	3	1.637.728	4.913.184	Unidad	3	1.874.509	5.623.527
53	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria termofusion (lavamanos exteriores)	Unidad	2	440.453	880.906	Unidad	2	442.666	885.332	Unidad	2	506.666	1.013.332
54	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	968.997	2.906.991	Unidad	3	973.866	2.921.598	Unidad	3	1.114.666	3.343.998
55	Desagüe cloacal hasta el primer registro (lavamanos exterior)	Unidad	2	396.270	792.540	Unidad	2	398.261	796.522	Unidad	2	455.841	911.682
56	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal color blanco con kit de sujecion	Unidad	5	528.544	2.642.720	Unidad	5	531.200	2.656.000	Unidad	5	608.000	3.040.000
57	Provisión y colocación de canilla pressmattic con conexión flexible, sopapa, roseta	Unidad	5	387.599	1.937.995	Unidad	5	389.546	1.947.730	Unidad	5	445.866	2.229.330
58	Provisión y colocacion de inodoro con cisterna baja con kit de sujecion	Unidad	4	801.487	3.205.948	Unidad	4	805.515	3.222.060	Unidad	4	921.975	3.687.900
59	Provisión y colocacion de mingitorio, conexión flexible cromado y llave pressmattic con kit de sujecion	Unidad	2	687.107	1.374.214	Unidad	2	690.560	1.381.120	Unidad	2	790.400	1.580.800
60	INSTALACIONES ELECTRICAS. Desmonte y reposicion de TP, con llaves TM con distribucion de cargas, circuito de luces y tomas	Unidad Medida Global	1	2.202.267	2.202.267	Unidad Medida Global	1	2.213.333	2.213.333	Unidad Medida Global	1	2.533.334	2.533.334
61	Desmonte y reposicion de cableado, incluye puntos y tomas	Unidad Medida Global	1	4.477.500	4.477.500	Unidad Medida Global	1	5.312.000	5.312.000	Unidad Medida Global	1	6.080.000	6.080.000
62	Artefactos electricos tipo LED - incluye provision y colocacion	Unidad Medida Global	1	3.083.173	3.083.173	Unidad Medida Global	1	3.098.666	3.098.666	Unidad Medida Global	1	3.546.666	3.546.666
63	JARDINERIA. Paisajismo y ornamentación	Unidad Medida Global	1	2.642.720	2.642.720	Unidad Medida Global	1	2.656.000	2.656.000	Unidad Medida Global	1	3.040.000	3.040.000
64	MONUMENTO MEMORIAL. ETAPA PRELIMINAR. Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	49	7.020	343.980	Metros cuadrados	49	7.055	345.695	Metros cuadrados	49	8.075	395.675
65	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos de ladrillos existentes	Metros cuadrados	23	6.468	148.764	Metros cuadrados	23	12.450	286.350	Metros cuadrados	23	14.250	327.750
66	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	23	45.973	1.057.379	Metros cuadrados	23	46.203	1.062.669	Metros cuadrados	23	52.884	1.216.332
67	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	23	114.655	2.637.065	Metros cuadrados	23	115.231	2.650.313	Metros cuadrados	23	131.891	3.033.493
68	PINTURAS. De paredes al latex	Metros cuadrados	95	24.875	2.363.125	Metros cuadrados	95	22.271	2.115.745	Metros cuadrados	95	25.491	2.421.645
69	JARDINERIA. Paisajismo y ornamentación	Unidad Medida Global	1	1.761.813	1.761.813	Unidad Medida Global	1	1.770.666	1.770.666	Unidad Medida Global	1	2.026.666	2.026.666
70	CAMINERO - ESTATUA/MONUMENTO. ETAPA PRELIMINAR Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	204	7.020	1.432.080	Metros cuadrados	204	7.055	1.439.220	Metros cuadrados	204	8.075	1.647.300
71	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos existentes	Metros cuadrados	111	12.935	1.435.785	Metros cuadrados	111	12.450	1.381.950	Metros cuadrados	111	14.250	1.581.750
72	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	111	49.750	5.522.250	Metros cuadrados	111	46.203	5.128.533	Metros cuadrados	111	52.884	5.870.124
73	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	111	119.400	13.253.400	Metros cuadrados	111	115.231	12.790.641	Metros cuadrados	111	131.891	14.639.901
74	PINTURAS. De base de estatua al latex	Metros cuadrados	276,5	24.875	6.877.938	Metros cuadrados	276,5	22.272	6.158.208	Metros cuadrados	276,5	25.492	7.048.538
75	INSTALACIÓN ELECTRICA. Alimentacion electrica subterranea cable NYY 4x10 hasta puesto de medición y Tablero principal.	Unidad Medida Global	1	2.039.750	2.039.750	Unidad Medida Global	1	2.213.333	2.213.333	Unidad Medida Global	1	2.533.334	2.533.334
76	Alimentacion para artefactos eléctricos subterraneos: Incluye llaves TM para TP y cableado (cable NYY 4x4mm)	Metro lineal	115	30.831	3.545.565	Metro lineal	115	30.986	3.563.390	Metro lineal	115	35.466	4.078.590
77	Tablero principal con llaves termomagneticas	Unidad Medida Global	1	1.321.360	1.321.360	Unidad Medida Global	1	1.328.000	1.328.000	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000
78	Registro de verificacion 15x15cm sellado (cada base)	Unidad	4	131.998	527.992	Unidad	4	132.661	530.644	Unidad	4	151.841	607.364
79	Iluminación exterior: proyectores PAR38 con base ext.negro, lampara LED E27 PAR 30 32W 3000K 220V 15ºMáx.	Unidad	4	2.338.250	9.353.000	Unidad	4	2.213.333	8.853.332	Unidad	4	2.533.334	10.133.336

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

80	TERMINACIONES. Limpieza periódica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.348.076	1.348.076	Unidad Medida Global	1	1.354.850	1.354.850	Unidad Medida Global	1	1.550.733	1.550.733
81	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - VALENZUELA - COMPAÑÍA TACUATY.- Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical, soporte comuesto por 2 caños cuadrados	Unidad Medida Global	1	1.144.250	1.144.250	Unidad Medida Global	1	1.328.000	1.328.000	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000
82	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	216	7.020	1.516.320	Metros cuadrados	216	7.055	1.523.880	Metros cuadrados	216	8.075	1.744.200
83	Excavación y muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	10	467.650	4.676.500	Metros cúbicos	10	371.840	3.718.400	Metros cúbicos	10	425.600	4.256.000
84	Muro de nivelación armado de 0,30m	Metros cuadrados	18	154.225	2.776.050	Metros cuadrados	18	172.916	3.112.488	Metros cuadrados	18	197.916	3.562.488
85	Revoque interior exterior de muro de nivelacion armado de 0,30m	Metros cuadrados	54	39.778	2.148.012	Metros cuadrados	54	39.977	2.158.758	Metros cuadrados	54	45.758	2.470.932
86	Pintura al latex de muro de nivelacion armado de 0,30m	Metros cuadrados	54	24.875	1.343.250	Metros cuadrados	54	22.271	1.202.634	Metros cuadrados	54	25.491	1.376.514
87	Colchon de arena de rio (E: 0,25cm)	Metros cúbicos	54	89.550	4.835.700	Metros cúbicos	54	84.382	4.556.628	Metros cúbicos	54	96.583	5.215.482
88	Instalación electrica (Incluye cableado y mano de obra) Cable NYY 4x4	Unidad Medida Global	1	3.964.080	3.964.080	Unidad Medida Global	1	3.984.000	3.984.000	Unidad Medida Global	1	4.560.000	4.560.000
89	Provisión y colocación de columna de H°A° y artefactos lumínicos. Alumbrado público	Unidad	4	2.487.500	9.950.000	Unidad	4	2.213.334	8.853.336	Unidad	4	2.533.335	10.133.340
90	Limpieza de obra periodica y final	Unidad Medida Global	1	880.908	880.908	Unidad Medida Global	1	885.334	885.334	Unidad Medida Global	1	1.013.335	1.013.335
		Precio Total			**333.323.778**	**Precio Total**			**334.705.268**	**Precio Total**			**383.097.548**

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL			CONSTRUSUR			rba			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de techo para escalera exterior - aceso a oficinas en planta alta. Gobernación III Departamento de Cordillera - Caacupé. Trabajos Preliminares Demolición de tejas sin recuperación.	Unidad Medida Global	1	413.013	413.013	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
2	MurosMampostería de ladrillos comunes para revocar. Espesor 0,15m	Metros cuadrados	5	112.640	563.200	Metros cuadrados	5	95.000	475.000
3	Mampostería de ladrillos comunes para revocar reforzadas con 2 varillas de 8 cada 5 hiladas. Espesor 0,30m	Metros cuadrados	8	178.787	1.430.296	Metros cuadrados	8	165.000	1.320.000
4	Techo. Provisión y colocación de techo poligal de 5mm sobre estructura metálica.	Metros cuadrados	24	375.467	9.011.208	Metros cuadrados	24	220.000	5.280.000
5	Revoques, Revoque exterior a 1 capa, filtrado, con hidrófugo,	Metros cuadrados	30	37.547	1.126.410	Metros cuadrados	30	38.000	1.140.000
6	Desague Pluvial. Provisión y colocación canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24. Desarrollo 80cm	Metro lineal	8,5	150.188	1.276.598	Metro lineal	8,5	75.000	637.500
7	Provisión y colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nº 24. Desarrollo 40cm.	Metro lineal	24	84.627	2.031.048	Metro lineal	24	75.000	1.800.000
8	PinturaDe pared exterior, al látex sin enduido. Previo lijado de la superficie a intervenir.	Metros cuadrados	65	24.493	1.592.045	Metros cuadrados	65	20.000	1.300.000
9	De canaleta y bajadas con pintura sintética.	Metro lineal	24	28.307	679.368	Metro lineal	24	28.000	672.000
10	De canaleta embutida con 3 manos de membrana líquida elastomérica (pura). Incluye la cara interior del muro de 0,15m y la provisión y colocación de tela Bidim en la unión de la canaleta con el tejuelón, en un ancho mínimo de 1,00m a lo largo de la canaleta.	Metro lineal	8,5	56.614	481.219	Metro lineal	8,5	35.000	297.500
11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.126.400	1.126.400	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

12	DESMONTE DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE PISO DE H°A° PARA ESTACIONAMIENTO - MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA. ETAPA PRELIMINAR Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños	Unidad	1	1.408.000	1.408.000	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
13	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	230	7.480	1.720.400	Metros cuadrados	230	4.000	920.000
14	DEMOLICIONES Y DESMONTE Desmonte de empedrado existente: retiro de piedras, preparacion, limpieza, relleno y compactación manual	Metros cuadrados	230	32.853	7.556.190	Metros cuadrados	230	25.000	5.750.000
15	Desmonte de registro existente	Unidad	3	469.333	1.407.999	Unidad	3	350.000	1.050.000
16	PISOS. Piso de H°A° Esp. 0,12m	Metros cúbicos	27,5	1.689.600	46.464.000	Metros cúbicos	27,5	1.350.000	37.125.000
17	DESAGUE PLUVIAL Registro pluvial 1x1m - con rejilla metalica	Unidad	3	3.285.333	9.855.999	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
18	TERMINACIONES. Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.408.000	1.408.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
19	PARQUE NACIONAL VAPOR CUE - CARAGUATAY. ÁREA MUSEO VAPOR CUE. ETAPA PRELIMINAR Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical, soporte comuesto por 2 caños cuadrados	Unidad Medida Global	1	1.408.000	1.408.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
20	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	394	7.480	2.947.120	Metros cuadrados	394	4.000	1.576.000
21	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos de ladrillos existentes	Metros cuadrados	366,5	13.200	4.837.800	Metros cuadrados	366,5	10.000	3.665.000
22	Demolicion de aberturas (ventanas y puertas)	Unidad	8	47.080	376.640	Unidad	no se	registran	datos
23	Demolicion de aberturas de ladrillo convoco	Unidad	2	47.080	94.160	Unidad	2	50.000	100.000
24	Desmonte de cielorrasos de machimbre	Metros cuadrados	37,50	21.854	819.525	Metros cuadrados	37,50	15.000	562.500
25	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	12	47.080	564.960	Unidad	12	35.000	420.000
26	Demolicion de pisos y revestidos de baños	Metros cuadrados	86	12.320	1.059.520	Metros cuadrados	86	10.000	860.000
27	Demolicion de cañerias de agua corriente y desagües cloacales	Unidad Medida Global	1	1.408.000	1.408.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
28	ALBAÑILERÍAS. Revoques de paredes exterior a 2 capas filtrado	Metros cuadrados	15	61.160	917.400	Metros cuadrados	15	48.000	720.000
29	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrados	72,3	42.390	3.064.797	Metros cuadrados	72,3	38.500	2.783.550
30	Balaustre sencillo H=60cm	Metro lineal	12	234.520	2.814.240	Metro lineal	12	195.000	2.340.000
31	Reposición de balaustres	Unidad	6	93.867	563.202	Unidad	6	75.000	450.000
32	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	380,2	48.981	18.622.576	Metros cuadrados	380,2	35.000	13.307.000
33	Carpeta base para piso cerámico	Metros cuadrados	114,5	42.388	4.853.426	Metros cuadrados	114,5	42.000	4.809.000
34	Piso tipo porcelanato rectificado color uniforme (interior museo)	Metros cuadrados	32,5	173.508	5.639.010	Metros cuadrados	32,5	130.000	4.225.000
35	Piso cerámico antideslizante PEI5 (galeria de acceso)	Metros cuadrados	68,3	107.950	7.372.985	Metros cuadrados	68,3	95.000	6.488.500
36	Pisos de baños (tipo cerámico)	Metros cuadrados	13,7	107.950	1.478.915	Metros cuadrados	13,7	95.000	1.301.500
37	Revestido de muros de baños (tipo cerámico)	Metros cuadrados	72,3	107.950	7.804.785	Metros cuadrados	72,3	95.000	6.868.500
38	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	252	122.173	30.787.596	Metros cuadrados	252	115.000	28.980.000
39	Zocalo ceramico	Metro lineal	7,2	23.615	170.028	Metro lineal	7,2	20.000	144.000
40	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	26,9	32.850	883.665	Metro lineal	26,9	25.000	672.500
41	ABERTURAS DE MADERA, METÁLICA Y DE VIDRIOS. Puerta metálica 0,90x2,10, incluye marcos y herrajes	Unidad	2	2.440.533	4.881.066	Unidad	2	1.950.000	3.900.000
42	Puerta tablero (0,70x2,10), incluye marcos y herrajes	Unidad	1	1.689.600	1.689.600	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

43	Puerta boxes encachapados con formica (0,65x1,50)	Unidad	4	798.013	3.192.052	Unidad	4	650.000	2.600.000
44	Ventanas en vidrio templado 0,6x0,4 con perfilería sencila	Unidad	3	356.693	1.070.079	Unidad	3	300.000	900.000
45	CIELORRASOS. De placas de yeso acartonado Esp: 12mm exterior (Galeria)	Metros cuadrados	74,4	178.200	13.258.080	Metros cuadrados	74,4	150.000	11.160.000
46	De placas de yeso acartonado Esp: 12mm (interior museo y SSHH Exterior)	Metros cuadrados	47,9	135.960	6.512.484	Metros cuadrados	47,9	120.000	5.748.000
47	Cenefa de chapa metálica para recubrimiento de vigas reticuladas, incluye pintura al sintetico	Metro lineal	6,10	168.960	1.030.656	Metro lineal	6,10	150.000	915.000
48	PINTURAS. De paredes al latex	Metros cuadrados	175,25	23.584	4.133.096	Metros cuadrados	175,25	20.000	3.505.000
49	De cielorrasos al latex con enduido	Metros cuadrados	122,3	32.824	4.014.375	Metros cuadrados	122,3	28.000	3.424.400
50	De aberturas de madera y metálicas al sintético	Metros cuadrados	20,5	39.424	808.192	Metros cuadrados	20,5	35.000	717.500
51	Tratamiento de techo de estructura metalica con pintura antioxido	Metros cuadrados	74,4	39.424	2.933.146	Metros cuadrados	74,4	30.000	2.232.000
52	INSTALACIÓN SANITARIA. Conexión interna de cañerias de agua corriente fria y caliente (termofusion)	Unidad	3	1.736.387	5.209.161	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
53	Conexión interna de cañerias de agua corriente fria termofusion (lavamanos exteriores)	Unidad	2	469.333	938.666	Unidad	2	350.000	700.000
54	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baños)	Unidad	3	1.032.533	3.097.599	Unidad	3	800.000	2.400.000
55	Desagüe cloacal hasta el primer registro (lavamanos exterior)	Unidad	2	422.253	844.506	Unidad	2	350.000	700.000
56	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal color blanco con kit de sujecion	Unidad	5	563.200	2.816.000	Unidad	5	450.000	2.250.000
57	Provisión y colocación de canilla pressmattic con conexión flexible, sopapa, roseta	Unidad	5	413.013	2.065.065	Unidad	5	350.000	1.750.000
58	Provisión y colocacion de inodoro con cisterna baja con kit de sujecion	Unidad	4	854.040	3.416.160	Unidad	4	730.000	2.920.000
59	Provisión y colocacion de mingitorio, conexión flexible cromado y llave pressmattic con kit de sujecion	Unidad	2	732.160	1.464.320	Unidad	2	600.000	1.200.000
60	INSTALACIONES ELECTRICAS. Desmonte y reposicion de TP, con llaves TM con distribucion de cargas, circuito de luces y tomas	Unidad Medida Global	1	2.346.667	2.346.667	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
61	Desmonte y reposicion de cableado, incluye puntos y tomas	Unidad Medida Global	1	5.632.000	5.632.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
62	Artefactos electricos tipo LED - incluye provision y colocacion	Unidad Medida Global	1	3.285.333	3.285.333	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
63	JARDINERIA. Paisajismo y ornamentación	Unidad Medida Global	1	2.816.000	2.816.000	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
64	MONUMENTO MEMORIAL. ETAPA PRELIMINAR. Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	49	7.480	366.520	Metros cuadrados	49	4.000	196.000
65	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos de ladrillos existentes	Metros cuadrados	23	13.200	303.600	Metros cuadrados	23	10.000	230.000
66	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	23	48.987	1.126.701	Metros cuadrados	23	35.000	805.000
67	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	23	122.173	2.809.979	Metros cuadrados	23	120.000	2.760.000
68	PINTURAS. De paredes al latex	Metros cuadrados	95	23.613	2.243.235	Metros cuadrados	95	20.000	1.900.000
69	JARDINERIA. Paisajismo y ornamentación	Unidad Medida Global	1	1.877.333	1.877.333	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
70	CAMINERO - ESTATUA/MONUMENTO. ETAPA PRELIMINAR Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	204	7.480	1.525.920	Metros cuadrados	204	4.000	816.000
71	DEMOLICIONES. Demolicion de pisos existentes	Metros cuadrados	111	13.200	1.465.200	Metros cuadrados	111	10.000	1.110.000
72	PISOS, CONTRAPISOS. Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	111	48.987	5.437.557	Metros cuadrados	111	38.000	4.218.000
73	Piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrados	111	122.173	13.561.203	Metros cuadrados	111	120.000	13.320.000
74	PINTURAS. De base de estatua al latex	Metros cuadrados	276,5	23.614	6.529.271	Metros cuadrados	276,5	20.000	5.530.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

75	INSTALACIÓN ELECTRICA. Alimentacion electrica subterranea cable NYY 4x10 hasta puesto de medición y Tablero principal.	Unidad Medida Global	1	2.346.667	2.346.667	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
76	Alimentacion para artefactos eléctricos subterraneos: Incluye llaves TM para TP y cableado (cable NYY 4x4mm)	Metro lineal	115	32.853	3.778.095	Metro lineal	115	30.000	3.450.000
77	Tablero principal con llaves termomagneticas	Unidad Medida Global	1	1.408.000	1.408.000	Unidad Medida Global	1	1.020.000	1.020.000
78	Registro de verificacion 15x15cm sellado (cada base)	Unidad	4	140.653	562.612	Unidad	4	100.000	400.000
79	Iluminación exterior: proyectores PAR38 con base ext.negro, lampara LED E27 PAR 30 32W 3000K 220V 15ºMáx.	Unidad	4	2.346.667	9.386.668	Unidad	4	2.000.000	8.000.000
80	TERMINACIONES. Limpieza periódica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.436.468	1.436.468	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
81	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - VALENZUELA - COMPAÑÍA TACUATY.- Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical, soporte comuesto por 2 caños cuadrados	Unidad Medida Global	1	1.408.000	1.408.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
82	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	216	7.480	1.615.680	Metros cuadrados	216	4.000	864.000
83	Excavación y muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	10	394.240	3.942.400	Metros cúbicos	10	380.000	3.800.000
84	Muro de nivelación armado de 0,30m	Metros cuadrados	18	183.333	3.299.994	Metros cuadrados	18	165.000	2.970.000
85	Revoque interior exterior de muro de nivelacion armado de 0,30m	Metros cuadrados	54	42.386	2.288.844	Metros cuadrados	54	38.000	2.052.000
86	Pintura al latex de muro de nivelacion armado de 0,30m	Metros cuadrados	54	23.613	1.275.102	Metros cuadrados	54	20.000	1.080.000
87	Colchon de arena de rio (E: 0,25cm)	Metros cúbicos	54	89.466	4.831.164	Metros cúbicos	54	83.500	4.509.000
88	Instalación electrica (Incluye cableado y mano de obra) Cable NYY 4x4	Unidad Medida Global	1	4.224.000	4.224.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
89	Provisión y colocación de columna de H°A° y artefactos lumínicos. Alumbrado público	Unidad	4	2.346.668	9.386.672	Unidad	4	2.200.000	8.800.000
90	Limpieza de obra periodica y final	Unidad Medida Global	1	938.668	938.668	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
		Precio Total			**354.869.428**	**Precio Total**			**297.891.950**

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.