MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665
RUC: 80010506-0

Cuadro Comparativo de Ofertas
CD Nro. 24/2021 Construcción De Empedrado ID399038.

				Constructora Fenar		Tectonica Construcciones	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Totales	Precio Unitario	Totales
1	**Empedrado Calle Perpetuo Socorro (Calle Libertad)**	**Gl**	**1**	**67.100.000**	**67.100.000**	**68.986.080**	**68.986.080**
1.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	200	2.400	480.000	2.500	500.000
1.2	Nivelación y Compactación.	ml.	200	2.700	540.000	2.500	500.000
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	400	19.000	7.600.000	20.000	8.000.000
1.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	400	5.000	2.000.000	6.851	2.740.400
1.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	280	29.000	8.120.000	30.131	8.436.680
1.6	Piedra Bruta.	m3	210	114.000	23.940.000	100.000	21.000.000
1.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1400	11.000	15.400.000	12.200	17.080.000
1.8	Compactación de Empedrado	m2	1400	3.000	4.200.000	3.500	4.900.000
1.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	1400	3.100	4.340.000	3.784	5.297.600
1.10	Limpieza Final.	ml.	200	2.400	480.000	2.657	531.400
2	**Empedrado Calle Sixto V c/ Calle Luis Alberto del Paraná**	**Gl**	**1**	**32.393.640**	**32.393.640**	**30.682.835**	**30.682.834,8**
2.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	77,4	2.400	185.760	3.000	232.200
2.2	Nivelación y Compactación.	ml.	77,4	2.900	224.460	3.000	232.200
2.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	154,8	19.000	2.941.200	15.000	2.322.000
2.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	154,8	6.400	990.720	7.000	1.083.600
2.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	139,38	29.000	4.042.020	22.000	3.066.360
2.6	Piedra Bruta.	m3	104,49	114.000	11.911.860	100.000	10.449.000
2.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	696,6	11.000	7.662.600	11.478	7.995.574,8
2.8	Compactación de Empedrado	m2	696,6	3.000	2.089.800	3.500	2.438.100
2.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	696,6	3.100	2.159.460	3.700	2.577.420
2.10	Limpieza Final.	ml.	77,4	2.400	185.760	3.700	286.380
3	**Muro de PBC**	**m3**	**28,8**	**500.000**	**14.400.000**	**550.000**	**15.840.000**
4	**Calle sin Nombre entre Calle San Juan y Calle María Auxiliadora - Boca Calle**	**Gl**	**1**	**1.052.496**	**1.052.496**	**1.100.249**	**1.100.249**

4.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	2,7	2.406	6.496	2.529	6.828,3
4.2	Nivelación y Compactación.	ml.	2,7	2.800	7.560	2.918	7.878,6
4.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	5,4	19.900	107.460	19.940	107.676,0
4.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	5,4	6.000	32.400	6.711	36.239,4
4.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	4,45	29.600	131.720	29.652	131.951,4
4.6	Piedra Bruta.	m3	3,34	114.000	380.760	117.000	390.780,0
4.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	22,2	11.000	244.200	11.478	254.811,6
4.8	Compactación de Empedrado	m2	22,2	3.000	66.600	3.404	75.568,8
4.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	22,2	3.100	68.820	3.664	81.340,8
4.10	Limpieza Final.	ml.	2,7	2.400	6.480	2.657	7.173,9
5	**Calle sin Nombre entre Calle San Juan y Calle María Auxiliadora - Boca Calle**	**Gl**	**1**	**1.546.939**	**1.546.939**	**1.464.980**	**1.464.980**
5.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	3,5	2.550	8.925	2.000	7.000
5.2	Nivelación y Compactación.	ml.	3,5	2.916	10.206	2.000	7.000
5.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	7	19.900	139.300	19.000	133.000
5.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	7	6.700	46.900	6.711	46.977
5.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	6,6	29.600	195.360	29.652	195.703,2
5.6	Piedra Bruta.	m3	4,96	115.000	570.400	108.000	535.680
5.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	33,07	11.000	363.770	10.000	330.700
5.8	Compactación de Empedrado	m2	33,07	3.050	100.864	3.000	99.210
5.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	33,07	3.109	102.814	3.000	99.210
5.10	Limpieza Final.	ml.	3,5	2.400	8.400	3.000	10.500
6	**Calle sin Nombre entre Calle San Juan y Calle María Auxiliadora - Boca Calle**	**Gl**	**1**	**21.476.280**	**21.476.280**	**20.328.000**	**20.328.000**
6.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	60	2.550	153.000	2.000	120.000
6.2	Nivelación y Compactación.	ml.	60	2.900	174.000	2.000	120.000
6.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	120	19.900	2.388.000	16.000	1.920.000
6.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	120	6.700	804.000	6.000	720.000
6.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	88,8	29.600	2.628.480	29.000	2.575.200
6.6	Piedra Bruta.	m3	66,6	114.000	7.592.400	100.000	6.660.000
6.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	444	11.000	4.884.000	12.000	5.328.000
6.8	Compactación de Empedrado	m2	444	3.000	1.332.000	3.000	1.332.000
6.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	444	3.100	1.376.400	3.200	1.420.800
6.10	Limpieza Final.	ml.	60	2.400	144.000	2.200	132.000
	Monto Total de la Oferta:				**137.969.355**		**138.402.144**

SANTIAGO RAMON ABAD RUIZ DIAZ

Firmado digitalmente por SANTIAGO RAMON ABAD RUIZ DIAZ
Fecha: 2021.08.02 11:40:35 -04'00'