ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA" - ID: 405982

OFERENTES LOTE N° 1				SAN JOSE		JDC CONSTRUCTORA		COVIPA S.A.		CONSORCIO VIA CENTRAL		TECSUL S.A.E.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CALLE TACUARY, ENTRE 30a Y 35a PROYECTADA	1	Unidad Medida Global	1.927.868.047	1.927.868.047	2.148.966.329	2.148.966.329	2.770.152.206	2.770.152.206	2.859.382.643	2.859.382.643	2.867.699.064	2.867.699.064
1.1	CUNETA de H° - a = 0,60 m, E = 0,12 m - Fck = 260 Kg/cm2												
1.1.1	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	600	Metros cuadrados	49.330	29.598.000	57.250	34.350.000	83.138	49.882.800	17.341	10.404.600	73.378	44.026.800
1.1.2	EXCAVACIÓN	390	Metros cúbicos	27.446	10.703.940	32.000	12.480.000	19.774	7.711.860	82.879	32.322.810	40.825	15.921.750
1.1.3	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	600	Metros cuadrados	155.945	93.567.000	180.000	108.000.000	226.086	135.651.600	169.485	101.691.000	231.968	139.180.800
1.1.4	CUNETA de H° - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2	600	Metros	143.386	86.031.600	153.160	91.896.000	186.819	112.091.400	204.390	122.634.000	213.286	127.971.600
1.2	BADENES de H° - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2												
1.2.1	EXCAVACIÓN	210	Miligramos	27.446	5.763.660	32.000	6.720.000	19.774	4.152.540	56.634	11.893.140	40.825	8.573.250
1.2.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	300	Metros cuadrados	49.330	14.799.000	57.250	17.175.000	83.138	24.941.400	17.341	5.202.300	73.378	22.013.400
1.2.3	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	300	Metros cuadrados	155.945	46.783.500	180.000	54.000.000	226.086	67.825.800	169.485	50.845.500	231.968	69.590.400
1.2.4	BADENES de H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	300	Metros cuadrados	184.340	55.302.000	192.000	57.600.000	397.389	119.216.700	416.609	124.982.700	274.206	82.261.800
1.2.5	VIGAS DE BORDE - 25x40 - Ø12 - est f8-1c/20 - Fck=260 Kg/cm2	210	Metros	185.684	38.993.640	203450	42.724.500	346.149	72.691.290	419.857	88.169.970	276.205	58.003.050
1.3	PAVIMENTO de H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2												
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	5	Unidad	633.297	3.166.485	650000	3.250.000	901.025	4.505.125	1.127.331	5.636.655	942.029	4.710.145
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	5	Unidad	479.376	2.396.880	490000	2.450.000	643.873	3.219.365	638.946	3.194.730	713.072	3.565.360
1.3.3	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	480	Metros cuadrados	29.998	14.399.040	37500	18.000.000	25.654	12.313.920	54.297	26.062.560	44.621	21.418.080
1.3.4	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	2.400	Metros cuadrados	49.330	118.392.000	52670	126.408.000	83.138	199.531.200	17.341	41.618.400	73.378	176.107.200
1.3.5	EXCAVACIÓN	1.680	Metros cúbicos	27.446	46.109.280	32000	53.760.000	19.774	33.220.320	82.879	139.236.720	40.825	68.586.000
1.3.6	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	2.400	Metros cuadrados	155.945	374.268.000	180000	432.000.000	226.086	542.606.400	169.485	406.764.000	231.968	556.723.200
1.3.7	REMOCION Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS DE H° PREFABRICADO	700	Metros	58.039	40.627.300	59800	41.860.000	103.412	72.388.400	161.158	112.810.600	86.333	60.433.100
1.3.8	PAVIMENTO DE H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	2.400	Metros cuadrados	268.529	644.469.600	299000	717.600.000	397.389	953.733.600	494.182	1.186.036.800	399.437	958.648.800
1.4	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap												
1.4.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	18	Metros cuadrados	29.998	539.964	37500	675.000	25.654	461.772	54.297	977.346	44.621	803.178
1.4.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	60	Metros cuadrados	49.330	2.959.800	57250	3.435.000	83.138	4.988.280	17.341	1.040.460	73.378	4.402.680
1.4.3	EXCAVACIÓN	336	Metros cúbicos	27.446	9.221.856	32000	10.752.000	19.774	6.644.064	82.879	27.847.344	40.825	13.717.200
1.4.4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	700	Metros cuadrados	120.816	84.571.200	133413	93.389.100	175.969	123.178.300	213.926	149.748.200	179.714	125.799.800
1.4.5	ASIENTO Y RELLENO DE MATERIAL ARENOSO	84	Metros cúbicos	78.804	6.619.536	81600	6.854.400	122.936	10.326.624	149.554	12.562.536	117.221	9.846.564
1.4.6	EN PEAD DE DIAMETRO 2"	750	Metros	23.878	17.908.500	25071	18.803.250	26.227	19.670.250	62.245	46.683.750	35.518	26.638.500
1.4.7	EN PEAD DE DIAMETRO 3/4" (ramales)	10	Unidad	17.248	172.480	18110	181.100	24.296	242.960	53.459	534.590	25.656	256.560
1.4.8	VÁLVULAS 2"	10	Unidad	1.778.470	17.784.700	1867394	18.673.940	2.690.639	26.906.390	136.533	1.365.330	2.645.475	26.454.750
1.4.9	PRUEBA HIDRÁULICAS EN TUBERÍAS	810	Metros	5.408	4.380.480	5678	4.599.180	9.600	7.776.000	11.985	9.707.850	8.044	6.515.640
1.4.10	INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - DIÁMETRO 50 mm	8	Unidad	496.728	3.973.824	521564	4.172.512	570.202	4.561.616	287.435	2.299.480	738.883	5.911.064
1.5	VARIOS												
1.5.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	2.964	Metros cúbicos	38.459	113.992.476	42000	124.488.000	34.024	100.847.136	35.559	105.396.876	57.208	169.564.512
1.5.2	CARTEL DE OBRA	1	Unidad	2.436.949	2.436.949	2600000	2.600.000	3.848.081	3.848.081	3.730.283	3.730.283	3.624.961	3.624.961
1.5.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL	273	Metros cuadrados	128.063	34.961.199	135267	36.927.891	143.813	39.260.949	79.543	21.715.239	190.494	52.004.862
1.5.4	SEÑALIZACION VERTICAL	6	Unidad	495.693	2.974.158	523576	3.141.456	959.344	5.756.064	1.044.479	6.266.874	737.343	4.424.058
				PRECIO TOTAL	1.927.868.047	PRECIO TOTAL	2.148.966.329	PRECIO TOTAL	2.770.152.206	PRECIO TOTAL	2.859.382.643	PRECIO TOTAL	2.867.699.064

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38ª PROYECTADA" - ID: 405982

OFERENTES LOTE N° 1				ING. CARLOS GUEYRAUD		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		TECO SRL		PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A		COMPAÑÍA DE CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CALLE TACUARY, ENTRE 30a Y 35a PROYECTADA	1	Unidad Medida Global	2.890.628.690	2.890.628.690	2.890.871.916	2.890.871.916	2.891.793.369	2.891.793.369	2.891.888.300	2.891.888.300	2.892.435.028	2.892.435.028		
1.1	CUNETA de H° - a = 0,60 m, E = 0,12 m - Fck = 260 Kg/cm2														
1.1.1	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	600	Metros cuadrados	67.684	40.610.400	37.921	22.752.600	73.994	44.396.400	74.000	44.400.000	77.697	46.617.952	80.161	48.096.600
1.1.2	EXCAVACIÓN	390	Metros cúbicos	73.920	28.828.800	43.758	17.065.620	41.168	16.055.520	41.200	16.068.000	43.228	16.858.995	44.599	17.393.610
1.1.3	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	600	Metros cuadrados	212.551	127.530.600	115.875	69.525.000	233.917	140.350.200	233.900	140.340.000	245.621	147.372.514	253.410	152.046.000
1.1.4	CUNETA de H° - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2	600	Metros	189.529	113.717.400	218.507	131.104.200	215.078	129.046.800	215.100	129.060.000	225.839	135.503.694	233.002	139.801.200
1.2	BADENES de H° - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2														
1.2.1	EXCAVACIÓN	210	Miligramos	73.920	15.523.200	43.758	9.189.180	41.168	8.645.280	41.200	8.652.000	40.050	8.410.426	44.599	9.365.790
1.2.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	300	Metros cuadrados	67.684	20.305.200	37.921	11.376.300	73.994	22.198.200	74.000	22.200.000	71.984	21.595.081	80.161	24.048.300
1.2.3	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	300	Metros cuadrados	212.551	63.765.300	115.875	34.762.500	233.917	70.175.100	233.900	70.170.000	227.561	68.268.150	253.410	76.023.000
1.2.4	BADENES de H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	300	Metros cuadrados	395.134	118.540.200	507.323	152.196.900	276.510	82.953.000	276.500	82.950.000	268.996	80.698.752	299.553	89.865.900
1.2.5	VIGAS DE BORDE - 25x40 - Ø12 - est f8-1c/20 - Fck=260 Kg/cm2	210	Metros	303.828	63.803.880	359447	75.483.870	278.526	58.490.460	278.500	58.485.000	270.957	56.900.982	301.737	63.364.770
1.3	PAVIMENTO de H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2														
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	5	Unidad	770.000	3.850.000	981310	4.906.550	949.945	4.749.725	949.900	4.749.500	953.396	4.766.978	1.029.107	5.145.535
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	5	Unidad	557.634	2.788.170	892100	4.460.500	719.064	3.595.320	719.100	3.595.500	721.731	3.608.653	778.986	3.894.930
1.3.3	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	480	Metros cuadrados	40.040	19.219.200	14571	6.994.080	44.996	21.598.080	45.000	21.600.000	45.163	21.678.366	48.746	23.398.080
1.3.4	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	2.400	Metros cuadrados	67.684	162.441.600	37921	91.010.400	73.994	177.585.600	74.000	177.600.000	74.269	178.245.110	80.161	192.386.400
1.3.5	EXCAVACIÓN	1.680	Metros cúbicos	73.920	124.185.600	43758	73.513.440	41.168	69.162.240	41.200	69.216.000	41.321	69.419.391	44.599	74.926.320
1.3.6	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	2.400	Metros cuadrados	212.551	510.122.400	115875	278.100.000	233.917	561.400.800	233.900	561.360.000	234.785	563.483.143	253.410	608.184.000
1.3.7	REMOCION Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS DE H° PREFABRICADO	700	Metros	79.156	55.409.200	99915	69.940.500	87.059	60.941.300	87.100	60.970.000	87.382	61.167.150	94.314	66.019.800
1.3.8	PAVIMENTO DE H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	2.400	Metros cuadrados	397.752	954.604.800	507323	1.217.575.200	402.793	966.703.200	402.800	966.720.000	404.287	970.288.539	436.359	1.047.261.600
1.4	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap														
1.4.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	18	Metros cuadrados	40.040	720.720	14571	262.278	44.996	809.928	45.000	810.000	45.163	812.939	48.746	877.428
1.4.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	60	Metros cuadrados	67.684	4.061.040	37921	2.275.260	73.994	4.439.640	74.000	4.440.000	74.269	4.456.128	80.161	4.809.660
1.4.3	EXCAVACIÓN	336	Metros cúbicos	73.920	24.837.120	43758	14.702.688	41.168	13.832.448	41.200	13.843.200	41.321	13.883.878	44.599	14.985.264
1.4.4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	700	Metros cuadrados	128.259	89.781.300	163903	114.732.100	181.224	126.856.800	181.200	126.840.000	181.896	127.327.227	196.326	137.428.200
1.4.5	ASIENTO Y RELLENO DE MATERIAL ARENOSO	84	Metros cúbicos	107.800	9.055.200	101135	8.495.340	118.206	9.929.304	118.200	9.928.800	118.644	9.966.125	128.057	10.756.788
1.4.6	EN PEAD DE DIAMETRO 2"	750	Metros	27.720	20.790.000	133815	100.361.250	35.816	26.862.000	35.800	26.850.000	35.949	26.961.914	38.801	29.100.750
1.4.7	EN PEAD DE DIAMETRO 3/4" (ramales)	10	Unidad	138.600	1.386.000	205183	2.051.830	25.872	258.720	25.900	259.000	25.968	259.679	28.028	280.280
1.4.8	VÁLVULAS 2"	10	Unidad	2.125.200	21.252.000	1427360	14.273.600	2.667.706	26.677.060	2.667.700	26.677.000	2.677.598	26.775.983	2.890.014	28.900.140
1.4.9	PRUEBA HIDRÁULICAS EN TUBERÍAS	810	Metros	6.930	5.613.300	8921	7.226.010	8.112	6.570.720	8.100	6.561.000	8.142	6.595.086	8.788	7.118.280
1.4.10	INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - DIÁMETRO 50 mm	8	Unidad	616.000	4.928.000	1338150	10.705.200	745.092	5.960.736	745.100	5.960.800	747.855	5.982.840	807.183	6.457.464
1.5	VARIOS														
1.5.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	2.964	Metros cúbicos	77.000	228.228.000	96138	284.953.032	57.689	170.990.196	57.700	171.022.800	53.449	158.421.867	62.496	185.238.144
1.5.2	CARTEL DE OBRA	1	Unidad	3.341.800	3.341.800	5174180	5.174.180	3.655.423	3.655.423	3.655.400	3.655.400	3.386.750	3.386.750	3.960.042	3.960.042
1.5.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL	273	Metros cuadrados	174.020	47.507.460	179804	49.086.492	192.095	52.441.935	192.100	52.443.300	177.976	48.587.402	208.103	56.812.119
1.5.4	SEÑALIZACION VERTICAL	6	Unidad	646.800	3.880.800	1102636	6.615.816	743.539	4.461.234	743.500	4.461.000	688.889	4.133.334	805.501	4.833.006
				PRECIO TOTAL	2.890.628.690	PRECIO TOTAL	2.890.871.916	PRECIO TOTAL	2.891.793.369	PRECIO TOTAL	2.891.888.300	PRECIO TOTAL	2.892.435.028	PRECIO TOTAL	3.132.779.400

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

Firma del Responsable de la U.O.C.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA" - ID: 405982

OFERENTES LOTE N° 2				SAN JOSE		JDC CONSTRUCTORA		ING. CARLOS GUEYRAUD		CONSORCIO VIA CENTRAL		TECSUL S.A.E.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2	A= 2884 m2	1	Unidad Medida Global	1.652.363.830	1.652.363.830	1.847.924.076	1.847.924.076	2.364.312.295	2.364.312.295	2.445.158.100	2.445.158.100	2.448.142.162	2.448.142.162
2.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	5	Unidad	633.297	3.166.485	650.000	3.250.000	687.500	3.437.500	999.951	4.999.755	942.029	4.710.145
2.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	5	Unidad	479.376	2.396.880	490.000	2.450.000	497.888	2.489.440	566.750	2.833.750	713.072	3.565.360
2.3	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	2.366	Metros cuadrados	29.998	70.975.268	34.500	81.627.000	39.875	94.344.250	48.162	113.951.292	44.621	105.573.286
2.4	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	2.884	Metros cuadrados	49.330	142.267.720	57.250	165.109.000	65.932	190.147.888	15.382	44.361.688	73.378	211.622.152
2.5	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO	519	Metros cuadrados	73.786	38.294.934	90.000	46.710.000	82.500	42.817.500	288.279	149.616.801	109.757	56.963.883
2.6	EXCAVACIÓN	1.731	Metros cúbicos	27.446	47.509.026	36.800	63.700.800	55.000	95.205.000	73.514	127.252.734	40.825	70.668.075
2.7	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	1.154	Metros cuadrados	155.945	179.960.530	180.000	207.720.000	204.215	235.664.110	188.470	217.494.380	231.968	267.691.072
2.8	REMOCION Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS DE H° PREFABRICADO	700	Metros	58.039	40.627.300	59.800	41.860.000	72.050	50.435.000	208.772	146.140.400	86.333	60.433.100
2.9	PAVIMENTO DE H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	2.884	Metros cuadrados	268.529	774.437.636	299.000	862.316.000	399.479	1.152.097.436	438.343	1.264.181.212	399.437	1.151.976.308
2.10	REVESTIMIENTO DE FONDO DE CANAL CON HORMIGÓN CICLÓPEO - e= 0.25 m	57	Metros cúbicos	1.249.499	71.221.443	1.295.000	73.815.000	1.508.788	86.000.916	1.143.981	65.206.917	1.858.630	105.941.910
2.11	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	15	Metros cúbicos	349.634	5.244.510	375450	5.631.750	462.000	6.930.000	736.740	11.051.100	520.081	7.801.215
2.12	ESTRUCTURA DE H°A° (RAMPAS DE ACCESO)	10	Metros cúbicos	3.275.202	32.752.020	2722481	27.224.810	3.191.788	31.917.880	1.795.962	17.959.620	3.897.490	38.974.900
2.13	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap												
2.13.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	25	Metros cuadrados	29.998	749.950	37500	937.500	39.875	996.875	48.162	1.204.050	44.621	1.115.525
2.13.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	25	Metros cuadrados	49.330	1.233.250	57250	1.431.250	65.932	1.648.300	15.382	384.550	73.378	1.834.450
2.13.3	EXCAVACIÓN	467	Metros cúbicos	27.446	12.817.282	36800	17.185.600	55.000	25.685.000	73.514	34.331.038	40.825	19.065.275
2.13.4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	415	Metros cuadrados	120.816	50.138.640	133413	55.366.395	160.855	66.754.825	189.754	78.747.910	179.714	74.581.310
2.13.5	ASIENTO Y RELLENO DE MATERIAL ARENOSO	93	Metros cúbicos	78.804	7.328.772	81600	7.588.800	104.500	9.718.500	132.656	12.337.008	117.221	10.901.553
2.13.6	EN PEAD DE DIAMETRO 2"	754	Metros	23.878	18.004.012	25221	19.016.634	30.250	22.808.500	55.212	41.629.848	35.518	26.780.572
2.13.7	EN PEAD DE DIAMETRO 3/4" (ramales)	10	Unidad	17.248	172.480	18218	182.180	123.750	1.237.500	47.419	474.190	25.656	256.560
2.13.8	VÁLVULAS 2"	10	Unidad	1.778.470	17.784.700	1878509	18.785.090	2.337.500	23.375.000	121.106	1.211.060	2.645.475	26.454.750
2.13.9	PRUEBA HIDRÁULICAS EN TUBERÍAS	814	Metros	5.408	4.402.112	5712	4.649.568	6.875	5.596.250	10.630	8.652.820	8.044	6.547.816
2.13.10	INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - DIÁMETRO 50 mm	8	Unidad	496.728	3.973.824	524669	4.197.352	567.875	4.543.000	254.957	2.039.656	738.883	5.911.064
2.14	VARIOS												
2.14.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	2.250	Metros cúbicos	38.459	86.532.750	42000	94.500.000	70.125	157.781.250	31.541	70.967.250	57.208	128.718.000
2.14.2	CARTEL DE OBRA	1	Unidad	2.436.949	2.436.949	2600000	2.600.000	3.300.000	3.300.000	3.308.790	3.308.790	3.624.961	3.624.961
2.14.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL	273	Metros cuadrados	128.063	34.961.199	135267	36.927.891	166.375	45.420.375	70.555	19.261.515	190.494	52.004.862
2.14.4	SEÑALIZACION VERTICAL	6	Unidad	495.693	2.974.158	523576	3.141.456	660.000	3.960.000	926.461	5.558.766	737.343	4.424.058
				PRECIO TOTAL	1.652.363.830	PRECIO TOTAL	1.847.924.076	PRECIO TOTAL	2.364.312.295	PRECIO TOTAL	2.445.158.100	PRECIO TOTAL	2.448.142.162

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción
Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38ª PROYECTADA" - ID: 405982

OFERENTES LOTE N° 2				COVIPA S.A.		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		TECO SRL		PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A		COMPAÑÍA DE CONSTRUCIONES CIVILES S.A.	
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2	A= 2884 m2	1	Unidad Medida Global	2.469.941.747	2.469.941.747	2.467.599.634	2.467.599.634	2.468.712.042	2.468.712.042	2.468.840.300	2.468.840.300				
2.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	5	Unidad	977.282	4.764.767	920.810	4.604.050	949.945	4.749.725	949.900	4.749.500			1.029.107	5.145.535
2.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	5	Unidad	673.026	3.606.705	837.100	4.185.500	719.064	3.595.320	719.100	3.595.500			778.986	3.894.930
2.3	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	2.366	Metros cuadrados	26.674	106.798.610	13.672	32.347.952	44.996	106.460.536	45.000	106.470.000			48.746	115.333.036
2.4	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	2.884	Metros cuadrados	104.313	214.075.616	35.583	102.621.372	73.994	213.398.696	74.000	213.416.000			80.161	231.184.324
2.5	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO	519	Metros cuadrados	67.859	57.624.614	109.096	56.620.824	110.680	57.442.920	110.700	57.453.300			119.903	62.229.657
2.6	EXCAVACIÓN	1.731	Metros cúbicos	20.559	71.488.165	41.060	71.074.860	41.168	71.261.808	41.200	71.317.200			44.599	77.200.869
2.7	BASE DE PEDRAPLÉN COMPACTADO - H= 40 cm	1.154	Metros cuadrados	314.623	270.795.260	108.732	125.476.728	233.917	269.940.218	233.900	269.920.600			253.410	292.435.140
2.8	REMOCION Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS DE H° PREFABRICADO	700	Metros	114.150	61.134.140	93.755	65.628.500	87.059	60.941.300	87.100	60.970.000			94.314	66.019.800
2.9	PAVIMENTO DE H° HIDRÁULICO - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2	2.884	Metros cuadrados	413.177	1.165.334.165	476.046	1.372.916.664	402.793	1.161.655.012	402.800	1.161.675.200			436.359	1.258.459.356
2.10	REVESTIMIENTO DE FONDO DE CANAL CON HORMIGÓN CICLÓPEO - e= 0.25 m	57	Metros cúbicos	1.530.639	107.170.484	1.763.671	100.529.247	1.874.249	106.832.193	1.874.200	106.829.400			2.030.436	115.734.852
2.11	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	15	Metros cúbicos	831.045	7.891.685	916656	13.749.840	524.452	7.866.780	524.500	7.867.500			568.156	8.522.340
2.12	ESTRUCTURA DE H°A° (RAMPAS DE ACCESO)	10	Metros cúbicos	3.608.821	39.426.882	3783313	37.833.130	3.930.242	39.302.420	3.930.200	39.302.000			4.257.763	42.577.630
2.13	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap														
2.13.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	25	Metros cuadrados	26.674	1.180.556	13672	341.800	44.996	1.124.900	45.000	1.125.000			48.746	1.218.650
2.13.2	REMOCIÓN DE EMPEDRADO	25	Metros cuadrados	104.313	1.941.366	35583	889.575	73.994	1.849.850	74.000	1.850.000			80.161	2.004.025
2.13.3	EXCAVACIÓN	467	Metros cúbicos	20.559	20.176.671	41060	19.175.020	41.168	19.225.456	41.200	19.240.400			44.599	20.827.733
2.13.4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	415	Metros cuadrados	186.074	78.928.247	153799	63.826.585	181.224	75.207.960	181.200	75.198.000			196.326	81.475.290
2.13.5	ASIENTO Y RELLENO DE MATERIAL ARENOSO	93	Metros cúbicos	152.583	11.536.953	94900	8.825.700	118.206	10.993.158	118.200	10.992.600			128.057	11.909.301
2.13.6	EN PEAD DE DIAMETRO 2"	754	Metros	27.269	28.341.441	125565	94.676.010	35.816	27.005.264	35.800	26.993.200			38.801	29.255.954
2.13.7	EN PEAD DE DIAMETRO 3/4" (ramales)	10	Unidad	25.262	271.518	192533	1.925.330	25.872	258.720	25.900	259.000			28.028	280.280
2.13.8	VÁLVULAS 2"	10	Unidad	2.797.529	27.996.681	1339360	13.393.600	2.667.706	26.677.060	2.667.700	26.677.000			2.890.014	28.900.140
2.13.9	PRUEBA HIDRÁULICAS EN TUBERÍAS	814	Metros	9.981	6.929.805	8371	6.813.994	8.112	6.603.168	8.100	6.593.400			8.788	7.153.432
2.13.10	INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - DIÁMETRO 50 mm	8	Unidad	592.854	6.255.594	1255650	10.045.200	745.092	5.960.736	745.100	5.960.800			807.183	6.457.464
2.14	VARIOS														
2.14.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	2.250	Metros cúbicos	35.376	120.194.615	90211	202.974.750	57.689	129.800.250	57.700	129.825.000			62.496	140.616.000
2.14.2	CARTEL DE OBRA	1	Unidad	4.000.952	3.384.922	4855180	4.855.180	3.655.423	3.655.423	3.655.400	3.655.400			3.960.042	3.960.042
2.14.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL	273	Metros cuadrados	149.526	48.561.181	168719	46.060.287	192.095	52.441.935	192.100	52.443.300			208.103	56.812.119
2.14.4	SEÑALIZACION VERTICAL	6	Unidad	997.456	4.131.104	1034656	6.207.936	743.539	4.461.234	743.500	4.461.000			805.501	4.833.006
				PRECIO TOTAL	2.469.941.747	PRECIO TOTAL	2.467.599.634	PRECIO TOTAL	2.468.712.042	PRECIO TOTAL	2.468.840.300	PRECIO TOTAL	-	PRECIO TOTAL	2.674.440.905

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

Firma del Responsable de la UOC