GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas LCO N° 17 ID 387.233

		Santa Rosa Construcciones				Construcciones y Herreria San Fernando								
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nª 1					**NO COTIZA**								
1	**Preparacion de Obra Aula Esc. Bas. Nª 14695 Eugenio Maciel**	Unidad Medida Global	1	0	0									
1.1.	Letrero de Obras	GL	1	945.000	945.000			0			0			0
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	90	7.000	630.000			0			0			0
1.3	Replanteo	M2	90	7.000	630.000			0			0			0
2	Cimiento				0			0			0			0
2.1	Excavacion y carga de cimiento PBC.	M3	20	380.000	7.600.000			0			0			0
3	Relleno				0			0			0			0
3.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	35	75.000	2.625.000			0			0			0
4	Estructura de H° A°				0			0			0			0
4.1	Estructura de viga cumbrera de galeria y dados de HºAº	M3	1	1.900.000	1.900.000			0			0			0
4.2	Zapatas pilares	M3	1	1.900.000	1.900.000			0			0			0
4.3	Encadenado inferior de HºAº	M3	2	1.900.000	3.800.000			0			0			0
4.4	Encadenado superior de HºAº	M3	2	1.900.000	3.800.000			0			0			0
5	Mamposteria				0			0			0			0
5.1	Mamposteria de nivelacion de 0,60m	M2	1	300.000	300.000			0			0			0
5.2	Mamposteria de 0,45m	M2	5	240.000	1.200.000			0			0			0
5.3	Mamposteria de 0,30m	M2	12	150.000	1.800.000			0			0			0
5.4	Mamposteria de elevacion de 0,15 revoque ambas caras	M2	58	110.000	6.380.000			0			0			0
5.5	Mamposteria de 0,15 visto una cara con ladrillo prensado	M2	38	110.000	4.180.000			0			0			0
5.6	Mamposteria de 0,30 revoque ambas caras	M2	27	150.000	4.050.000			0			0			0
5.7	Mamposteria de 0,30 visto a una cara prensado	M2	6	180.000	1.080.000			0			0			0
5.8	Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	ML	4	45.000	180.000			0			0			0
5.9	Loseta sobre aberturas	UNI	1	200.000	200.000			0			0			0
5.10	Envarillado sobre y bajo aberturas	ML	45	20.000	900.000			0			0			0
6	Aislacion				0			0			0			0
6.1	Aislacion asfaltica horizontal	M2	2	85.000	170.000			0			0			0
7	Pilares				0			0			0			0
7.1	Pilar de mamposteria de 0,40x 0,40	ML	9	245.000	2.205.000			0			0			0
7.2	Capitel de pilares de HºAº	UNI	4	150.000	600.000			0			0			0
8	Techo				0			0			0			0
8.1	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº TIRANTES DE 2"X6" Y LISTON DE BOCA DE 2"X3"	M2	112	290.000	32.480.000			0			0			0
9	Revoques				0			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

9.1	Revoques de paredes interior , exterior con hidrofugo una capa	M2	257	30.000	7.710.000			0			0			0
9.2	Revoques de pilares de galeria con hidro.de 0,40 x 0,40	M2	15	40.000	600.000			0			0			0
9.3	Revoques de cantero con hidro.exterior	M2	8	30.000	240.000			0			0			0
9.4	Revoques de viga cumbrera mas viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22	40.000	880.000			0			0			0
9.5	Revoques de nivelacion y de panderete interior	M2	11	40.000	440.000			0			0			0
9.6	Revoques de molduras de 1:3(ventanas) 10 cm de espesor	ML	31	30.000	930.000			0			0			0
9.7	Revoques de mochetas	ML	43	9.000	387.000			0			0			0
10	Pisos				0			0			0			0
10.1	Contrapiso de HºAº	M2	79	35.000	2.765.000			0			0			0
10.2	Carpeta de nivelacion	M2	75	25.000	1.875.000			0			0			0
10.3	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	75	140.000	10.500.000			0			0			0
10.4	Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	40	50.000	2.000.000			0			0			0
10.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	25	45.000	1.125.000			0			0			0
11	Aberturas				0			0			0			0
11.1	Aberturas de metal 0,70 x 2,10 con marco y contramarco	UNI	1	1.000.000	1.000.000			0			0			0
11.2	Puerta de placa de 0,60 x 1,20 con marco y contramarco METAL	UNI	2	700.000	1.400.000			0			0			0
11.3	puerta para abrir de 090x210 con marco y contramarco METAL	UNI	1	1.800.000	1.800.000			0			0			0
11.4	Aberturas metalicas de 1,50x1,70x 2 unidad con marco	UNI	5	450.000	2.250.000			0			0			0
11.5	Balancin de 1,50x1,00 6 unidades con marco	M2	9	380.000	3.420.000			0			0			0
11.6	Puerta metalica de 1,00 x 2,30 con marco	M2	2	800.000	1.600.000			0			0			0
12	Pinturas				0			0			0			0
12.1	Servicio de pintura de mamposteria de interior de paredes y revocada al latex	M2	163	25.000	4.075.000			0			0			0
12.2	Servicio de pintura de pilares revocados exterior al latex	M2	65	25.000	1.625.000			0			0			0
12.3	Servicio de pintura al latex en mamposteria vista color amarillo	M2	75	25.000	1.875.000			0			0			0
12.4	Servicio de pintura de aberturas en sintetico(ventanas y puertas de acceso)	M2	19	32.000	608.000			0			0			0
12.5	Servicio de pintura de METAL de marco y contramarco	M2	14	32.000	448.000			0			0			0
12.6	Servicio de pintura de techo de H al agua y tejuelones al barniz	M2	112	32.000	3.584.000			0			0			0
12.7	Servicio de pintura de viga cumbrera y viga de galeria	M2	22	16.000	352.000			0			0			0
12.8	Servicio de pintura de canaleta con antimoho y pintura sintetica	ML	37	32.000	1.184.000			0			0			0
12.9	Pizarron fijo 1,50x3,00 con marco y porta tiza	UNI	1	710.000	710.000			0			0			0
13	Colocacion de Vidrios				0			0			0			0
13.1	Colocacion vidrios dobles de 4mm	M2	14	180.000	2.520.000			0			0			0
14	Desague Pluvial				0			0			0			0
14.1	Desague pluvial canaleta y bajada	ML	37	50.000	1.850.000			0			0			0
15	Instalaciones Sanitarias				0			0			0			0
15.1	Instalacion de agua corriente	UNI	1	2.000.000	2.000.000			0			0			0
15.2	Artefactos (ver can plano) griferias de granito barra de asimiento)	UNI	1	4.321.000	4.321.000			0			0			0
15.3	Mueble bajo mesadas	UNI	1	500.000	500.000			0			0			0
15.4	Espejo de 0,40 x 1,75 con marco y espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	UNI	1	500.000	500.000			0			0			0
15.5	Azulejos en SSHH	M2	34	52.000	1.768.000			0			0			0
15.6	desague cloacal	UNI	1	2.145.000	2.145.000			0			0			0
15.7	Registro de 40x40	UNI	1	500.000	500.000			0			0			0
15.8	Registro de 0,60x 0,60	UNI	1	500.000	500.000			0			0			0
15.9	Camara septica de 1,00 x 1,15 x 1,20	UNI	1	2.000.000	2.000.000			0			0			0
15.10	Pozo ciego 2,00x 2,50	UNI	1	2.500.000	2.500.000			0			0			0
16	Rampa peatonal				0			0			0			0
16.1	Escalera de acceso	UNI	1	430.000	430.000			0			0			0
16.2	Rampa peatonal	UNI	2	78.000	156.000			0			0			0
16.3	Pasamano al costado de la rampa	UNI	2	350.000	700.000			0			0			0
17	Instalaciones Electricas				0			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

17.1	Instalacion electrica segun plano inst.de tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UNI	6	250.000	1.500.000			0			0			0
17.2	Instalacion de tableros de ventiladores de TCV	UNI	4	76.000	304.000			0			0			0
17.3	Instalacion de circuitos de luces	UNI	15	78.000	1.170.000			0			0			0
17.4	Inst.de circuitos de tomas	UNI	4	78.000	312.000			0			0			0
17.5	Inst.de circuitos de ventiladores	UNI	4	80.000	320.000			0			0			0
17.6	Inst.de circuitos de AA	UNI	4	67.000	268.000			0			0			0
17.7	Alimentacion de circuitos de ducha electrica	UNI	4	87.000	348.000			0			0			0
17.8	Artefactos Fluorescentes de 3 x 40w	UNI	4	170.000	680.000			0			0			0
17.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	UNI	6	90.000	540.000			0			0			0
17.10	Tablero de 6 ag con barras de fase y neutro	UNI	1	170.000	170.000			0			0			0
17.11	Tablero TCV de AG con barra de fase y neutro	UNI	1	170.000	170.000			0			0			0
17.12	Ventiladores de techo de 56"	UNI	2	230.000	460.000			0			0			0
17.13	Alimentacion de tablero existente c/cable NYY de 2 x 6mm2	M	10	65.000	650.000			0			0			0
17.14	Extintores de 6Kg	UNI	2	165.000	330.000			0			0			0
18	Limpieza de Obras				0			0			0			0
18.1	Limpieza final de obra	M2	90	5.000	450.000			0			0			0
19	Preparación de la obra Comedor Esc. Bas. 14695 Eugenio Maciel				0			0			0			0
19.1	Cartel de obra	un	1,00	945.000	945.000			0			0			0
19.2	Placa de mármol	un	1,00	1.650.000	1.650.000			0			0			0
19.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80	5.000	469.000			0			0			0
19.4	Replanteo	M2	93,80	5.000	469.000			0			0			0
20	Cimiento				0			0			0			0
20.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	380.000	4.077.400			0			0			0
21	Estructura de H° A° :				0			0			0			0
21.1	Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	1.900.000	1.235.000			0			0			0
21.2	Pilares de Hº Aº	M3	0,85	1.900.000	1.615.000			0			0			0
21.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21	1.900.000	2.299.000			0			0			0
21.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	1.900.000	5.814.000			0			0			0
21.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	200.000	200.000			0			0			0
22	Mampostería de nivelación				0			0			0			0
22.1	De 0,30 m.	M2	20,78	150.000	3.117.000			0			0			0
23	Relleno				0			0			0			0
23.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	75.000	1.758.000			0			0			0
24	Aislación asfáltica				0			0			0			0
24.1	De paredes	M2	7,63	87.000	663.810			0			0			0
25	Mampostería de elevación				0			0			0			0
25.1	De 0,15 para revocar	M2	46,04	110.000	5.064.400			0			0			0
25.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	120.000	11.667.600			0			0			0
25.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	20.000	440.000			0			0			0
26	Pilares :				0			0			0			0
26.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64	245.000	2.116.800			0			0			0
27	Techo				0			0			0			0
27.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20	298.000	36.713.600			0			0			0
28	Revoques				0			0			0			0
28.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	28.500	5.016.570			0			0			0
28.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	55.725	2.086.344			0			0			0
28.3	De pilares de H° A°	ML.	7,00	40.925	286.475			0			0			0
28.4	Moldura lineal en balancines	ML.	35,50	65.000	2.307.500			0			0			0
28.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	ML.	44,80	17.500	784.000			0			0			0
29	Pisos				0			0			0			0
29.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	45.000	3.927.600			0			0			0
29.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	140.000	12.219.200			0			0			0
29.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	53,90	70.000	3.773.000									
29.4	Rampa peatonal	GL.	1,00	620.000	620.000									

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

29.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	70.000	1.638.000											
29.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	1,90	75.000	142.500											
30	Aberturas				0											
30.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	1.100.000	2.200.000											
30.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.450.000	1.450.000											
30.3	Ventanas balancines	M2	17,64	350.000	6.174.000											
31	Pinturas				0											
31.1	De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	176,02	19.000	3.344.380											
31.2	De paredes revocados al látex	M2	176,02	24.500	4.312.490											
31.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	13,13	22.500	295.425											
31.4	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al látex	M2	37,44	25.000	936.000											
31.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	30.000	529.200											
31.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	M2	97,19	27.000	2.624.130											
31.7	De tejuelones con barniz	M2	102,87	25.000	2.571.750											
31.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	30.000	154.800											
31.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	79,80	27.000	2.154.600											
31.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	37,80	29.500	1.115.100											
32	Colocación de Vidrios				0											
32.1	Vidrios de 6 mm.	M2	17,64	165.000	2.910.600											
33	Desagüe Pluvial				0											
33.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	50.000	1.890.000											
34	Instalación eléctrica				0											
34.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	6,00	95.000	570.000											
34.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	4,00	95.000	380.000											
34.3	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	12,00	105.000	1.260.000											
34.4	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	11,00	105.000	1.155.000											
34.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	5,00	105.000	525.000											
34.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	55.000	1.375.000											
34.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00	150.000	900.000											
34.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6,00	110.000	660.000											
34.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	290.000	290.000											
34.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	290.000	290.000											
34.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00	420.000	2.100.000						0			0		0
34.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	240.000	720.000						0			0		0
34.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	GL.	1,00	3.527.726	3.527.726						0			0		0
35	Limpieza de Obra				0						0			0		0
35.1	Limpieza final	M2	93,80	5.000	469.000						0			0		0
TOTAL					**325.000.000**						**0**			**0**		**0**

Lic. Cristian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		Santa Rosa Construcciones				Construcciones y Herreria San Fernando								
	LOTE Nª 2	**NO COTIZA**												
1	**Preparación de la obra -Esc. Bas. Nº 5055 Sgto 1° Enrique Scavenius**	GL	0			1	0	0						
1.1	Letrero de obra	UN			0	1	945.000	945.000			0			0
1.2	Placa de marmol	UN			0	1	1.650.000	1.650.000			0			0

1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2			0	93,8	5.000	469.000			0			0	0
1.4	Replanteo	M2			0	93,8	5.000	469.000			0			0	0
2	Cimiento				0						0			0	0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3			0	10,73	380.000	4.077.400			0			0	0
3	Estructura de H° A°				0						0			0	0
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3			0	0,65	1.900.000	1.235.000			0			0	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3			0	0,85	1.900.000	1.615.000			0			0	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.			0	1,21	1.900.000	2.299.000			0			0	0
3.4	Mamposteria de de nivelación				0	3	1.900.000	5.814.000			0			0	0
3.5	De 0,45 m.	M2			0	1	200.000	200.000			0			0	0
4	De 0,30 m.	M2			0						0			0	0
4.1	De 0,60 m. para pilares	M2			0	20,78	150.000	3.117.000			0			0	0
5	Relleno				0						0			0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3			0	23,44	75.000	1.758.000			0			0	0
6	Aislación asfáltica				0						0			0	0
6.1	De paredes	M2			0	7,63	87.000	663.810			0			0	0
7	Mamposteria de elevación				0						0			0	0
7.1	De 0,15 para revocar	M2			0	46,04	110.000	5.064.400			0			0	0
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2			0	97,23	120.000	11.667.600			0			0	0
7.3	De 0,30 para revocar	M2			0	22	20.000	440.000			0			0	0
8	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2			0						0			0	0
8.1	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML			0	8,64	245.000	2.116.800			0			0	0
9	Pilares				0						0			0	0
9.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.			0	123,2	298.000	36.713.600			0			0	0
10	Techo				0						0			0	0
10.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2			0	176,02	28.500	5.016.570			0			0	0
10.2	Revoques				0	37	55.725	2.086.344			0			0	0
10.3	De paredes interior y exterior a una capa	M2			0	7	40.925	286.475			0			0	0
10.4	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2			0	35,5	65.000	2.307.500			0			0	0
10.5	Moldura lineal en balancines	ML.			0	44,8	17.500	784.000			0			0	0
11	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.			0						0			0	0
11.1	Pizarrones	UN.			0	87,28	45.000	3.927.600			0			0	0
11.2	Pisos				0	87	140.000	12.219.200			0			0	0
11.3	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2			0	53,9	70.000	3.773.000			0			0	0
11.4	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2			0	1	620.000	620.000			0			0	0
11.5	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.			0	23,4	70.000	1.638.000			0			0	0
11.6	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2			0	1,9	75.000	142.500			0			0	0
12	Rampa peatonal	GL.			0						0			0	0
12.1	Aberturas				0	2	1.100.000	2.200.000			0			0	0
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.			0	1	1.450.000	1.450.000			0			0	0
12.3	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2			0	17,64	350.000	6.174.000			0			0	0
13	Pinturas				0						0			0	0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2			0	176,02	19.000	3.344.380			0			0	0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2			0	176,02	24.500	4.312.490			0			0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2			0	13,13	22.500	295.425			0			0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2			0	37,44	25.000	936.000			0			0	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2			0	17,64	30.000	529.200			0			0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2			0	97,19	27.000	2.624.130			0			0	0
13.7	De tejuelones con barniz	M2			0	102,87	25.000	2.571.750			0			0	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2			0	5,16	30.000	154.800			0			0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2			0	79,8	27.000	2.154.600			0			0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.			0	37,8	29.500	1.115.100			0			0	0
14	Colocacion de Vidrios				0						0			0	0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2			0	17,64	165.000	2.910.600			0			0	0

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

15	Desague Pluvial				0						0				0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.			0	37,8	50.000	1.890.000			0				0
16	Instalación eléctrica				0						0				0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.			0	6	95.000	570.000			0				0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.			0	4	95.000	380.000			0				0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.			0	12	105.000	1.260.000			0				0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.			0	11	105.000	1.155.000			0				0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.			0	5	105.000	525.000			0				0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.			0	25	55.000	1.375.000			0				0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.			0	6	150.000	900.000			0				0
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.			0	6	110.000	660.000			0				0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.			0	1	290.000	290.000			0				0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.			0	1	290.000	290.000			0				0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.			0	5	420.000	2.100.000			0				0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.			0	3	240.000	720.000			0				0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.			0	1	3.527.726	3.527.726			0				0
17	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.			0						0				0
17.1	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.			0	93,8	5.000	469.000			0				0
					0			**160.000.000**			**0**				**0**

		Santa Rosa Construcciones				Construcciones y Herreria San Fernando								
Item	**Descripción**	**INIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	LOTE Nª 3					**NO COTIZA**								
1	**Preparación de la obra -Esc. Bas. Nº 5055 Sgto 1° Enrique Scavenius**	GL	1	0	0	0	0	0						
1.1	Letrero de obra	UN	1	945.000	945.000			0			0			0
1.2	Placa de marmol	UN	1	1.650.000	1.650.000			0			0			0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	5.000	469.000			0			0			0
1.4	Replanteo	M2	93,8	5.000	469.000			0			0			0
2	Cimiento													
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,73	380.000	4.077.400			0						
3	Estructura de H° A°													
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	0,65	1.900.000	1.235.000			0			0			0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	0,85	1.900.000	1.615.000			0			0			0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,21	1.900.000	2.299.000			0			0			0
3.4	Mamposteria de de nivelación		3,06	1.900.000	5.814.000			0			0			0
3.5	De 0,45 m.	M2	1	200.000	200.000			0			0			0
4	De 0,30 m.	M2												
4.1	De 0,60 m. para pilares	M2	20,78	150.000	3.117.000			0			0			0
5	Relleno													
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	75.000	1.758.000			0			0			0
6	Aislación asfáltica													
6.1	De paredes	M2	7,63	87.000	663.810			0			0			0
7	Mamposteria de elevación													
7.1	De 0,15 para revocar	M2	46,04	110.000	5.064.400			0			0			0
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	120.000	11.667.600			0			0			0
7.3	De 0,30 para revocar	M2	22	20.000	440.000			0			0			0
8	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2									0			0
8.1	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	8,64	245.000	2.116.800			0			0			0
9	Pilares										0			0

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

9.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	123,2	298.000	36.713.600			0			0			0
10	Techo													
10.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	176,02	28.500	5.016.570			0			0			0
10.2	Revoques		37,44	55.725	2.086.344			0			0			0
10.3	De paredes interior y exterior a una capa	M2	7	40.925	286.475			0			0			0
10.4	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	35,5	65.000	2.307.500			0			0			0
10.5	Moldura lineal en balancines	ML.	44,8	17.500	784.000			0			0			0
11	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.									0			0
11.1	Pizarrones	UN.	87,28	45.000	3.927.600			0			0			0
11.2	Pisos		87,28	140.000	12.219.200			0			0			0
11.3	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	53,9	70.000	3.773.000			0			0			0
11.4	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	1	620.000	620.000			0			0			0
11.5	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	23,4	70.000	1.638.000			0			0			0
11.6	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	1,9	75.000	142.500			0			0			0
12	Rampa peatonal	GL.									0			0
12.1	Aberturas		2	1.100.000	2.200.000			0			0			0
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.450.000	1.450.000			0			0			0
12.3	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	17,64	350.000	6.174.000			0			0			0
13	Pinturas										0			0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02	19.000	3.344.380			0			0			0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	176,02	24.500	4.312.490			0			0			0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	13,13	22.500	295.425			0			0			0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	37,44	25.000	936.000			0			0			0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	17,64	30.000	529.200			0			0			0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	97,19	27.000	2.624.130			0			0			0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	102,87	25.000	2.571.750			0			0			0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	30.000	154.800			0			0			0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,8	27.000	2.154.600			0			0			0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	37,8	29.500	1.115.100			0			0			0
14	Colocacion de Vidrios										0			0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	17,64	165.000	2.910.600			0			0			0
15	Desague Pluvial										0			0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	37,8	50.000	1.890.000			0			0			0
16	Instalación eléctrica										0			0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	6	95.000	570.000			0			0			0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	4	95.000	380.000			0			0			0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	12	105.000	1.260.000			0			0			0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	11	105.000	1.155.000			0			0			0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	5	105.000	525.000			0			0			0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	25	55.000	1.375.000			0			0			0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	6	150.000	900.000			0			0			0
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	6	110.000	660.000			0			0			0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	1	290.000	290.000			0			0			0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	1	290.000	290.000			0			0			0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	5	420.000	2.100.000			0			0			0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	3	240.000	720.000			0			0			0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	3.527.726	3.527.726			0			0			0
17	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.									0			0
17.1	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	93,8	5.000	469.000			0			0			0
					160.000.000			**0**			**0**			**0**

Lic. Cristian Aldame Benitez
Director U.O.C
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú