OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	TALAVERA ORTELLADO S.A.			CONSORCIO ASFALTICO CAPIATA			TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA			CONSORCIO VIAL URBANO			CONSORCIO VIAL		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO																
1.1	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	9.679,32	55.712	539.254.276				9.679,32	88.340	855.071.129	9.679,32	59.014	571.215.390	9.679,32	17.732	171.633.702
1.2	Reposición de cordones	Metros	1.305	71.190	92.902.950				1.305	96.317	125.693.685	1.305	57.396	74.901.780	1.305	34.100	44.500.500
1.3	Riego de Liga	Metros cuadrados	53.774	4.587	246.661.338	OFERTA RECHAZADA			53.774	4.245	228.270.630	53.774	5.509	296.240.966	53.774	3.325	178.798.550
1.4	Regularización -40 Kg/m2	Tonelada	2.150,96	675.208	1.452.345.400				2.150,96	646.391	1.390.361.185	2.150,96	524.884	1.129.004.489	2.150,96	770.660	1.657.658.834
1.5	Riego de liga	Metros cuadrados	53.774	4.587	246.661.338				53.774	4.245	228.270.630	53.774	5.509	296.240.966	53.774	3.325	178.798.550
1.6	Carpeta -e=4 cm.	Metros cúbicos	2.150,96	1.467.536	3.156.611.235				2.150,96	1.555.631	3.346.100.056	2.150,96	1.420.296	3.054.999.884	2.150,96	1.926.650	4.144.147.084
1.7	Señalización horizontal - eje	Metros cuadrados	632,64	65.852	41.660.609				632,64	54.464	34.456.105	632,64	72.644	45.957.500	632,64	34.864	22.056.361
1.8	Señalización vertical - Carteles	Unidad	178	944.220	168.071.160				178	1.361.608	242.366.224	178	1.357.884	241.703.352	178	1.691.360	301.062.080
2	DRENAJE Y REPOSICION VIAL CALLE EMILIANO GABRIAGUEZ																
2.1	DRENAJE - Alcantarillas Celulares 1.5x1.5m	Metro lineal	79,72	6.645.345	529.766.903				79,72	4.429.765	353.140.866	79,72	2.493.645	198.793.379	79,72	4.981.328	397.111.468
2.2	Alcantarillas Celulares 2.0x2.0m	Metro lineal	68,86	8.959.118	616.924.865				68,86	5.962.598	410.584.498	68,86	6.220.143	428.319.047	68,86	7.448.408	512.897.375
2.3	Registros 1.8x1.8m	Unidad	1	14.154.158	14.154.158				1	9.613.546	9.613.546	1	15.716.250	15.716.250	1	16.171.584	16.171.584
2.4	Registros 2.5x2.5m	Unidad	4	23.916.160	95.664.640	OFERTA RECHAZADA			4	14.086.265	56.345.060	4	17.713.960	70.855.840	4	24.127.796	96.511.184
2.5	Sumidero SV1	Unidad	1	23.185.579	23.185.579				1	23.948.912	23.948.912	1	12.712.700	12.712.700	1	19.859.840	19.859.840
2.6	Sumidero SV2	Unidad	1	27.933.388	27.933.388				1	31.045.156	31.045.156	1	24.168.100	24.168.100	1	22.437.936	22.437.936
2.7	Sumidero SV3	Unidad	6	42.547.581	255.285.486				6	38.183.773	229.102.638	6	30.734.000	184.404.000	6	24.340.662	146.043.972
2.8	Dren Longitudinal Profundo	Metro lineal	500	278.177	139.088.500				500	158.205	79.102.500	500	211.252	105.626.000	500	225.060	112.530.000
2.9	B) REPOSICION VIAL - Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	90	55.712	5.014.080				90	88.340	7.950.600	90	59.014	5.311.260	90	30.690	2.762.100

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL • Ciudad de Capiatá • REPUBLICA DEL PARAGUAY

13/TRECE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • Unidad Operativa de Contrataciones •

OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE, DRENAJE Y REPOSICION VIAL

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	TALAVERA ORTELLADO S.A.			CONSORCIO ASFALTICO CAPIATA			TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA			CONSORCIO VIAL URBANO			CONSORCIO VIAL		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.10	Cordon Cuneta	Metro lineal	335	186.415	62.449.025				335	203.361	68.125.935	335	166.395	55.742.325	335	218.240	73.110.400
2.11	Baden	Metros cúbicos	8,1	2.194.530	17.775.693				8,1	1.861.079	15.074.740	8,1	930.723	7.538.856	8,1	1.105.113	8.951.415
2.12	Riego de liga	Metros cuadrados	2.200	4.587	10.091.400				2.200	4.245	9.339.000	2.200	5.509	12.119.800	2.200	3.325	7.315.000
2.13	Regularización asfáltica	Tonelada	154	675.208	103.982.032	OFERTA RECHAZADA			154	646.391	99.544.214	154	524.884	80.832.136	154	770.660	118.681.640
2.14	Carpeta de concreto asfáltico	Metros cúbicos	165	1.467.536	242.143.440				165	1.555.631	256.679.115	165	1.420.296	234.348.840	165	1.926.650	317.897.250
3	PUENTE DE HORMIGON ARMADO DE 15 M SOBRE ARROYO TAYUAZAPE																
3.1	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación estructural en suelo	Metros cúbicos	595	103.802	61.762.190				595	21.076	12.540.220	595	25.386	15.104.670	595	25.166	14.973.770
3.2	Terraplén	Metros cúbicos	2.970	91.894	272.925.180				2.970	61.073	181.386.810	2.970	45.233	134.342.010	2.970	47.904	142.274.880
3.3	Base de Piedra Triturada para losa de aproximación	Metros cúbicos	55	406.765	22.372.075				55	341.569	18.786.295	55	150.000	8.250.000	55	150.586	8.282.230
3.4	Demolición de estructura existente	Unidad Medida Global	1	108.080.784	108.080.784				1	129.676.921	129.676.921	1	20.000.000	20.000.000	1	7.459.716	7.459.716
3.5	FUNDACIONES - Pilotes	Metros cúbicos	84,45	4.016.583	339.200.434				84,45	3.208.745	270.978.515	84,45	7.200.000	608.040.000	84,45	4.297.991	362.965.340
3.6	HOMIGON ESTRUCTURAL - Cabezales de Ho. Ao (Fck25 MPa)	Metros cúbicos	28,2	3.001.017	84.628.679				28,2	2.459.870	69.368.334	28,2	3.668.475	103.450.995	28,2	2.512.488	70.852.162
3.7	Estribo de Ho. Ao incluye losa de aproximación (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	98,46	3.106.690	305.884.697	OFERTA RECHAZADA			98,46	2.728.043	268.603.114	98,46	3.668.475	361.198.049	98,46	2.380.180	234.352.523
3.8	Vigas longitudinales prefabricadas de H"A" (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	28,17	6.224.736	175.350.813				28,17	6.368.421	179.398.420	28,17	3.127.478	88.101.055	28,17	2.380.180	67.049.671
3.9	Losa de Ho. Ao. (Fck 25 MPa) Incluye losa de continuidad	Metros cúbicos	29,59	3.225.663	95.447.368				29,59	2.930.354	86.709.175	29,59	3.127.478	92.542.074	29,59	2.380.180	70.429.526
3.10	Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 MPa)	Metros cúbicos	4,14	3.247.916	13.446.372				4,14	3.170.929	13.127.646	4,14	3.000.181	12.420.749	4,14	2.380.180	9.853.945
3.11	Hormigón de regularización Fck 15 MPa)	Metros cúbicos	11,25	1.472.423	16.564.759				11,25	1.260.797	14.183.966	11,25	750.000	8.437.500	11,25	886.600	9.974.250
3.12	Capa de desgaste (Fck 21 MPa)	Metros cúbicos	7,2	1.894.684	13.641.725				7,2	1.451.453	10.450.462	7,2	3.000.181	21.601.303	7,2	1.152.580	8.298.576
3.13	ACCESORIOS PREFABRICADOS DE HORMIGON - Base de baranda prefabricada	Metros	30	715.171	21.455.130				30	658.471	19.754.130	30	775.000	23.250.000	30	739.424	22.182.720
3.14	Baranda prefabricada de Ho.Ao	Metros	30	398.137	11.944.110				30	274.525	8.235.750	30	172.176	5.165.280	30	1.977.800	59.334.000
3.15	APARATO DE APOYO ELASTOMERICO - Aparato de apoyo	Unidad	8	1.797.217	14.377.736				8	2.755.860	22.046.880	8	1.732.332	13.858.656	8	3.467.288	27.738.304
3.16	OBRAS COMPLEMENTARIAS - Drenaje de estribo	Metros cúbicos	31,2	394.601	12.311.551				31,2	266.721	8.321.695	31,2	543.000	16.941.600	31,2	210.329	6.562.265
3.17	Drenaje de tablero con caño galvanizado de ?100mm	Metros	4,5	199.319	896.936	OFERTA RECHAZADA			4,5	177.569	799.061	4,5	725.000	3.262.500	4,5	69.837	314.267
3.18	Colchones Reno	Metros cúbicos	30,08	1.114.093	33.511.917				30,08	1.072.555	32.262.454	30,08	392.000	11.791.360	30,08	634.533	19.086.753
3.19	Gaviones	Metros cúbicos	416	785.962	326.960.192				416	603.403	251.015.648	416	958.000	398.528.000	416	577.790	240.360.640
3.20	Juntas de Dilatación	Metros	20	1.000.502	20.010.040				20	1.377.365	27.547.300	20	722.000	14.440.000	20	849.908	16.998.160
	TOTALES				10.038.400.185			0			9.725.379.220			9.107.478.861			9.950.280.521

14 (CATORCE)

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL • Ciudad de Capiatá • REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • Unidad Operativa de Contrataciones • MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ