REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

JUSTICIA ELECTORAL

JUSTICIA ELECTORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
*****

RESOLUCIÓN TSJE - U.O.C. N°63 /2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Asunción, 18 de noviembre de 2014

VISTA: La Nota de fecha 17 de noviembre de 2014 del Comité de Evaluación de la Justicia Electoral, por la cual informa a los Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre el resultado del estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 para la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Sede Central y Sedes del Interior de la Justicia Electoral, a ser ejecutado dentro del presupuesto aprobado para la entidad en el Presupuesto General de la Nación y del Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, y:----------

CONSIDERANDO

QUE, en fecha 03 de octubre de 2014, se procedió a la recepción y apertura de sobres, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en el Decreto Reglamentario Nº 21909/03. En dicho acto, se presentaron 14 (catorce) empresas oferentes, una vez labrada el acta correspondiente con las firmas de los presentes, se realizó la entrega de las copias a los participantes del acto de apertura.----------

QUE, en fecha 06 de octubre de 2014, se remitieron todos los antecedentes del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 de referencia al Comité de Evaluación.----------

QUE, a partir de la fecha 06 de octubre de 2014, el Comité de Evaluación realizó el estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 de referencia.----------

QUE, en fecha 17 de noviembre de 2014, el Comité de Evaluación elevó a los Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el informe del estudio, análisis, evaluación correspondiente y la recomendación de adjudicación.----------

QUE, se ha cumplido el procedimiento establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en el Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta; en concordancia con el Programa Anual de Contrataciones (PAC) para el Ejercicio Fiscal 2014 establecido por la Institución.----------

Maria Elena Wapenka Gideano — Jaime José Bestard — Alberto Ramírez Zambonini

JUSTICIA ELECTORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
*****

RESOLUCIÓN TSJE - U.O.C. N°62 /2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

QUE, de acuerdo a la Ley Nº 5142 de fecha 06 de Enero de 2014 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014", para hacer frente a los gastos que demande el procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 para la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Sede Central y Sedes del Interior de la Justicia Electoral, se tienen previstas asignaciones presupuestarias en el Presupuesto General de la Nación y en el Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, dentro del Rubro 520 – "CONSTRUCCIONES"; individualizado con el ID N° 270073 en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).----------

POR TANTO, conforme a las disposiciones mencionadas, las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones legales: ----------

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

RESUELVE

Art. 1°.- **APROBAR** el Informe del Comité de Evaluación, realizado sobre las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 para la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Sede Central y Sedes del Interior de la Justicia Electoral, a ser ejecutado dentro del presupuesto aprobado para la entidad en el Presupuesto General de la Nación y del Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.----------

Art. 2°.- **ADJUDICAR** dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11/2014 para la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Sede Central y Sedes del Interior de la Justicia Electoral, a ser ejecutado dentro del presupuesto aprobado para la entidad en el Presupuesto General de la Nación y del Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, a las siguientes empresas: ----------

- Dentro del **LOTE N° 1;** a la empresa **S&S CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS SALAZAR YARYES,** con RUC N° 822621-0, por la suma de **Gs. 1.293.470.520.- (Guaraníes Un Mil Doscientos Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Setenta Mil Quinientos Veinte)** incluido todos los impuestos.-
- Dentro del **LOTE N° 2;** a la empresa **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.,** con RUC N° 80009161-2, por la suma de **Gs. 1.821.380.000.- (Guaraníes Un Mil Ochocientos Veintiún Millones Trescientos Ochenta Mil)** incluido todos los impuestos.----------

Maria Elena Wapenka Gatelmo
Jaime José Bestard
Alberto Ramírez Zambonini

JUSTICIA ELECTORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
*****

RESOLUCIÓN TSJE - U.O.C. N°61 /2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA A VARIAS EMPRESAS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

- Dentro del **LOTE N° 3;** al **CONSORCIO URBATEC (TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. – UBALDO MARTÍN BRÍTEZ FLEITAS),** con RUC N° 80086494-8, por la suma de **Gs. 480.759.658.- (Guaraníes Cuatrocientos Ochenta Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho)** incluido todos los impuestos.----------
- Dentro del **LOTE N° 4;** al **CONSORCIO URBATEC (TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. – UBALDO MARTÍN BRÍTEZ FLEITAS),** con RUC N° 80086494-8, por la suma de **Gs. 445.464.638.- (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho)** incluido todos los impuestos.----------
- Dentro del **LOTE N° 5;** al **CONSORCIO URBATEC (TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. – UBALDO MARTÍN BRÍTEZ FLEITAS),** con RUC N° 80086494-8, por la suma de **Gs. 264.784.457.- (Guaraníes Doscientos Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete)** incluido todos los impuestos.----------

Art. 3°.- **IMPUTAR** los gastos que demande la presente adjudicación dentro del Ejercicio Fiscal 2014.----------

Art. 4°.- **AUTORIZAR** a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) a realizar los trámites administrativos correspondientes.----------

Art. 5°.- **AUTORIZAR** a la Unidad Operativa de Contratación (UOC) a remitir todos los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dentro de los plazos establecidos en la Ley que regula la materia.----------

Art. 6°.- **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dependiente del Poder Ejecutivo y a quienes corresponda.----------

Art. 7°.- **CUMPLIDO,** archivar.----------

Anexo: Planilla de adjudicación (17 fojas)

Alberto Ramírez Zambonini

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

TSJE/dp

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"						
PLANILLA DE ADJUDICACIÓN						
LOTE N° 1						
JUZGADO Y REGISTRO - CONCEPCIÓN				S & S CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS SALAZAR		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**45.475.000**	**45.475.000**
1,1		Vallado de obra	m2	450	30.000	**13.500.000**
1,2		Cartel de obra	un	1	4.500.000	**4.500.000**
1,3		Demoliciones	m2	210	5.000	**1.050.000**
1,4		Corte y destronque de arboles	un	3	150.000	**450.000**
1,5		Limpieza de terreno	m2	300	9.000	**2.700.000**
1,6		Relleno y Compactación	m3	300	30.000	**9.000.000**
1,7		Obrador	gl	1	12.000.000	**12.000.000**
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	230	5.000	**1.150.000**
1,9		Excavacion de zapata	m3	15	15.000	**225.000**
1,10		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	60	15.000	**900.000**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**un**	**1,00**	**119.800.000**	**119.800.000**
2,1		Zapatas	m3	10,2	1.500.000	**15.300.000**
2,2		Fustes	M3	6	1.300.000	**7.800.000**
2,3		Pilares	m2	11,8	1.400.000	**16.520.000**
2,4		Vigas	m3	14,2	1.400.000	**19.880.000**
2,5		Losa	m3	30,5	1.800.000	**54.900.000**
2,6		Escalera	m3	3	1.800.000	**5.400.000**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**10,00**	300.000	**3.000.000**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**108.731.000**	**108.731.000**
4,1		Muro de nivelacion	m2	38	36.000	**1.368.000**
4,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	520	60.000	**31.200.000**
4,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	25	75.000	**1.875.000**
4,4		Sardinel de ladrillos	ml	45	30.000	**1.350.000**
4,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	M2	470	120.000	**56.400.000**
4,6		Mamposteria armada de o 8	ml	50	75.000	**3.750.000**
4,7		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	m2	46	248.000	**11.408.000**
4,8		Parapeto de l.c h= 0,40	ml	46	30.000	**1.380.000**
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**35.645.000**	**35.645.000**
5,1		Encadenado de Hº inferior 30*30	ml	70	161.000	**11.270.000**
5,2		Viga cadena	ml	325	75.000	**24.375.000**
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)**	**ml**	**19,12**	45.000	**860.400**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**85.560.000**	**85.560.000**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	480	24.000	**11.520.000**
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	480	18.000	**8.640.000**
7,3		Pisos cerámica 45*45 esmaltada PEI5	m2	480	75.000	**36.000.000**
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	440	45.000	**19.800.000**
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	100	60.000	**6.000.000**
7,6		Piso ceramica 30*30 p/baño PI5	m2	30	75.000	**2.250.000**
7,7		Piso antideslizante para escalera	m2	15	90.000	**1.350.000**
8	**72131601-006**	**Aislación**	**un**	**1,00**	**12.660.000**	**12.660.000**
8,1		Aislacion horizontal a 3 caras con asfalto solido	ml	150	25.000	**3.750.000**
8,2		Aislacion Vertical	m2	150	30.000	**4.500.000**
8,3		Aislacion de losas, con contrapiso de cascotes h= 7 cm, piso de tejuelita prensada, membrana asfaltica 4mm	m2	98	45.000	**4.410.000**
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**35.394.000**	**35.394.000**
9,1		Revoque Interior a dos capas grueso y fino	m2	1550	15.000	**23.250.000**
9,2		Revoque Exterior a dos caras grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	470	18.000	**8.460.000**
9,3		Revoque de mochetas	ml	160	12.000	**1.920.000**
9,4		Revoque de losas	m2	98	18.000	**1.764.000**
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**65.440.000**	**65.440.000**
10,1		Techo de tejas coloniales con tejuelon TIPO A, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	220	240.000	**52.800.000**
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	un	1	10.000.000	**10.000.000**
10,3		Aislacion con carton asfaltica	m2	220	12.000	**2.640.000**
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**16,00**	120.000	**1.920.000**
11,1		Revestido y azulejos 20*30 p baño	m2	8	120.000	**960.000**
11,2		Revestido de azulejos 20*30 para kichinet	m2	8	120.000	**960.000**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**5.000.000**	**5.000.000**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	50	25.000	**1.250.000**
12,2		Alimentacion de Baño	gl	3	750.000	**2.250.000**
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	2	750.000	**1.500.000**
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	39.060.000	**39.060.000**

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard Alberto Ramírez Zambonini

13,1		Artefactos Sanitarios de Baño con mesada y bachas c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	5	6.000.000	**30.000.000**
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, mesada con bacha de acero inox. y griferias	gl	2	3.450.000	**6.900.000**
13,3		Espejos	un	5	180.000	**900.000**
13,4		Inst. de agua fria en baño	un	5	180.000	**900.000**
13,5		Inst. de agua fria en kichinet	un	2	180.000	**360.000**
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	6.500.000	**6.500.000**
14,1		Registro cloacal 40*40	un	8	500.000	**4.000.000**
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	2	200.000	**400.000**
14,3		Desague de Baño	un	5	300.000	**1.500.000**
14,4		Desague de kichinette	un	2	300.000	**600.000**
15	**72102303-003**	**Camara septica**	**un**	**1,00**	8.000.000	**8.000.000**
16	**72102303-002**	**Pozo Ciego profundidad 3,5 mt ancho 1,50**	**un**	**1,00**	9.200.000	**9.200.000**
17	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1**	8.100.000	**8.100.000**
17,1		Bajadas chapa galvanizada Metalicas, desarrollo 0,15cm nº 27	ml	42	60.000	**2.520.000**
17,2		Canaleta en alero chapa galvanizada Metalicas, desarrollo 0,15cm nº 28	ml	32	90.000	**2.880.000**
17,3		Registros con Rejilla Metalica 30*30	un	6	300.000	**1.800.000**
17,4		Canaleta para lima hoja c/chapa galv. Nº 24	ml	10	90.000	**900.000**
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1**	43.176.000	**43.176.000**
18,1		Tablero Principal	un	1	9.000.000	**9.000.000**
18,2		Tablero Seccional	un	2	1.500.000	**3.000.000**
18,3		Alimentacion Principal	ml	60	45.000	**2.700.000**
18,4		Interconexiones	ml	160	45.000	**7.200.000**
18,5		Bocas para redes	un	8	84.000	**672.000**
18,6		Boca p/ventilador	un	14	84.000	**1.176.000**
18,7		Puntos y Tomas	un	130	84.000	**10.920.000**
18,8		Circuitos Independientes	un	20	60.000	**1.200.000**
18,9		Circuitos de Comunicacion	un	12	84.000	**1.008.000**
18,10		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*40 watt.	un	66	90.000	**5.940.000**
18,11		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*20 watt.	un	6	60.000	**360.000**
19	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1**	40.000.000	**40.000.000**
19,1		Puerta tablero 1,60*2,10 cedro, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	2	1.500.000	**3.000.000**
19,2		Puerta placa cedro 0,80*2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes de primera calidad	un	10	1.200.000	**12.000.000**
19,3		Puerta placa 0,70*2,10, marco, contramarco y herrajes de primera calidad	un	5	600.000	**3.000.000**
19,4		Puerta de mampara 0,70*2,10	un	8	500.000	**4.000.000**
19,5		Puerta blindex 1,80*2,10	un	2	3.000.000	**6.000.000**
19,6		Puerta blindex 3,00*1,20	un	2	6.000.000	**12.000.000**
20	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1**	63.500.000	**63.500.000**
20,1		Ventana tipo blindex 1,60*1,20	un	20	1.500.000	**30.000.000**
20,2		Ventana tipo blindex 0,60*1,00	un	2	500.000	**1.000.000**
20,3		Ventana tipo blindex 0,40*0,60	un	5	500.000	**2.500.000**
20,4		Rejas sobre muralla	ml	18	600.000	**10.800.000**
20,5		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	UN	12	600.000	**7.200.000**
20,6		Provision y colocacion de cortinas verticales	UN	12	1.000.000	**12.000.000**
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1**	47.696.000	**47.696.000**
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	470	18.000	**8.460.000**
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	1.550	18.000	**27.900.000**
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	m2	60	18.000	**1.080.000**
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	80	18.000	**1.440.000**
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	74	20.000	**1.480.000**
21,6		Pintura de cielorrazo al latex con enduido	m2	98	20.000	**1.960.000**
21,7		Pintura en techo maderamen al barniz, tejuela al altex	m2	220	21.000	**4.620.000**
21,8		Pintura de baranda con antioxido al sintetico	ML	36	21.000	**756.000**
22	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1**	11.354.000	**11.354.000**
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1**	79.200.000	**79.200.000**
23,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	12	600.000	**7.200.000**
23,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	12	6.000.000	**72.000.000**
24	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1**	3.600.000	**3.600.000**
24,1		Empastado	m2	60	30.000	**1.800.000**
24,2		Jardineria	m2	60	30.000	**1.800.000**
		TOTAL CON IVA - JUZGADO Y REGISTRO - CONCEPCIÓN				**878.871.400**

REGISTRO ELECTORAL - YATAITY DEL NORTE

Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
25	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**30.401.000**	**30.401.000**
25,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	**6.000.000**
25,2		Cartel de obra	gl	1,00	4.500.000	**4.500.000**
25,3		Demoliciones	m2	45	5.000	**225.000**
25,4		Corte y destronque de arboles	un	2	150.000	**300.000**
25,5		Limpieza de terreno	m2	240	9.000	**2.160.000**
25,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	30.000	**3.840.000**
25,7		Obrador	gl	1,00	12.000.000	**12.000.000**
25,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	5.000	**800.000**
25,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	38,40	15.000	**576.000**

Maria Elena Wapenka Galeano

Alberto Ramírez Zambonini

Jaime José Bestard

26	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	60.000	**7.200.000**
27	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**26,00**	300.000	**7.800.000**
28	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	53.610.000	**53.610.000**
28,1		Muro de nivelacion	m2	30,00	36.000	**1.080.000**
28,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	380,00	66.000	**25.080.000**
28,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	128	75.000	**9.600.000**
28,4		Sardinel de ladrillos	ml	45,00	30.000	**1.350.000**
28,5		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	150.000	**300.000**
28,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	60	120.000	**7.200.000**
28,7		Mamposteria armada de O 8	ml	50	75.000	**3.750.000**
28,8		Mamposteria de elevacion de ladrillo visto	m2	70	75.000	**5.250.000**
29	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	13.600.000	**13.600.000**
29,1		Encadenado de Hº	ml	90,00	120.000	**10.800.000**
29,2		Pilar de Hº	ml	35,00	80.000	**2.800.000**
30	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)**	**ml**	**35,00**	120.000	**4.200.000**
31	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	43.510.000	**43.510.000**
31,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	24.000	**3.960.000**
31,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	60.000	**9.900.000**
31,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	90.000	**14.850.000**
31,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140	50.000	**7.000.000**
31,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	130	60.000	**7.800.000**
32	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**85,00**	30.000	**2.550.000**
32,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	85,00	30.000	**2.550.000**
33	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	14.936.000	**14.936.000**
33,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	18.000	**9.576.000**
33,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	22.000	**3.960.000**
33,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**
34	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	87.270.000	**87.270.000**
34,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	360.000	**75.600.000**
34,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	4,00	1.500.000	**6.000.000**
34,3		Aislacion termica bajo techo	m2	210	27.000	**5.670.000**
35	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**42,00**	60.000	**2.520.000**
36	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	10.900.000	**10.900.000**
36,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	25,00	30.000	**750.000**
36,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	3.000.000	**6.000.000**
36,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	900.000	**900.000**
36,4		Extencion de red de agua principal	ml	130	25.000	**3.250.000**
37	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	16.400.000	**16.400.000**
37,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	4,00	3.000.000	**12.000.000**
37,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	3.800.000	**3.800.000**
37,3		Espejos	un	4	150.000	**600.000**
38	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	3.520.000	**3.520.000**
38,1		Registro	un	4,00	300.000	**1.200.000**
38,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	36,00	20.000	**720.000**
38,3		Desague de Baño	gl	2,00	150.000	**300.000**
38,4		Desague de kichinette	gl	1,00	1.300.000	**1.300.000**
39	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	1.500.000	**1.500.000**
40	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	4.500.000	**4.500.000**
41	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	13.652.000	**13.652.000**
41,1		Bajadas Metalicas	ml	26,00	60.000	**1.560.000**
41,2		Canaletas	ml	37,00	66.000	**2.442.000**
41,3		Registros con Rejilla Metalica	un	9,00	450.000	**4.050.000**
41,4		Ductos de Salida	ml	70,00	80.000	**5.600.000**
41,5						
42	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	23.840.000	**23.840.000**
42,1		Tablero Principal	un	1,00	5.000.000	**5.000.000**
42,2		Tablero Seccional	un	2,00	3.000.000	**6.000.000**
42,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	2.500.000	**2.500.000**
42,4		Interconexiones	ml	70,00	30.000	**2.100.000**
42,5		Puntos y Tomas	un	40,00	80.000	**3.200.000**
42,6		Circuitos Independientes	un	4,00	60.000	**240.000**
42,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	60.000	**300.000**
42,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	20,00	30.000	**600.000**
42,9		Extencion electrica	ml	130	30.000	**3.900.000**
43	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	10.500.000	**10.500.000**
43,1		Puerta tablero 1,50*2,10 cedro de 2 hojas, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.500.000	**1.500.000**
43,2		Puerta tablero cedro, 0,90*2,10 marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	1.000.000	**6.000.000**
43,3		Puerta placa, 0,70 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	3	600.000	**1.800.000**
43,4		Puerta placa, 0,80 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	2	600.000	**1.200.000**

Alberto Ramírez Zamboninni

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bu...

44	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	11.780.000	**11.780.000**
44,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	90.000	**180.000**
44,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	300.000	**1.800.000**
44,3		Rejas y portones	m2	25,00	200.000	**5.000.000**
44,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	300.000	**1.800.000**
44,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	500.000	**3.000.000**
45	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	18.730.590	**18.730.590**
45,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	532,00	15.000	**7.980.000**
45,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	18.000	**3.240.000**
45,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**
45,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**
45,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.000	**612.000**
45,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	9.000	**1.714.590**
45,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	21.000	**4.410.000**
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	4.132.000	**4.132.000**
47	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	21.000.000	**21.000.000**
47,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	5,00	600.000	**3.000.000**
47,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	3.600.000	**18.000.000**
48	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	6.547.530	**6.547.530**
48,1		Empastado	m2	669,17	9.000	**6.022.530**
48,2		Jardineria	m2	5,25	100.000	**525.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - YATAITY DEL NORTE				**414.599.120**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 1				**1.293.470.520**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 1.293.470.520.-** (GUARANÍES UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Maria Elena Wiepenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Lambonini

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

LOTE N° 2						
REGISTRO ELECTORAL - CARLOS A. LÓPEZ				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**29.788.000**	**29.788.000**
1,1		Vallado de obra	m3	200,00	35.000	7.000.000
1,2		Cartel de obra	gl	1,00	200.000	200.000
1,3		Demoliciones	m2	35	85.000	2.975.000
1,4		Corte y destronque de arboles	un	3	265.000	795.000
1,5		Limpieza de terreno	m2	800	2.500	2.000.000
1,6		Relleno y Compactacion	m3	142,00	85.000	12.070.000
1,7		Obrador	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.100	496.000
1,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	30.000	1.752.000
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**62.600**	**7.512.000**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**306.000**	**17.870.400**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**108.635.624**	**108.635.624**
4,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	3.767.874
4,2		Muro de contencion P.B.C	m3	25,00	435.000	10.875.000
4,3		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	23.100.000
4,4		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	280	168.500	47.180.000
4,5		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	3.588.750
4,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	109.000	9.810.000
4,7		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	57.000	114.000
4,8		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo prensado	m2	120	85.000	10.200.000
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.767.160**	**9.767.160**
5,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	6.079.920
5,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	2.487.240
5,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	1.200.000
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**69.960**	**3.847.800**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**54.678.500**	**54.678.500**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	5.115.000
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	3.465.000
7,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	63.900	10.543.500
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	25.000	4.000.000
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	360	83.500	30.060.000
7,6		Construccion de escalera en acceso	m2	13	115.000	1.495.000
8	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**2.750.000**	**2.750.000**
8,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	25.000	2.750.000
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**15.180.000**	**15.180.000**
9,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	10.540.000
9,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.000	3.240.000
9,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	1.400.000
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**46.590.000**	**46.590.000**
10,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	34.650.000
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	485.000	2.910.000
10,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	43.000	9.030.000
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**88.200**	**4.586.400**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.801.600**	**3.801.600**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	80,00	26.400	2.112.000
12,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	1.293.600
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	396.000
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.100.000**	**6.100.000**

Maria Elena Wapenka Galeano *Jaime José Bestard* *Alberto Ramírez Zambonini*

13,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.130.000	4.520.000
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
13,3		Espejos	un	4	120.000	480.000
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**8.126.000**	**8.126.000**
14,1		Registro	un	6,00	215.000	1.290.000
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	73.000	5.256.000
14,3		Desague de Baño	un	2,00	600.000	1.200.000
14,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	380.000
15	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.252.000**	**1.252.000**
16	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.926.200**	**1.926.200**
17	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**8.682.000**	**8.682.000**
17,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	2.346.000
17,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	2.091.000
17,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	195.000	2.145.000
17,4		Ductos de Salida	ml	70,00	30.000	2.100.000
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**21.830.100**	**21.830.100**
18,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	2.100.000
18,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.400.000	2.800.000
18,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	56.100
18,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	2.217.600
18,5		Puntos y Tomas	un	61,00	92.400	5.636.400
18,6		Circuitos Independientes	un	8,00	160.000	1.280.000
18,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	20.000	100.000
18,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	4.200.000
18,9		Extensión del tendido eléctrico	ml	80,00	43.000	3.440.000
19	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**5.900.000**	**5.900.000**
19,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	2.100.000	2.100.000
19,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	800.000
19,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	600.000	3.000.000
20	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.030.000**	**14.030.000**
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	400.000
20,2		Ventana tipo BLINDEX	un	7	510.000	3.570.000
20,3		Rejas y portones	m2	25,00	240.000	6.000.000
20,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	7	180.000	1.260.000
20,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	7	400.000	2.800.000
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**23.646.200**	**23.646.200**
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	19.000	11.780.000
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	3.600.000
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	168.000
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	735.000
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	673.200
21,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	150,00	15.200	2.280.000
21,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	21.000	4.410.000
22	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**1.040.826**	**1.040.826**
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.700.000**	**11.700.000**
23,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	390.000	1.950.000
23,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.950.000	9.750.000
24	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**6.034.190**	**6.034.190**
24,1		Empastado	m2	669,17	7.000	4.684.190
24,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	1.350.000
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - CARLOS A. LÓPEZ				**415.275.000**
		NUEVA ALBORADA				
Items	**Código de Catálogo**	**Descripcion**	**Unid**	**Cant TOTAL**	**Precio Unit**	**Precio Total**
25	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**27.596.760**	**27.596.760**
25,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.500	6.300.000
25,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	290.400
25,3		Demoliciones	m2	65	80.000	5.200.000
25,4		Corte y destronque de arboles	un	7,00	185.000	1.295.000
25,5		Limpieza de terreno	m2	560	2.500	1.400.000
25,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	70.000	8.960.000
25,7		Obrador	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
25,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	591.360
25,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	25.000	1.460.000

Maria Elena Wapenku Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramirez Zambonini

26	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**52.600**	**6.312.000**
27	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**285.300**	**16.661.520**
28	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**85.625.624**	**85.625.624**
28,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	**3.767.874**
28,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	**23.100.000**
28,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	250	168.500	**42.125.000**
28,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	**3.588.750**
28,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	47.000	**4.230.000**
28,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	135.000	**270.000**
28,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo prensado	m2	120	71.200	**8.544.000**
28,8						
29	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.667.160**	**9.667.160**
29,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	**6.079.920**
29,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	**2.487.240**
29,3		Envarillado superior 2ø10	ml	110,00	10.000	**1.100.000**
30	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**59.960**	**3.297.800**
31	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**39.045.000**	**39.045.000**
31,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	166,00	30.000	**4.980.000**
31,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	**3.465.000**
31,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	60.000	**9.900.000**
31,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	25.000	**4.000.000**
31,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	**16.700.000**
32	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**25.000**	**2.750.000**
32,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	25.000	**2.750.000**
33	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**13.846.000**	**13.846.000**
33,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	17.000	**9.044.000**
33,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.900	**3.402.000**
33,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**
34	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**41.855.000**	**41.855.000**
34,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**
34,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	400.000	**2.400.000**
34,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	155	31.000	**4.805.000**
35	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**88.500**	**4.602.000**
36	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.273.600**	**3.273.600**
36,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	**1.584.000**
36,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	646.800	**1.293.600**
36,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**
37	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**5.680.000**	**5.680.000**
37,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.050.000	**4.200.000**
37,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**
37,3		Espejos	un	4	120.000	**480.000**
38	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**6.446.000**	**6.446.000**
38,1		Registro	un	6,00	235.000	**1.410.000**
38,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	**3.456.000**
38,3		Desague de Baño	gl	2,00	600.000	**1.200.000**
38,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**
39	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.052.000**	**1.052.000**
40	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.826.200**	**1.826.200**
41	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**7.467.000**	**7.467.000**
41,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	**2.346.000**
41,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	**2.091.000**
41,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	180.000	**1.980.000**
41,4		Ductos de Salida	ml	70,00	15.000	**1.050.000**
42	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**19.762.500**	**19.762.500**
42,1		Tablero Principal	un	1,00	2.000.000	**2.000.000**

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime Jose Bestard Ruiveto Ramirez Zambonini

42,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.200.000	**2.400.000**
42,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**
42,4		Interconexiones	ml	140,00	12.000	**1.680.000**
42,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	**5.026.400**
42,6		Circuitos Independientes	un	8,00	135.000	**1.080.000**
42,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	128.000	**640.000**
42,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	**4.200.000**
42,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	33.500	**2.680.000**
43	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**5.400.000**	**5.400.000**
43,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	1.600.000	**1.600.000**
43,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	**800.000**
43,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	600.000	**3.000.000**
44	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**12.290.000**	**12.290.000**
44,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**
44,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	485.000	**2.910.000**
44,3		Rejas y portones	m2	25,00	220.000	**5.500.000**
44,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**
44,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**
45	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**22.882.952**	**22.882.952**
45,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	**11.160.000**
45,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**
45,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**
45,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**
45,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**
45,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**
45,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	150	25.200	**3.780.000**
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**2.130.884**	**2.130.884**
47	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.550.000**	**11.550.000**
47,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	390.000	**1.950.000**
47,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.920.000	**9.600.000**
48	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**3.000.000**	**3.000.000**
48,1		Empastado	m2	300,00	7.000	**2.100.000**
48,2		Jardineria	m2	30,00	30.000	**900.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO NUEVA ALBORADA				**354.020.000**
		REGISTRO ELECTORAL - GRAL. ARTIGAS				
Items	**Código de Catálogo**	**Descripcion**	**Unid**	**Cant TOTAL**	**Precio Unit**	**Precio Total**
49	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**26.990.760**	**26.990.760**
49,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	**6.000.000**
49,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	**290.400**
49,3		Demoliciones	m2	73	70.000	**5.110.000**
49,4		Corte y destronque de arboles	un	6	204.000	**1.224.000**
49,5		Limpieza de terreno	m2	720	2.500	**1.800.000**
49,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	65.000	**8.320.000**
49,7		Obrador	gl	1,00	2.195.000	**2.195.000**
49,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	**591.360**
49,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	25.000	**1.460.000**
50	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**60.600**	**7.272.000**
51	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**288.000**	**16.819.200**
52	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**90.704.624**	**90.704.624**
52,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	**3.767.874**
52,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	**23.100.000**
52,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares DE 0,30*0,30	m2	280	168.500	**47.180.000**
52,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	**3.588.750**
52,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	47.000	**4.230.000**
52,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	159.000	**318.000**
52,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo visto prensado	m2	120	71.000	**8.520.000**
53	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.767.160**	**9.767.160**
53,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	**6.079.920**
53,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	**2.487.240**
53,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	**1.200.000**
54	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**59.960**	**3.297.800**
55	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**38.357.000**	**38.357.000**

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime Jose Bestard

Alberto Ramirez Zambonini

55,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	29.600	4.884.000
55,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	3.465.000
55,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	60.000	9.900.000
55,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	21.300	3.408.000
55,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	16.700.000
56	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**20.000**	**2.200.000**
56,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	20.000	2.200.000
57	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**15.216.000**	**15.216.000**
57,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	10.540.000
57,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	3.276.000
57,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	1.400.000
58	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**43.440.000**	**43.440.000**
58,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	34.650.000
58,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	380.000	2.280.000
58,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	31.000	6.510.000
59	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**88.500**	**4.602.000**
60	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.273.600**	**3.273.600**
60,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	1.584.000
60,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	1.293.600
60,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	396.000
61	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**5.680.000**	**5.680.000**
61,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.050.000	4.200.000
61,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
61,3		Espejos	un	4	120.000	480.000
62	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**6.128.000**	**6.128.000**
62,1		Registro	un	6,00	182.000	1.092.000
62,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	3.456.000
62,3		Desague de Baño	gl	2,00	600.000	1.200.000
62,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	380.000
63	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.052.000**	**1.052.000**
64	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.626.200**	**1.626.200**
65	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**7.592.000**	**7.592.000**
65,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	2.346.000
65,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	2.091.000
65,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	185.000	2.035.000
65,4		Ductos de Salida	ml	70,00	16.000	1.120.000
66	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**20.870.100**	**20.870.100**
66,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	2.100.000
66,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.400.000	2.800.000
66,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	56.100
66,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	2.217.600
66,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	5.026.400
66,6		Circuitos Independientes	un	8,00	160.000	1.280.000
66,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	590.000
66,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	4.200.000
66,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	32.500	2.600.000
67	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.260.000**	**6.260.000**
67,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.860.000	1.860.000
67,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	800.000	800.000
67,3		Puerta tablero cedro, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	600.000	3.600.000
68	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**
68,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	400.000
68,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	3.600.000
68,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	7.500.000
68,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	1.080.000
68,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	2.400.000
69	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**23.011.952**	**23.011.952**
69,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	11.160.000

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Zambonini

69,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**
69,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	**168.000**
69,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	**735.000**
69,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**
69,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**
69,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	18.000	**3.780.000**
70	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**2.018.604**	**2.018.604**
71	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.650.000**	**11.650.000**
71,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	400.000	**2.000.000**
71,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.930.000	**9.650.000**
72	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**3.730.000**	**3.730.000**
72,1		Empastado	m2	340,00	7.000	**2.380.000**
72,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	**1.350.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - GRAL. ARTIGAS				**366.539.000**
		REGISTRO ELECTORAL - CARMEN DEL PARANA				
Items	**Código de Catálogo**	**Descripcion**	**Unid**	**Cant total**	**Precio Unit**	**Precio Total**
73	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**28.399.560**	**28.399.560**
73,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.000	**6.200.000**
73,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	**290.400**
73,3		Demoliciones	m2	63,50	80.000	**5.080.000**
73,4		Corte y destronque de arboles	un	9	264.000	**2.376.000**
73,5		Limpieza de terreno	m2	720	2.000	**1.440.000**
73,6		Relleno y Compactacion	m3	133	65.000	**8.645.000**
73,7		Obrador	gl	1,00	2.200.000	**2.200.000**
73,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	**591.360**
73,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	27.000	**1.576.800**
74	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**52.600**	**6.312.000**
75	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**293.000**	**17.111.200**
76	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**105.878.974**	**105.878.974**
76,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	114.178	**3.767.874**
76,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	55.000	**23.100.000**
76,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	343,1	168.500	**57.812.350**
76,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.850	**3.588.750**
76,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	115.000	**10.350.000**
76,6		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 ladrillo visto prensado	m2	120	60.500	**7.260.000**
77	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**9.767.160**	**9.767.160**
77,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	55.272	**6.079.920**
77,2		Pilar de Hº	ml	45,00	55.272	**2.487.240**
77,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	10.000	**1.200.000**
78	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**69.960**	**3.847.800**
79	**72131601-009**	**Colocacion contrapisos**	**un**	**1,00**	**25.775.000**	**25.775.000**
79,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	**5.115.000**
79,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	24.000	**3.960.000**
79,3		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	200	83.500	**16.700.000**
80	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	**20.000**	**2.200.000**
80,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	20.000	**2.200.000**
81	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**15.216.000**	**15.216.000**
81,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	17.000	**10.540.000**
81,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	**3.276.000**
81,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**
82	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**43.560.000**	**43.560.000**
82,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**
82,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	400.000	**2.400.000**
82,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	31.000	**6.510.000**
83	**72131601-009**	**Colocacion de pisos**	**un**	**1,00**	**13.170.400**	**13.170.400**
83,1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165,00	60.000	**9.900.000**
83,2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140,00	23.360	**3.270.400**

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Zamboninni

84	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**90.000**	**4.680.000**
85	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.273.600**	**3.273.600**
85,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	60,00	26.400	**1.584.000**
85,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	646.800	**1.293.600**
85,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**
86	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.194.000**	**6.194.000**
86,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	1.150.000	**4.600.000**
86,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**
86,3		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	57.000	**114.000**
86,4		Espejos	un	4	120.000	**480.000**
87	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**6.646.000**	**6.646.000**
87,1		Registro	un	6,00	235.000	**1.410.000**
87,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	48.000	**3.456.000**
87,3		Desague de Baño	gl	2,00	700.000	**1.400.000**
87,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**
88	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.152.000**	**1.152.000**
89	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**1.726.200**	**1.726.200**
90	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**un**	**1,00**	**7.647.000**	**7.647.000**
90,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	51.000	**2.346.000**
90,2		Canaletas	ml	41,00	51.000	**2.091.000**
90,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	190.000	**2.090.000**
90,4		Ductos de Salida	ml	70,00	16.000	**1.120.000**
91	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**17.990.100**	**17.990.100**
91,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	**2.100.000**
91,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.300.000	**2.600.000**
91,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**
91,4		Interconexiones	ml	140,00	15.840	**2.217.600**
91,5		Puntos y Tomas	un	61,00	82.400	**5.026.400**
91,6		Circuitos Independientes	un	8,00	150.000	**1.200.000**
91,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	**590.000**
91,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	120.000	**4.200.000**
92	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.200.000**	**6.200.000**
92,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	1.800.000	**1.800.000**
92,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1,00	800.000	**800.000**
92,3		Puerta tablero cedro, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	6	600.000	**3.600.000**
93	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**
93,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**
93,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	**3.600.000**
93,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	**7.500.000**
93,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**
93,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**
94	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**22.882.952**	**22.882.952**
94,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	18.000	**11.160.000**
94,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**
94,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	18.000	**144.000**
94,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	18.000	**630.000**
94,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**
94,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.200	**2.895.752**
94,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	18.000	**3.780.000**
95	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**1.018.054**	**1.018.054**
96	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**14.105.000**	**14.105.000**
96,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	385.000	**1.925.000**
96,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.900.000	**9.500.000**
96,3		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	33.500	**2.680.000**
97	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**5.200.000**	**5.200.000**
97,1		Empastado	m2	550,00	7.000	**3.850.000**
97,2		Jardineria	m2	45,00	30.000	**1.350.000**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - CARMEN DEL PARANA				**384.933.000**
		REGISTRO ELECTORAL - COLONIA FRAM				

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Zambonini

Items	Código de Catálogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unit	Precio Total
98	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**23.504.960**	**23.504.960**
98,1		Vallado de obra	m2	200,00	30.000	**6.000.000**
98,2		Cartel de obra	gl	1,00	290.400	**290.400**
98,3		Demoliciones	m2	45	70.000	**3.150.000**
98,4		Corte y destronque de arboles	un	2	264.000	**528.000**
98,5		Limpieza de terreno	m2	250	2.200	**550.000**
98,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	65.000	**8.320.000**
98,7		Obrador	gl	1,00	3.000.000	**3.000.000**
98,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	3.696	**591.360**
98,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	38,40	28.000	**1.075.200**
99	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	52.600	**6.312.000**
100	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**26,00**	291.000	**7.566.000**
101	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**58.705.590**	**58.705.590**
101,1		Muro de nivelacion	m2	30,00	114.178	**3.425.340**
101,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	380,00	55.000	**20.900.000**
101,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	130	168.500	**21.905.000**
101,4		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	60	57.000	**3.420.000**
101,5		Sardinel de ladrillos prensados	ml	45,00	47.850	**2.153.250**
101,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	159.000	**318.000**
101,7		Envarillado superior O 10	ml	87	12.000	**1.044.000**
101,8		Mamposteria de elevacion de ladrillo visto	m2	70	72.000	**5.040.000**
101,9		Mamposteria armada de O 8	ml	50	10.000	**500.000**
102	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**ml**	**125,00**	**55.272**	**6.909.000**
102,1		Encadenado de Hº	ml	90,00	55.272	**4.974.480**
102,2		Pilar de Hº	ml	35,00	55.272	**1.934.520**
103	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**35,00**	69.960	**2.448.600**
104	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**21.105.000**	**21.105.000**
104,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	31.000	**5.115.000**
104,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	21.000	**3.465.000**
104,3		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	m2	150	83.500	**12.525.000**
105	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**85,00**	**20.000**	**1.700.000**
105,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	85,00	20.000	**1.700.000**
106	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**13.720.000**	**13.720.000**
106,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	532,00	17.000	**9.044.000**
106,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	18.200	**3.276.000**
106,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	20.000	**1.400.000**
107	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**47.800.000**	**47.800.000**
107,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	165.000	**34.650.000**
107,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	4,00	400.000	**1.600.000**
107,3		Aislacion termica bajo techo	m2	210	55.000	**11.550.000**
108	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**13.450.000**	**13.450.000**
108,1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165,00	62.000	**10.230.000**
108,2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	140,00	23.000	**3.220.000**
109	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**42,00**	90.000	**3.780.000**
110	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**2.349.600**	**2.349.600**
110,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	25,00	26.400	**660.000**
110,2		Alimentacion de Baño	gl	2,00	646.800	**1.293.600**
110,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	396.000	**396.000**
111	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**6.080.000**	**6.080.000**
111,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	gl	4,00	1.150.000	**4.600.000**
111,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**
111,3		Espejos	un	4	120.000	**480.000**
112	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**4.448.000**	**4.448.000**
112,1		Registro	un	4,00	235.000	**940.000**
112,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	36,00	48.000	**1.728.000**
112,3		Desague de Baño	gl	2,00	700.000	**1.400.000**
112,4		Desague de kichinette	gl	1,00	380.000	**380.000**

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Lambonini

113	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	1.152.000	**1.152.000**
114	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	1.826.200	**1.826.200**
115	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**6.138.000**	**6.138.000**
115,1		Bajadas Metalicas	ml	26,00	51.000	**1.326.000**
115,2		Canaletas	ml	37,00	51.000	**1.887.000**
115,3		Registros con Rejilla Metalica	un	9,00	185.000	**1.665.000**
115,4		Ductos de Salida	ml	70,00	18.000	**1.260.000**
116	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**12.310.900**	**12.310.900**
116,1		Tablero Principal	un	1,00	2.100.000	**2.100.000**
116,2		Tablero Seccional	un	2,00	1.100.000	**2.200.000**
116,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	56.100	**56.100**
116,4		Interconexiones	ml	70,00	15.840	**1.108.800**
116,5		Puntos y Tomas	un	40,00	82.400	**3.296.000**
116,6		Circuitos Independientes	un	4,00	190.000	**760.000**
116,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	118.000	**590.000**
116,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	20,00	110.000	**2.200.000**
117	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**5.620.000**	**5.620.000**
117,1		Puerta tablero 1,50*2,10 cedro de 2 hojas, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	1.800.000	**1.800.000**
117,2		Puerta tablero cedro, 0,90*2,10 marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	800.000	**800.000**
117,3		Puerta placa, 0,70 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	3	600.000	**1.800.000**
117,4		Puerta placa, 0,80 * 2,10 marco, contramarco y herrajes	un	2	610.000	**1.220.000**
118	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**14.980.000**	**14.980.000**
118,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	200.000	**400.000**
118,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	600.000	**3.600.000**
118,3		Rejas y portones	m2	25,00	300.000	**7.500.000**
118,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	180.000	**1.080.000**
118,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	400.000	**2.400.000**
119	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**21.316.200**	**21.316.200**
119,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	532,00	18.000	**9.576.000**
119,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	20.000	**3.600.000**
119,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	21.000	**168.000**
119,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	21.000	**735.000**
119,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	9.900	**673.200**
119,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	150,00	15.200	**2.280.000**
119,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	20.400	**4.284.000**
120	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	1.099.260	**1.099.260**
121	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**11.450.000**	**11.450.000**
121,1		Instalacion de equipos de aire acondicionado	un	5,00	380.000	**1.900.000**
121,2		Provison de equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	1.910.000	**9.550.000**
122	**76111702-001**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**4.841.690**	**4.841.690**
122,1		Empastado	m2	669,17	7.000	**4.684.190**
122,2		Jardineria	m2	5,25	30.000	**157.500**
		TOTAL CON IVA - REGISTRO ELECTORAL - COLONIA FRAM				**300.613.000**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 2				**1.821.380.000**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 1.821.380.000** - (GUARANIES UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramirez Zambonini

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"						
PLANILLA DE ADJUDICACIÓN						
LOTE N° 3						
REGISTRO ELECTORAL - JUAN E. O´LEARY					CONSORCIO URBATEC	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**27.466.145**	**27.466.145**
1,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.772	**6.354.400**
1,2		Cartel de obra	gl	1,00	2.329.961	**2.329.961**
1,3		Demoliciones	m2	77	15.886	**1.223.222**
1,4		Corte y destronque de arboles	un	5	529.537	**2.647.685**
1,5		Limpieza de terreno	m2	560	4.766	**2.668.960**
1,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	40.668	**5.205.504**
1,7		Obrador	gl	1,00	2.647.683	**2.647.683**
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	4.236	**677.760**
1,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	63.544	**3.710.970**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**58.249**	**6.989.880**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**275.359**	**16.080.966**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**89.080.604**	**89.080.604**
4,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	121.793	**4.019.169**
4,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	61.914	**26.003.880**
4,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	280	100.612	**28.171.360**
4,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.079	**3.530.925**
4,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	99.193	**8.927.370**
4,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	1.588.610	**3.177.220**
4,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 de ladrillo prensado	m2	120	127.089	**15.250.680**
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**41.250.965**	**41.250.965**
5,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	100.612	**11.067.320**
5,2		Pilar de Hº	ml	45,00	529.537	**23.829.165**
5,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	52.954	**6.354.480**
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**84.726**	**4.659.930**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**43.792.745**	**43.792.745**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	36.008	**5.941.320**
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	27.536	**4.543.440**
7,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	95.317	**15.727.305**
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	37.068	**5.930.880**
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	200	58.249	**11.649.800**
8	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	21.181	**2.329.910**
8,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	21.181	**2.329.910**
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**40.265.900**	**40.265.900**
9,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	46.599	**28.891.380**
9,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	50.836	**9.150.480**
9,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	31.772	**2.224.040**
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**40.827.408**	**40.827.408**
10,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	153.566	**32.248.860**
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	1.059.073	**6.354.438**
10,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	10.591	**2.224.110**
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**116.851**	**6.076.252**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.097.716**	**3.097.716**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	120,00	14.341	**1.720.920**
12,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	529.537	**1.059.074**
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	317.722	**317.722**
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**14.615.213**	**14.615.213**
13,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	3.177.220	**12.708.880**
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.059.073	**1.059.073**
13,3		Espejos	un	4	211.815	**847.260**
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**4.903.007**	**4.903.007**
14,1		Registro	un	6,00	227.774	**1.366.644**
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	41.026	**2.953.872**
14,3		Desague de Baño	un	2,00	211.815	**423.630**
14,4		Desague de kichinette	gl	1,00	158.861	**158.861**
15	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.368.564**	**1.368.564**
16	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**2.118.146**	**2.118.146**
17	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**6.845.442**	**6.845.442**
17,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	35.585	**1.636.910**
17,2		Canaletas	ml	41,00	69.899	**2.865.859**
17,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	145.573	**1.601.303**

María Elena Wapenka Galeano *Jaime José Bestard* *Alberto Ramírez Zambonini*

17,4		Ductos de Salida	ml	70,00	10.591	**741.370**
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**35.748.277**	**35.748.277**
18,1		Tablero Principal	un	1,00	1.535.656	**1.535.656**
18,2		Tablero Seccional	un	2,00	953.166	**1.906.332**
18,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	3.177.220	**3.177.220**
18,4		Interconexiones	ml	140,00	57.190	**8.006.600**
18,5		Puntos y Tomas	un	61,00	105.907	**6.460.327**
18,6		Circuitos Independientes	un	8,00	325.164	**2.601.312**
18,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	452.875	**2.264.375**
18,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	158.861	**5.560.135**
18,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	52.954	**4.236.320**
19	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.778.067**	**6.778.067**
19,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	2.118.146	**2.118.146**
19,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	953.166	**953.166**
19,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	741.351	**3.706.755**
20	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**28.762.321**	**28.762.321**
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	301.836	**603.672**
20,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	1.321.723	**7.930.338**
20,3		Rejas y portones	m2	25,00	529.537	**13.238.425**
20,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	317.722	**1.906.332**
20,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	847.259	**5.083.554**
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**25.293.173**	**25.293.173**
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	19.063	**11.819.060**
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	23.300	**4.194.000**
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	84.726	**677.808**
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	28.681	**1.003.835**
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	18.176	**1.235.968**
21,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.886	**3.026.442**
21,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	15.886	**3.336.060**
22	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**4.236.293**	**4.236.293**
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**20.706.205**	**20.706.205**
23,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	1.546.512	**7.732.560**
23,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	2.594.729	**12.973.645**
24	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**7.466.530**	**7.466.530**
24,1		Empastado	m2	400,00	12.709	**5.083.600**
24,2		Jardineria	m2	45,00	52.954	**2.382.930**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 3				**480.759.658**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 480.759.658.-** (GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Lambonini

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

LOTE N° 4

ASCENSOR BLOQUE G				CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.	P. Unit.	P. Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**1.057.282**	**1.057.282**
1,1		Vallado de Obra	gl	1	528.641	528.641
1,2		Obrador	gl	1	528.641	528.641
2	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**	**UN**	**1**	**165.041.707**	**165.041.707**
2,1		Tablero Principal	un	1	2.431.747	2.431.747
2,2		Alimentacion Tablero	ml	30	74.010	2.220.300
2,3		Bocas de Luces	un	4	158.592	634.368
2,4		Circuito p/luces	un	1	317.184	317.184
2,5		Circuito p/elevador trifasica 380 V/50 Hz	un	1	317.184	317.184
2,6		Provision e instalacion de ascensor electrico con sala de maquina	un	1	159.120.924	159.120.924
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE G				**166.098.989**

ASCENSOR BLOQUE B

Item		Descripción	Unid	Cant.	P. Unit.	P. Total
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**3.621.185**	**3.621.185**
3,1		Vallado de obra	gl	1	528.640	528.640
3,2		Obrador	gl	1	528.641	528.641
3,3		Replanteo y marcacion	gl	1	26.432	26.432
3,4		Demolicion	gl	1	422.912	422.912
3,5		Excavacion p/cimiento de HºAº	m3	5	422.912	2.114.560
4	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**UN**	**1**	**41.656.882**	**41.656.882**
4,1		Platea de HºAº	m3	1,2	1.585.922	1.903.106
4,2		Pilares	m3	5	1.691.650	8.458.250
4,3		Vigas	m3	6,5	1.691.650	10.995.725
4,4		Losas	m3	3,2	1.585.922	5.074.950
4,5		Pantalla de HºA	m3	9	1.691.650	15.224.850
5	**72102504-001**	**Mamposteria de elevacion 0,15 l.c**	**m2**	**55**	**68.723**	**3.779.765**
6	**72131601-008**	**Revoque**	**UN**	**1**	**25.032.412**	**25.032.412**
6,1		Azotada impermeables de HºAº	m2	150	10.573	1.585.950
6,2		De pilares, vigas y pantalla de HºAº	m2	110	55.856	6.144.160
6,3		De mamposteria exterior c/ hidrofugo	m2	60	55.856	3.351.360
6,4		De mamposteria interior filtrado	m2	60	59.678	3.580.680
6,5		De losa de HºAº	m2	45	59.678	2.685.510
6,6		Contrapiso de cascotes s/ terreno natural h=10 cm	m2	15	43.174	647.610
6,7		Contrapiso de cascotes s/losa h=0,7 cm	m2	20	43.174	863.480
6,8		Carpeta p/piso porcelanato	m2	32	33.013	1.056.416
6,9		Piso porcelanato	m2	32	116.301	3.721.632
6,10		Zocalo porcelanato	ml	22	63.437	1.395.614
7	**72131601-006**	**Aislacion de losa**	**m2**	**12**	**68.723**	**824.676**
7,1		Caja ascensor	m2	12	68.723	824.676
8	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**UN**	**1**	**7.136.655**	**7.136.655**
8,1		Tablero principal	un	1	2.431.747	2.431.747
8,2		Alimentacion tablero principal	ml	30	74.010	2.220.300
8,3		Boca p/luces	un	6	158.592	951.552
8,4		Boca p/ tomas comunes	un	3	158.592	475.776
8,5		Circuito p/ luces	un	1	317.184	317.184
8,6		Circuito p/ toma	un	1	317.184	317.184
8,7		Circuito p/elevador trifasica 380V/50 Hz	un	1	422.912	422.912
9	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**UN**	**1**	**34.678.818**	**34.678.818**
9,1		Ventana tipo blindex 3,12*1,20	un	3	1.691.650	5.074.950
9,2		Cerramiento de cabina de elevador acristalada c/ vidrio templado	m2	28	1.057.281	29.603.868
10	**72131601-012**	**Pintura**	**UN**	**1**	**3.514.432**	**3.514.432**
10,1		De mamposteria al latex exterior c/ enduido	m2	50	28.547	1.427.350
10,2		De mamposteria al latex interior	m2	52	22.203	1.154.556
10,3		De cielorrazo al latex c/enduido	m2	42	22.203	932.526
11	**72101506-002**	**Provision e instalacion de un ascensor Hidraulico p/6 personas**	**un**	**1**	**159.120.824**	**159.120.824**
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE B				**279.365.649**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 4				**445.464.638**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 445.464.638.-** (GUARANÍES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

María Elena Wapenka Galiano *Jaime José Bestard* *Alberto Ramírez Zambonini*

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodio de la Ciudadanía Paraguaya

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y DE LAS SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"						
PLANILLA DE ADJUDICACIÓN						
LOTE N° 5						
ASCENSOR PARA CARGA BLOQUE G				CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1**	**3.818.349**	**3.818.349**
1,1		Vallado de obra	gl	1	526.669	526.669
1,2		Obrador	gl	1	526.669	526.669
1,3		demolicion de mamposteria	gl	1	421.335	421.335
1,4		Demolicion de HºAº	gl	1	526.669	526.669
1,5		Desmonte de equipo de A.A.	un	1	316.001	316.001
1,6		Reubicacion e instalacionde equipo de AA	un	1	1.053.338	1.053.338
1,7		Replanteo y marcacion	gl	1	26.333	26.333
1,8		Excavacion p/cimiento	gl	1	421.335	421.335
2	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**un**	**1**	**21.266.895**	**21.266.895**
2,1		Platea p/base	m3	1,2	1.580.007	1.896.008
2,2		Pilares 20*30	m3	2,2	1.685.341	3.707.750
2,3		Vigas	m3	2,1	1.685.341	3.539.216
2,4		Pantalla de HºAº	m3	6,5	1.580.007	10.270.046
2,5		Losa	m3	1,1	1.685.341	1.853.875
3	**72102504-001**	**Mamposteria**	**un**	**1**	**7.419.252**	**7.419.252**
3,1		de elevacion 0,30 l.c	m2	66	107.625	7.103.250
3,2		Aislacion horizontal a 3 caras c/ asfalto solido	ml	6	52.667	316.002
4	**72131601-008**	**Revoque**	**un**	**1**	**16.512.080**	**16.512.080**
4,1		Exterior c/hidrofugo	m2	80	55.648	4.451.840
4,2		Interior filtrado	m2	110	59.456	6.540.160
4,3		Azotada impermeables	m2	85	55.648	4.730.080
4,4		de mocheta	ml	25	31.600	790.000
5	**72131601-006**	**Aislacion de losa - caja de montacarga**	**m2**	**6**	**105.334**	**632.004**
5,1		Contrapiso - carpeta y colocacion de membrana asfaltica	m2	6	105.334	632.004
6	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**un**	**1**	**7.004.709**	**7.004.709**
6,1		Tablero principal	un	1	2.422.678	2.422.678
6,2		Alimentacion tablero principal	ml	25	73.734	1.843.350
6,3		Bocas p/luces	un	6	158.001	948.006
6,4		Bocas p/tomas	un	4	158.001	632.004
6,5		Circuito p/luces	un	1	316.001	316.001
6,6		Circuito p/ tomas	un	1	316.001	316.001
6,7		Circuito p/montacarga 380V/50Hz	un	1	526.669	526.669
7	**72131601-012**	**Pinturas**	**un**	**1**	**4.310.240**	**4.310.240**
7,1		de mamposteria exterior al latex c/enduido	m2	80	28.440	2.275.200
7,2		de mamposteria interior al latex c/ enduido	m2	92	22.120	2.035.040
8	**72101506-002**	**Servicio de Instalacion de ascensores (ascensor para monta carga)**	**un**	**1**	**203.820.928**	**203.820.928**
TOTAL CON IVA - LOTE N° 5						**264.784.457**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 264.784.457.-** (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Maria Elena Wapenka Galeano

Jaime José Bestard

Alberto Ramírez Lambonini