**MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS**

**Unidad Operativa de Contrataciones**

## *FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION*

*ENTIDAD* *MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS*

*N° de PAC* *344 986* ***CONSTRUCCION DE PUENTE DE H°A°***

***OFERENTES***

| *Item* | | *Cantidad* | *Descripción del Bien y/o Servicio* | **MB INGENIERIA** | | **AYLEN CONSTRUCCIONES** | | **DEM CONSTRUCCIONES** | | **HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES** | | **NELI SERVICIOS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| | UN | 1 | obras | 950.000 | 950.000 | 977.500 | 977.500 | 850.000 | 850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | UN | 1 | Desmonte de Puente Existente | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.921.000 | 1.921.000 | 2.102.000 | 2.102.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | UN | 1 | Cartel de Obra | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.462.000 | 1.462.000 | 650.000 | 650.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | M2 | 63 | replanteo y marcacion | 9.400 | 592.200 | 9.775 | 615.825 | 7.800 | 491.400 | 5.000 | 315.000 | 11.000 | 693.000 |
| | M3 | 49 | Contrafuerte y aleros de pbc readecuacion del muro de piedra de | 380.000 | 18.620.000 | 398.013 | 19.502.637 | 350.850 | 17.191.650 | 500.000 | 24.500.000 | 460.000 | 22.540.000 |
| | M3 | 10 | Vigas de H°A° | 2.160.000 | 21.600.000 | 2.293.300 | 22.933.000 | 2.450.000 | 24.500.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 2.498.000 | 24.980.000 |
| | M3 | 10,36 | 0,70 | 2.160.000 | 22.377.600 | 2.293.300 | 23.758.588 | 2.450.000 | 25.382.000 | 2.500.000 | 25.900.000 | 2.498.000 | 25.879.280 |
| | M3 | 6,5 | Columnas y Zapata de H°A° | 2.250.000 | 14.625.000 | 2.369.800 | 15.403.700 | 2.680.000 | 17.420.000 | 2.300.000 | 14.950.000 | 2.588.000 | 16.822.000 |
| | M3 | 12,58 | loza maciza de H°A° | 2.402.857 | 30.227.941 | 2.538.100 | 31.929.298 | 2.800.000 | 35.224.000 | 2.200.000 | 27.676.000 | 2.980.000 | 37.488.400 |
| | M3 | 1,2 | Guardarrue y barandasdas | 2.755.925 | 3.307.110 | 2.932.500 | 3.519.000 | 3.350.000 | 4.020.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.400.000 | 4.080.000 |
| | GL | 1 | existente | 2.893.092 | 2.893.092 | 3.074.450 | 3.074.450 | 3.750.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | UN | 1 | pintura y señalizaciones | 1.610.183 | 1.610.183 | 1.691.500 | 1.691.500 | 1.990.000 | 1.990.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | UN | 1 | limpieza final de obras | 1.466.183 | 1.466.183 | 1.561.527 | 1.561.527 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | | ***Total Neto:*** | | 121.649.309 | | 128.350.025 | | 135.221.050 | | 137.981.000 | | 144.482.680 |
| | | | ***IVA:*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Totales Generales:*** | | 121.649.309 | | 128.350.025 | | 135.221.050 | | 137.981.000 | | 144.482.680 |

***Observaciones:***

Visto Bueno U.O.C.:

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Intendencia

Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Intendente Municipal