MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

RELLENO, COMPACTACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVA

				SUR CONSTRUCCIONES		KASUGA Y ASOCIADOS		JULIO GAMÓN BENITEZ		FEDERICO FLEITAS ROA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos Preliminares										
1.1	Replanteo y marcación de obra	ml	109,7	5.667	621.670	5.467	599.730	6.000	658.200	6.273	688.148
1.2	Cartel de obra	un	1	1.242.983	1.242.983	1.199.113	1.199.113	1.400.000	1.400.000	1.375.892	1.375.892
2	Movimiento de suelo										
2.1	Trabajo de Hora Maquinas	hs	12	348.500	4.182.000	336.200	4.034.400	330.000	3.960.000	385.771	4.629.252
2.2	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	928,155	38.250	35.501.929	40.500	37.590.278	38.000	35.269.890	42.341	39.299.011
3	Estructuras de Hormigón Armado										
3.1	Varillas para anclaje de pilar de H°A°	un	22	85.567	1.882.474	82.547	1.816.034	100.000	2.200.000	94.718	2.083.796
3.2	Encadenado inferior de Hº Aº visto sobre muro 20x25	ml	64,7	223.975	14.491.183	218.000	14.104.600	260.000	16.822.000	247.929	16.041.006
3.3	Pilares de H°A° visto de 20x20	un	22	264.067	5.809.474	254.746	5.604.412	310.000	6.820.000	292.308	6.430.776
4	Obras Exteriores										
4.1	Cercado Perimetral con columna de H°A°	ml	64,7	151.008	9.770.218	150.000	9.705.000	170.000	10.999.000	167.158	10.815.123
4.2	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	64,7	106.817	6.911.060	103.046	6.667.076	125.000	8.087.500	118.241	7.650.193
4.3	Cercado Perimetral provisorio con material del cercado existente	ml	35	87.833	3.074.155	85.000	2.975.000	100.000	3.500.000	97.227	3.402.945
4.4	Limpieza final	gl	1	1.430.833	1.430.833	1.380.333	1.380.333	1.600.000	1.600.000	1.583.858	1.583.858
TOTAL					84.917.943		85.675.976		91.316.590		94.000.000

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C