## DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES SISTEMA DE RIEGO

| ÍTEM | CONCEPTO - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO | PRO RIEGO S.R.L. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO | KIT- JUEGO | 1 | K-RAIN | USA | 139.000.000 | 139.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | **139.000.000** |

| ÍTEM | CONCEPTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PRO RIEGO S.R.L. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | MANTENIMIENTO PRTEVENTIVO MENSUAL | EVENTO | 15 | K-RAIN | USA | 3.450.000 | 51.750.000 |
| TOTAL | | | | | | | **51.750.000** |

| LOTE Nº 3 | CONCEPTO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | PRO RIEGO S.R.L. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | TIMER | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 2 | SENSOR | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 610.000 | 610.000 |
| 3 | ASPERSOR | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 370.000,00 | 370.000 |
| 4 | ASPERSOR | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 360.000 | 360,000 |
| 5 | ASPERSOR | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 185.000 | 185.000 |
| 6 | BOQUILLA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 130.000 | 130.000 |
| 7 | UNION | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 180.000 | 180.000 |
| 8 | UNION | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 220.000 | 220.000 |
| 9 | TUBERIA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 36.000 | 36.000 |
| 10 | ELECTROVALVULA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 830.000 | 830.000 |
| 11 | REGISTRO | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 320.000 | 320.000 |
| 12 | TUBERIA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 46.000 | 46.000 |
| 13 | TUBERIA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 42.000 | 42.000 |
| 14 | TUBERIA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 40.000 | 40.000 |
| 15 | FILTROS | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 16 | CONDUCTORES | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 15.000 | 15.000 |
| 17 | CONDUCTORES | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 25.000 | 25.000 |
| 18 | ELECTROBOMBA | EVENTO | 1 | K-RAIN | USA | 6.100.000 | 6.100.000 |
| TOTAL | | | | | | | **15.459.000** |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones * Dirección Administrativa

**Lic. Jhimmy Urquhart,** Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República