MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVAS DE CONTRATACIÓN
UOC

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO **ANEXO B-02-08**

OFERTA PRESENTADA						
		Empresa 2 :SOSA CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construccion De Un Sanitario En La Escuela Basica Nº 895 "Cabo Lisandro Amarilla"**					
1.1	**BAÑO DIFERNCIADO**					
	Preparación de la Obra					
	c)Replanteo	SC	Nnal.	53,00	1.000	53.000
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	SC	Nnal.	6,00	274.000	1.644.000
1.2	Estructura de Hormigón Armado	SC	Nnal.			-
	a)Encadenado HªAª(inferior y superior)	SC	Nnal.	76,00	65.000	4.940.000
	d)Base de columna	SC	Nnal.	2,00	40.000	80.000
1.3	**Muros de Nivelación h=0,30**	SC	Nnal.			-
	a)De 0,30	SC	Nnal.	14,30	96.000	1.372.800
	a)De 0,45	SC	Nnal.	2,00	130.000	260.000
	Relleno y Compactación	SC	Nnal.	15,00	10.000	150.000
1.4	**Aislación Asfaltica de Muros**	SC	Nnal.			-
	a)De 0,15-Horizontal	SC	Nnal.	33,00	22.000	726.000
1.5	**Muros de Elevación**	SC	Nnal.			-
	a)de 0,15 de ladrillo comun	SC	Nnal.	18,40	59.000	1.085.600
	b) 0,15 visto una cara	SC	Nnal.	52,00	68.000	3.536.000
	c) de 030 visto	SC	Nnal.	28,00	135.000	3.780.000
	d) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	SC	Nnal.	26,00	14.000	364.000
1.6	**Techo**	SC	Nnal.			-
	a)de tejas romana y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta con plancula de sujecion ver detalle	SC	Nnal.	73,00	190.000	13.870.000
1.7	**Revoques**	SC	Nnal.			-
	a) Interior - a 1 capas con hidrofugo	SC	Nnal.	63,00	40.000	2.520.000
	b) 1capa fratachada y filtrada	SC	Nnal.	140,00	33.000	4.620.000
	c) de nivelacion	SC	Nnal.	7,00	30.000	210.000
1.8	**Piso**	SC	Nnal.			-
	a)Contrapiso	SC	Nnal.	48,00	18.000	864.000
	b) Calcareo 20x20 cm	SC	Nnal.	48,00	48.000	2.304.000
	c) zocalo	SC	Nnal.	13,00	12.000	156.000
1.9	**Aberturas de madera**	SC	Nnal.			-

Julio Esteban Cardozo C
Encargado UOC

1.11	**Pinturas**	SC	Nnal.			-
	a) de paredes revocadas interior a latex	SC	Nnal.	140,00	8.500	1.190.000
	b) de aberturas de madera c/ barniz (puerta)	SC	Nnal.	8,00	10.000	80.000
	e) de techo ,maderamen al barniz	SC	Nnal.	72,00	10.000	720.000
	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con asido	SC	Nnal.	80,00	9.500	960.000
	a) balacin sintetico	SC	Nnal.	4,00	12.000	48.000
1.12	**Revestimiento**	SC	Nnal.			-
	a) azulejo	SC	Nnal.	67,20	61.000	4.099.200
1.13	**Artefactos Santarios**	SC	Nnal.			-
a	inodoro Sisterna ,tapa, bajada ,curva enchufe tarugos y flexible	SC	Nnal.	6,00	575.000	3.450.000
b	lavatorio con pestal + griferias lexible tarugos	SC	Nnal.	6,00	565.000	3.390.000
c	mingitorio + griferias flexible tarugos	SC	Nnal.	3,00	360.000	1.080.000
d	Llave de paso general	SC	Nnal.	5,00	60.000	300.000
e	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	SC	Nnal.	24,00	29.000	696.000
f	Extencion de caño de 1/2	SC	Nnal.	5,00	25.000	125.000
g	Des. Cloacal cañerias de desague	SC	Nnal.	1,00		1.500.000
h	Registro 0,80x0,80 tapa doble	SC	Nnal.	1,00		120.000
i	Camara septica, conforme plano de detalle	SC	Nnal.	1,00		1.350.000
j	Pozo Absorbente, conforme a plano de detalle	SC	Nnal.	1,00		1.550.000
1.14	**Instalacion Electrica**	SC	Nnal.			-
a	TC	SC	Nnal.	1,00		400.000
b	Extencion de 2 de 6 mm	SC	Nnal.	10,00		500.000
c	Boca de luces y toma	SC	Nnal.	8,00		350.000
d	Artefactos luminico 1x40 w	SC	Nnal.	6,00		550.000
1.15	**Limpieza final**	SC	Nnal.	1,00		100.000
Total IVA Incluido						**71.448.600**

Julio Esteban Cardozo C
Encargado UOC

OFERTA CORREGIDA						
Item	**Descripción**	**Empresa 2 :SOSA CONSTRUCCIONES**				
		Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**Construccion De Un Sanitario En La Escuela Basica Nº 895 "Cabo Lisandro Amarilla"**					
1.1	**BAÑO DIFERNCIADO**					
	Preparación de la Obra					
	c)Replanteo	SC	Nnal.	53,00	1.000	53.000
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	SC	Nnal.	6,00	274.000	1.644.000
1.2	Estructura de Hormigón Armado	SC	Nnal.			-
	a)Encadenado HªAª(inferior y superior)	SC	Nnal.	76,00	65.000	4.940.000
	d)Base de columna	SC	Nnal.	2,00	40.000	80.000
1.3	**Muros de Nivelación h=0.30**	SC	Nnal.			-

1.5	**Muros de Elevación**	SC	Nnal.			-
	a)de 0,15 de ladrillo comun	SC	Nnal.	18,40	59.000	1.085.600
	b) 0,15 visto una cara	SC	Nnal.	52,00	68.000	3.536.000
	c) de 030 visto	SC	Nnal.	28,00	135.000	3.780.000
	d) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	SC	Nnal.	26,00	14.000	364.000
1.6	**Techo**	SC	Nnal.			-
	a)de tejas romana y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta con plancula de sujecion ver detalle	SC	Nnal.	73,00	190.000	13.870.000
1.7	**Revoques**	SC	Nnal.			-
	a) Interior - a 1 capas con hidrofugo	SC	Nnal.	63,00	40.000	2.520.000
	b) 1capa fratachada y filtrada	SC	Nnal.	140,00	33.000	4.620.000
	c) de nivelacion	SC	Nnal.	7,00	30.000	210.000
1.8	**Piso**	SC	Nnal.			-
	a)Contrapiso	SC	Nnal.	48,00	18.000	864.000
	b) Calcareo 20x20 cm	SC	Nnal.	48,00	48.000	2.304.000
	c) zocalo	SC	Nnal.	13,00	12.000	156.000
1.9	**Aberturas de madera**	SC	Nnal.			-
	a)Puerta Tablero con marco contramarco y herrajes 0,70 x 2,10	SC	Nnal.	2,00	950.000	1.900.000
	c) Puerta para boxes y con marco- baño 0,60 x 1,50	SC	Nnal.	6,00	550.000	3.300.000
1.10	**Aberturas metalicas**	SC	Nnal.			-
	a) ventana balncin de 1x0,50 +vidrio	SC	Nnal.	4,00	240.000	960.000
	b)Alfeizar de ventana	SC	Nnal.	15,00	12.000	180.000
1.11	**Pinturas**	SC	Nnal.			-
	a) de paredes revocadas interior a latex	SC	Nnal.	140,00	8.500	1.190.000
	b) de aberturas de madera c/ barniz (puerta)	SC	Nnal.	8,00	10.000	80.000
	e) de techo ,maderamen al barniz	SC	Nnal.	72,00	10.000	720.000
	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con asido	SC	Nnal.	80,00	9.500	760.000
	a) balacin sintetico	SC	Nnal.	4,00	12.000	48.000
1.12	**Revestimiento**	SC	Nnal.			-
	a) azulejo	SC	Nnal.	67,20	61.000	4.099.200
1.13	**Artefactos Santarios**	SC	Nnal.			-
	inodoro Sisterna ,tapa, bajada ,curva enchufe tarugos y flexible	SC	Nnal.	6,00	575.000	3.450.000
	lavatorio con pestal + griferias lexible tarugos	SC	Nnal.	6,00	565.000	3.390.000
	mingitorio + griferias flexible tarugos	SC	Nnal.	3,00	360.000	1.080.000
	Llave de paso general	SC	Nnal.	5,00	60.000	300.000
	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	SC	Nnal.	24,00	29.000	696.000
	Extencion de caño de 1/2	SC	Nnal.	5,00	25.000	125.000
	Des. Cloacal cañerias de desague	SC	Nnal.	1,00	1.500.000	1.500.000
	Registro 0,80x0,80 tapa doble	SC	Nnal.	1,00	120.000	120.000
	Camara septica, conforme plano de detalle	SC	Nnal.	1,00	1.350.000	1.350.000
	Pozo Absorbente, conforme a plano de detalle	SC	Nnal.	1,00	1.550.000	1.550.000
1.14	**Instalacion Electrica**	SC	Nnal.		-	-
	TC	SC	Nnal.	1,00	400.000	400.000
	Extencion de 2 de 6 mm	SC	Nnal.	10,00	500.000	5.000.000
	Boca de luces y toma	SC	Nnal.	8,00	350.000	2.800.000
	Artefactos luminico 1x40 w	SC	Nnal.	6,00	550.000	3.300.000
1.15	**Limpieza final**	SC	Nnal.	1,00	100.000	100.000

Julio Esteban Cardozo C
Encargado UOC

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construccion De Un Sanitario En La Escuela Basica Nº 895 "Cabo Lisandro Amarilla"**					
1.1	**BAÑO DIFERNCIADO**					
	Preparación de la Obra					
	c)Replanteo	PC	Nnal.	53,00	2.500	132.500
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	PC	Nnal.	6,00	280.000	1.680.000
1.2	Estructura de Hormigón Armado	PC	Nnal.			-
	a)Encadenado HºAº(inferior y superior)	PC	Nnal.	76,00	85.000	6.460.000
	d)Base de columna	PC	Nnal.	2,00	100.000	200.000
1.3	**Muros de Nivelación h=0,30**	PC	Nnal.			-
	a)De 0,30	PC	Nnal.	14,30	135.000	1.930.500
	a)De 0,45	PC	Nnal.	2,00	150.000	300.000
	Relleno y Compactación	PC	Nnal.	15,00	90.000	1.350.000
1.4	**Aislación Asfaltica de Muros**	PC	Nnal.			-
	a)De 0,15-Horizontal	PC	Nnal.	33,00	15.000	495.000
1.5	**Muros de Elevación**	PC	Nnal.			-
	a)de 0,15 de ladrillo comun	PC	Nnal.	18,40	73.500	1.352.400
	b) 0,15 visto una cara	PC	Nnal.	52,00	75.000	3.900.000
	c) de 030 visto	PC	Nnal.	28,00	140.000	3.920.000
	d) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	PC	Nnal.	26,00	20.000	520.000
1.6	**Techo**	PC	Nnal.			-
	a)de tejas romana y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta con plancula de sujecion ver detalle	PC	Nnal.	73,00	180.000	13.140.000
1.7	**Revoques**	PC	Nnal.			-
	a) Interior - a 1 capas con hidrofugo	PC	Nnal.	63,00	18.500	1.165.500
	b) 1capa fratachada y filtrada	PC	Nnal.	140,00	10.000	1.400.000
	c) de nivelacion	PC	Nnal.	7,00	20.000	140.000
1.8	**Piso**	PC	Nnal.			-
	a)Contrapiso	PC	Nnal.	48,00	20.000	960.000
	b) Calcareo 20x20 cm	PC	Nnal.	48,00	62.500	3.000.000
	c) zocalo	PC	Nnal.	13,00	20.000	260.000
1.9	**Aberturas de madera**	PC	Nnal.			-
	a)Puerta Tablero con marco contramarco y herrajes 0,70 x 2,10	PC	Nnal.	2,00	650.000	1.300.000
	c) Puerta para boxes y con marco- baño 0,60 x 1,50	PC	Nnal.	6,00	600.000	3.600.000
1.10	**Aberturas metalicas**	PC	Nnal.			-
	a) ventana balncin de 1x0,50 +vidrio	PC	Nnal.	4,00	500.000	2.000.000
	b)Alfeizar de ventana	PC	Nnal.	15,00	10.000	150.000
1.11	**Pinturas**	PC	Nnal.			-
	a) de paredes revocadas interior a latex	PC	Nnal.	140,00	9.500	1.330.000
	b) de aberturas de madera c/ barniz (puerta)	PC	Nnal.	8,00	100.000	800.000
	e) de techo ,maderamen al barniz	PC	Nnal.	72,00	10.500	756.000
	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con asido	PC	Nnal.	80,00	9.000	720.000
	a) balacin sintetico	PC	Nnal.	4,00	120.000	480.000
1.12	**Revestimiento**	PC	Nnal.			-
	a) azuleio	PC	Nnal.	67,20	68.000	4.569.600

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

Julio Esteban Cardozo C
Encargado UOC

	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	PC	Nnal.	24,00	8.000	192.000
	Extencion de caño de 1/2	PC	Nnal.	5,00	7.500	37.500
	Des. Cloacal cañerias de desague	PC	Nnal.	1,00	550.000	550.000
	Registro 0,80x0,80 tapa doble	PC	Nnal.	1,00	350.000	350.000
	Camara septica, conforme plano de detalle	PC	Nnal.	1,00	1.500.000	1.500.000
	Pozo Absorbente, conforme a plano de detalle	PC	Nnal.	1,00	2.520.000	2.520.000
1.14	**Instalacion Electrica**	PC	Nnal.			-
	TC	PC	Nnal.	1,00	60.000	60.000
	Extencion de 2 de 6 mm	PC	Nnal.	10,00	10.000	100.000
	Boca de luces y toma	PC	Nnal.	8,00	75.000	600.000
	Artefactos luminico 1x40 w	PC	Nnal.	6,00	70.000	420.000
1.15	**Limpieza final**	PC	Nnal.	1,00	200.000	200.000
Total IVA Incluido						**70.231.000**

Julio Esteban Cardozo C.
Encargado UOC

CUADRO COMPARATIVO D **ANEXO B-02-08**

Item	Descripción	Empresa 3 :ALMADA BAEZ OSVALDO RAMÓN CONSTRUCCIONES				
		Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**Construccion De Un Sanitario En La Escuela Basica Nº 895 "Cabo Lisandro Amarilla"**					
1.1	**BAÑO DIFERNCIADO**					
	Preparación de la Obra					
	c)Replanteo	ABOR	Nnal.	53,00	4.800	254.400
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	ABOR	Nnal.	6,00	245.000	1.470.000
1.2	Estructura de Hormigón Armado	ABOR	Nnal.			-
	a)Encadenado HªAª(inferior y superior)	ABOR	Nnal.	76,00	79.800	6.064.800
	d)Base de columna	ABOR	Nnal.	2,00	695.000	1.390.000
1.3	**Muros de Nivelación h=0,30**	ABOR	Nnal.			-
	a)De 0,30	ABOR	Nnal.	14,30	119.000	1.701.700
	a)De 0,45	ABOR	Nnal.	2,00	178.000	356.000
	Relleno y Compactación	ABOR	Nnal.	15,00	59.500	892.500
1.4	**Aislación Asfaltica de Muros**	ABOR	Nnal.			-
	a)De 0,15-Horizontal	ABOR	Nnal.	33,00	14.700	485.100
1.5	**Muros de Elevación**	ABOR	Nnal.			-
	a)de 0,15 de ladrillo comun	ABOR	Nnal.	18,40	74.500	1.370.800
	b) 0,15 visto una cara	ABOR	Nnal.	52,00	115.000	5.980.000
	c) de 030 visto	ABOR	Nnal.	28,00	159.500	4.466.000
	d) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	ABOR	Nnal.	26,00	17.000	442.000
1.6	**Techo**	ABOR	Nnal.			-
	a)de tejas romana y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta con plancula de sujecion ver detalle	ABOR	Nnal.	73,00	230.000	16.790.000
1.7	**Revoques**	ABOR	Nnal.			-

	b) Calcareo 20x20 cm	ABOR	Nnal.	48,00	75.000	3.600.000
	c) zocalo	ABOR	Nnal.	13,00	34.500	448.500
1.9	**Aberturas de madera**	ABOR	Nnal.			-
	a)Puerta Tablero con marco contramarco y herrajes 0,70 x 2,10	ABOR	Nnal.	2,00	1.580.000	3.160.000
	c) Puerta para boxes y con marco- baño 0,60 x 1,50	ABOR	Nnal.	6,00	645.000	3.870.000
1.10	**Aberturas metalicas**	ABOR	Nnal.			-
	a) ventana balncin de 1x0,50 +vidrio	ABOR	Nnal.	4,00	345.000	1.380.000
	b)Alfeizar de ventana	ABOR	Nnal.	15,00	19.500	292.500
1.11	**Pinturas**	ABOR	Nnal.			-
	a) de paredes revocadas interior a latex	ABOR	Nnal.	140,00	17.500	2.450.000
	b) de aberturas de madera c/ barniz (puerta)	ABOR	Nnal.	8,00	45.000	360.000
	e) de techo ,maderamen al barniz	ABOR	Nnal.	72,00	21.000	1.512.000
	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con asido	ABOR	Nnal.	80,00	17.500	1.400.000
	a) balacin sintetico	ABOR	Nnal.	4,00	25.000	100.000
1.12	**Revestimiento**	ABOR	Nnal.			-
	a) azulejo	ABOR	Nnal.	67,20	74.500	5.006.400
1.13	**Artefactos Santarios**	ABOR	Nnal.			-
	inodoro Sisterna ,tapa, bajada ,curva enchufe tarugos y flexible	ABOR	Nnal.	6,00	480.000	2.880.000
	lavatorio con pestal + griferias lexible tarugos	ABOR	Nnal.	6,00	480.000	2.880.000
	mingitorio + griferias flexible tarugos	ABOR	Nnal.	3,00	145.000	435.000
	Llave de paso general	ABOR	Nnal.	5,00	118.000	590.000
	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	ABOR	Nnal.	24,00	14.500	348.000
	Extencion de caño de 1/2	ABOR	Nnal.	5,00	14.500	72.500
	Des. Cloacal cañerias de desague	ABOR	Nnal.	1,00	240.000	240.000
	Registro 0,80x0,80 tapa doble	ABOR	Nnal.	1,00	350.000	350.000
	Camara septica, conforme plano de detalle	ABOR	Nnal.	1,00	745.000	745.000
	Pozo Absorbente, conforme a plano de detalle	ABOR	Nnal.	1,00	1.350.000	1.350.000
1.14	**Instalacion Electrica**	ABOR	Nnal.			-
	TC	ABOR	Nnal.	1,00	280.000	280.000
	Extencion de 2 de 6 mm	ABOR	Nnal.	10,00	18.000	180.000
	Boca de luces y toma	ABOR	Nnal.	8,00	93.000	744.000
	Artefactos luminico 1x40 w	ABOR	Nnal.	6,00	75.000	450.000
1.15	**Limpieza final**	ABOR	Nnal.	1,00	450.000	450.000
Total IVA Incluido						**83.533.200**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Julio Esteban Cardozo C
Encargado UOC