**Modalidad, Número y Año: LPN N° 1645/2021**

**Descripción: Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia"**

**ID: 390.330**

**Fecha: 13/08/2021**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 45.448 de fecha 21 de julio de 2021 **(ANEXO - 1)** indicándose que el mismo estará conformado por:

- Coordinador: Ing. Ana Maldonado
- Miembro Representante del Área Solicitante: Ing. Wildo Cantero
- Miembro Representante de la Asesoría Legal: Abog. Luis Talavera

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue:

**1. Acta de apertura de ofertas:**

Conforme se desprende del Acta N° 41 de fecha 21 de julio del 2021 **(ANEXO - 1)**, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

| N° | OFERENTES | Lote | Precio Total ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ao Poti S.A | Lote 1 | 595.360.750. |
| | | Lote 2 | 3.525.000 |
| | | Lote 3 | 38.210.760. |
| | | Lote 4 | 63.801.450. |
| 2 | Guaindupar S.A | Lote 1 | 704.519.400 |
| | | Lote 2 | 3.997.500 |
| | | Lote 3 | 43.041.600 |
| | | Lote 4 | 103.356.000 |
| | | Lote 5 | 102.795.000 |
| 3 | Salotex S.R.L | Lote 4 | 74.916.135 |
| 4 | Unimer S.A | Lote 1 | 519.908.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Lote 2 | 2.950.000 |
| | | Lote 3 | 32.256.000 |

1.2. **Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:**

**1.2.1) La firma Ao Poti S.A observa lo siguiente:**

**a)** La **firma Unimer S.A** no presenta autorización del fabricante pero si presenta Certificado de Origen del Producto.:
En este punto el Comité de Evaluación de Ofertas constata que la **firma Unimer S.A** presenta la autorización del fabricante correspondiente.

**b)** En la planilla de precios de la **firma Unimer S.A** para el Lote N° (no especifican el Lote) no se visualiza la sumatoria del monto total.
En este punto el Comité de Evaluación de Ofertas resuelve no analizar dicho punto atendiendo **que dicha observación es incompleta**. (no se especifica el número del Lote).

**c)** En el Lote N° 2 la **firma Unimer S.A** tampoco coloca la sumatoria del lote
En este punto el Comité de Evaluación de Ofertas constata que **dicha suma fue transcripta en el Acta de Apertura** y no tiene ninguna objeción por parte del Comité.

**2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de CARÁCTER SUSTANCIAL** y Declaración Jurada de Aceptación de uso de Oferta Electrónica en estado Activado:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial **(ANEXO - 2)**, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

| DOCUMENTO | OFERENTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ao Poti S.A | Guaindupar S.A | Salotex S.R.L | Unimer S.A |
| Formulario de Oferta (Incluye Lista de Precios) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Documentos que acrediten la identidad del oferente, la existencia legal y la representación suficiente del firmante de la oferta | *Cumple | *Cumple | *Cumple | *Cumple |
| Garantía de mantenimiento de oferta | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración Jurada de Aceptación de uso de Oferta Electrónica en estado Activado | *Cumple | *Cumple | *Cumple | *Cumple |

Obs.: *Los documentos presentados mediante constancia del SIPE, fueron verificados por este Comité de Evaluación.

**Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b):**

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado en www.documentos.gov.py de la Secretaría de la Función Pública, base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" **(ANEXO - 2)**, constatándose que:

Ninguna persona vinculada a los respectivos oferentes cuenta con registros en las mencionadas bases de datos por lo tanto todas las ofertas se encuentran habilitadas para contratar con el estado.

Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03. En la "**Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO - 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03).

## 3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:

Se ha procedido a la verificación de TODAS las Listas de Precios presentadas por las firmas oferentes, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos.

### 3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:

**Lote 1: Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**

| Oferentes | Precio Total | Porcentaje de variación con relación al Costo estimado: |
|---|---|---|
| | ₲ (IVA incluido) | C.E.: ₲ 777.659.000 |
| Unimer S.A | 519.908.000 | -33.14 % |
| Ao Poti S.A | 595.360.750 | -23.44 % |
| Guaindupar S.A | 704.519.400 | -9.40 % |

**Lote 2: Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**

| Oferentes | Precio Total | Porcentaje de variación con relación al Costo estimado: |
|---|---|---|
| | ₲ (IVA incluido) | C.E.: ₲ 4.412.500 |
| Unimer S.A | 2.950.000 | -33.14 % |
| Ao Poti S.A | 3.525.000 | -20.11 % |
| Guaindupar S.A | 3.997.500 | -9.40 % |

## Lote 3: Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico

| Oferentes | Precio Total | Porcentaje de variación con relación al Costo estimado: |
|---|---|---|
| | ₲ (IVA incluido) | C.E.: ₲ 46.998.000 |
| Unimer S.A | 32.256.000 | -31.36 % |
| Ao Poti S.A | 38.210.760 | -18.69 % |
| Guaindupar S.A | 43.041.600 | -8.41 % |

## Lote 4: Botas de Lluvia

| Oferentes | Precio Total | Porcentaje de variación con relación al Costo estimado: |
|---|---|---|
| | ₲ (IVA incluido) | C.E.: ₲ 99.792.045 |
| Ao Poti S.A | 63.801.450 | -36.06 % |
| Salotex S.R.L | 74.916.135 | -24.92 % |
| Guaindupar S.A | 103.356.000 | 3.57 % |

## Lote 5: Pilotines de Lluvia

| Oferentes | Precio Total | Porcentaje de variación con relación al Costo estimado: |
|---|---|---|
| | ₲ (IVA incluido) | C.E.: ₲ 115.353.700 |
| Guaindupar S.A | 102.795.000 | -10.88 % |

## 3.2 Verificación de los precios por ítems

**Ao Poti S.A**

**Lote 1**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 35 | 4.729.375 | 6.177.500 | -23.44 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 36 | 4.864.500 | 6.354.000 | -23.44 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 37 | 9.458.750 | 12.355.000 | -23.44 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 38 | 35.132.500 | 45.890.000 | -23.44 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 39 | 62.157.500 | 81.190.000 | -23.44 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 40 | 124.315.000 | 162.380.000 | -23.44 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 41 | 121.612.500 | 158.850.000 | -23.44 % |
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 42 | 131.071.250 | 171.205.000 | -23.44 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 43 | 54.050.000 | 70.600.000 | -23.44 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 44 | 27.025.000 | 35.300.000 | -23.44 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 45 | 13.512.500 | 17.650.000 | -23.44 % |
| 12 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 46 | 5.405.000 | 7.060.000 | -23.44 % |
| 13 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 47 | 2.026.875 | 2.647.500 | -23.44 % |

**Lote 2**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 32 | 705.000 | 882.500 | -20.11 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 33 | 1.410.000 | 1.765.000 | -20.11 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 34 | 1.410.000 | 1.765.000 | -20.11 % |

**Lote 3**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 35 | 1.213.040 | 1.492.000 | -18.69 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 36 | 1.364.670 | 1.678.500 | -18.69 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 37 | 1.213.040 | 1.492.000 | -18.69 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 38 | 2.729.340 | 3.357.000 | -18.69 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 39 | 5.761.940 | 7.087.000 | -18.69 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 40 | 6.065.200 | 7.460.000 | -18.69 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 41 | 7.429.870 | 9.138.500 | -18.69 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 42 | 8.491.280 | 10.444.000 | -18.69 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 43 | 2.729.340 | 3.357.000 | -18.69 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 44 | 758.150 | 932.500 | -18.69 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 45 | 454.890 | 559.500 | -18.69 % |

**Lote 4**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas de Lluvia Calce 36 | 880.020 | 1.376.442 | -36.06 % |
| 2 | Botas de Lluvia Calce 37 | 1.368.920 | 2.141.132 | -36.06 % |
| 3 | Botas de Lluvia Calce 38 | 3.324.520 | 5.199.892 | -36.06 % |
| 4 | Botas de Lluvia Calce 39 | 2.835.620 | 4.435.202 | -36.06 % |
| 5 | Botas de Lluvia Calce 40 | 16.622.600 | 25.999.460 | -36.06 % |
| 6 | Botas de Lluvia Calce 41 | 17.111.500 | 26.764.150 | -36.06 % |
| 7 | Botas de Lluvia Calce 42 | 14.667.000 | 22.940.700 | -36.06 % |
| 8 | Botas de Lluvia Calce 43 | 2.151.160 | 3.364.636 | -36.06 % |
| 9 | Botas de Lluvia Calce 44 | 2.200.050 | 3.441.105 | -36.06 % |
| 10 | Botas de Lluvia Calce 45 | 2.248.940 | 3.517.574 | -36.06 % |
| 11 | Botas de Lluvia Calce 46 | 391.120 | 611.752 | -36.06 % |

**Guaindupar S.A**

**Lote 1**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 35 | 5.596.500 | 6.177.500 | -9.40 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 36 | 5.756.400 | 6.354.000 | -9.40 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 37 | 11.193.000 | 12.355.000 | -9.40 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 38 | 41.574.000 | 45.890.000 | -9.40 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 39 | 73.554.000 | 81.190.000 | -9.40 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 40 | 147.108.000 | 162.380.000 | -9.40 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 41 | 143.910.000 | 158.850.000 | -9.40 % |
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 42 | 155.103.000 | 171.205.000 | -9.40 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 43 | 63.960.000 | 70.600.000 | -9.40 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 44 | 31.980.000 | 35.300.000 | -9.40 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 45 | 15.990.000 | 17.650.000 | -9.40 % |
| 12 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 46 | 63.396.000 | 7.060.000 | -9.40 % |
| 13 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 47 | 2.398.500 | 2.647.500 | -9.40 % |

**Lote 2**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 32 | 799.500 | 882.500 | -9.40 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 33 | 1.599.000 | 1.765.000 | -9.40 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 34 | 1.599.000 | 1.765.000 | -9.40 % |

**Lote 3**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 35 | 1.366.400 | 1.492.000 | -8.44 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 36 | 1.537.200 | 1.678.500 | -8.44 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 37 | 1.366.400 | 1.492.000 | -8.44 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 38 | 3.074.400 | 3.357.000 | -8.44 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 39 | 6.490.400 | 7.087.000 | -8.44 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 40 | 6.832.000 | 7.460.000 | -8.44 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 41 | 8.369.200 | 9.138.500 | -8.44 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 42 | 9.564.800 | 10.444.000 | -8.44 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 43 | 3.074.400 | 3.357.000 | -8.44 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 44 | 854.000 | 932.500 | -8.44 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 45 | 512.400 | 559.500 | -8.44 % |

**Lote 4**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas de Lluvia Calce 36 | 1.425.600 | 1.376.442 | 3.57 % |
| 2 | Botas de Lluvia Calce 37 | 2.217.600 | 2.141.132 | 3.57 % |
| 3 | Botas de Lluvia Calce 38 | 5.385.600 | 5.199.892 | 3.57 % |
| 4 | Botas de Lluvia Calce 39 | 4.593.600 | 4.435.202 | 3.57 % |
| 5 | Botas de Lluvia Calce 40 | 26.928.000 | 25.999.460 | 3.57 % |
| 6 | Botas de Lluvia Calce 41 | 27.720.000 | 26.764.150 | 3.57 % |
| 7 | Botas de Lluvia Calce 42 | 23.760.000 | 22.940.700 | 3.57 % |
| 8 | Botas de Lluvia Calce 43 | 3.484.800 | 3.364.636 | 3.57 % |
| 9 | Botas de Lluvia Calce 44 | 3.564.000 | 3.441.105 | 3.57 % |
| 10 | Botas de Lluvia Calce 45 | 3.643.200 | 3.517.574 | 3.57 % |
| 11 | Botas de Lluvia Calce 46 | 633.600 | 611.752 | 3.57 % |

**Lote 5**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilotines de Lluvia talle L | 4.672.500 | 5.243.350 | -10.88 % |
| 2 | Pilotines de Lluvia talle XL | 5.607.000 | 6.292.020 | -10.88 % |
| 3 | Pilotines de Lluvia talle XXL | 92.515.500 | 103.818.330 | -10.88 % |

**Salotex S.R.L**

**Lote 4**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas de Lluvia Calce 36 | 1.033.326 | 1.376.442 | -24.92 % |
| 2 | Botas de Lluvia Calce 37 | 1.607.396 | 2.141.132 | -24.92 % |
| 3 | Botas de Lluvia Calce 38 | 3.903.676 | 5.199.892 | -24.92 % |
| 4 | Botas de Lluvia Calce 39 | 3.329.606 | 4.435.202 | -24.92 % |
| 5 | Botas de Lluvia Calce 40 | 19.518.380 | 25.999.460 | -24.92 % |
| 6 | Botas de Lluvia Calce 41 | 20.092.450 | 26.764.150 | -24.92 % |
| 7 | Botas de Lluvia Calce 42 | 17.222.100 | 22.940.700 | -24.92 % |
| 8 | Botas de Lluvia Calce 43 | 2.525.908 | 3.364.636 | -24.92 % |
| 9 | Botas de Lluvia Calce 44 | 2.583.315 | 3.441.105 | -24.92 % |
| 10 | Botas de Lluvia Calce 45 | 2.640.722 | 3.517.574 | -24.92 % |
| 11 | Botas de Lluvia Calce 46 | 459.256 | 611.752 | -24.92 % |

**Unimer S.A**

**Lote 1**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 35 | 4.130.000 | 6.177.500 | -33.14 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 36 | 4.248.000 | 6.354.000 | -33.14 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 37 | 8.260.000 | 12.355.000 | -33.14 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 38 | 30.680.000 | 45.890.000 | -33.14 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 39 | 54.280.000 | 81.190.000 | -33.14 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 40 | 108.560.000 | 162.380.000 | -33.14 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 41 | 106.200.000 | 158.850.000 | -33.14 % |
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 42 | 114.460.000 | 171.205.000 | -33.14 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 43 | 47.200.000 | 70.600.000 | -33.14 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 44 | 23.600.000 | 35.300.000 | -33.14 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 45 | 11.800.000 | 17.650.000 | -33.14 % |
| 12 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 46 | 4.720.000 | 7.060.000 | -33.14 % |
| 13 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 47 | 1.770.000 | 2.647.500 | -33.14 % |

**Lote 2**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 32 | 590.000 | 882.500 | -33.14 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 33 | 1.180.000 | 1.765.000 | -33.14 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 34 | 1.180.000 | 1.765.000 | -33.14 % |

**Lote 3**

| Ítem | Descripción | Precio Total ₲ (IVA incluido) | Costo estimado | Porcentaje de variación con relación al costo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 35 | 1.024.000 | 1.492.000 | -31.36 % |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 36 | 1.152.000 | 1.678.500 | -31.36 % |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 37 | 1.024.000 | 1.492.000 | -31.36 % |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 38 | 2.304.000 | 3.357.000 | -31.36 % |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 39 | 4.864.000 | 7.087.000 | -31.36 % |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 40 | 5.120.000 | 7.460.000 | -31.36 % |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 41 | 6.272.000 | 9.138.500 | -31.36 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 42 | 7.168.000 | 10.444.000 | -31.36 % |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 43 | 2.304.000 | 3.357.000 | -31.36 % |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 44 | 640.000 | 932.500 | -31.36 % |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 45 | 384.000 | 559.500 | -31.36 % |

**3.3. Margen de preferencia:**

**Observación**: No corresponde la imposición del 40% del margen de preferencia para los Lotes 1, 2 y 3 atendiendo que hubo una única oferta calificada, para los lotes 4 y 5 no aplica, ya que los mismos son de procedencia extranjera.

**3.4 Análisis de los precios ofertados**

**3.4.1)** Se ha detectado un porcentaje de variación con relación al costo estimado de la firma **Unimer S.A** en el Lote 1, 2 y 3 (ver 3.1). En ese sentido el Comité de Evaluación ha resuelto no solicitar ninguna justificación detallada de la composición del precio ofertado atendiendo que dicha firma fue descalificada por no cumplir las Especificaciones Técnicas (EE.TT) y no fue propuesta de ser adjudicada en ningún Lote. **(ver punto 4.4).**

**3.4.2)** Se ha detectado un porcentaje de variación con relación al costo estimado de la firma **Ao Poti S.A** en el Lote 4 (ver 3.1). En ese sentido el Comité de Evaluación ha resuelto no solicitar ninguna justificación detallada de la composición del precio ofertado atendiendo que dicha firma fue descalificada por no cumplir las Especificaciones Técnicas (EE.TT) y no fue propuesta de ser adjudicada en ningún Lote. **(ver punto 4.4).**

En lo que respecta a los demás lotes e ítems, conforme se observa no existen variaciones porcentuales con relación a los costos estimados. En ese sentido no fue solicitada ninguna justificación detallada de la composición del precio ofertado.

**4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Se ha procedido al análisis de la **ofertas ubicadas como la más baja en precio**, en los ítems a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

**4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:**

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado (documentos formales no analizados en el numeral 2), solicitando lo siguiente:

**4.1.1.** Fue solicitado por **Nota: CEO N° 19/2021** a la Firma **Guaindupar S.A** la presentación de los siguientes documentos **(ver anexo - 3):**

a) Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

b) Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.

c) Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de iguales o superiores características técnicas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).

d) Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y completada de todos los lotes cotizados. El documento debe ser completado y firmado por el oferente.

**4.1.2.** Fue solicitado por **Nota: CEO N° 22/2021** a la Firma **Guaindupar S.A** la presentación de los siguientes documentos **(ver anexo - 3):**

a) Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Todos los bienes indicados en la Lista de Precios, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes, deberá presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Al respecto informamos que dicha firma presentó los documentos requeridos en tiempo y forma **(ver anexo - 3)**

**4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica, constatándose el siguiente análisis:

**4.2.1 Experiencia:** (**Observación:** Aclaramos que este Comité no ha evaluado la experiencia de las firmas **Ao Poti S.A y Unimer S.A** teniendo en cuenta que las mismas fueron descalificadas **por no cumplir las Especificaciones Técnicas (ver Punto 4.4)**

| Requisito Exigido en el PBC | Documento Requerido | Documento Presentado con la Oferta | Documento Presentado mediante consulta | Oferente Guaindupar S.A | Oferente Salotex S.R.L |
|---|---|---|---|---|---|
| Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de iguales o superiores características técnicas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020). | Copia de facturaciones, contratos, recepciones finales que avalen la experiencia requerida./Patente Comercial | **a)** Patente Comercial - Activo Sipe<br>**b)** Acta de Recepción de Bienes (presentado por la firma Salotex S.R.L) | facturaciones, acta de recepción definitiva, patente comercial | Cumple | Cumple |

| Requisito Exigido en el PBC | Oferente Guaindupar S.A | Oferente Salotex S.R.L |
|---|---|---|
| Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite las cantidades y montos de los servicios prestados, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados a satisfacción del Cliente, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación. | 100 % | 100 % |
| Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. | Cumple | Cumple |

**4.2.2 Capacidad Técnica:** (**Observación:** Aclaramos que este Comité no ha evaluado la experiencia de las firmas **Ao Poti S.A y Unimer S.A** teniendo en cuenta que las mismas fueron descalificadas **por no cumplir las Especificaciones Técnicas (ver Punto 4.4)**

| **Requisito Exigido en el PBC** | **Documento Requerido** | **Documento Presentado con la Oferta** | **Documento Presentado mediante consulta** | Oferente Guaindupar S.A | Oferente Salotex S.R.L |
|---|---|---|---|---|---|
| Se evaluarán los datos proporcionados por el Oferente en la Planilla de Datos Garantizados y demás documentos técnicos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, además de los resultados de las pruebas y/o ensayos exigidos en las Especificaciones Técnicas, para determinar si la oferta cumple con los requisitos técnicos indicados en los documentos de esta Licitación.<br>La evaluación se realizará aplicando el sistema CUMPLE o NO CUMPLE. | Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y completada. El documento debe ser completado y firmado por el oferente. | Planilla de Datos Garantizado (presentado por la firma Salotex S.R.L) | Planilla de Datos Garantizados | Cumple | Cumple |

**Observación**: las pruebas y/o ensayos son detallados en el punto 4.4 **(Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC)**

## 4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera de las firmas **Ao Poti S.A, Guaindupar S.A, Salotex S.R.L y Unimer S.A**, el detalle se encuentra en el **ANEXO - 4 "Planilla de Verificación de Capacidad Financiera**, constatándose que dichas firmas cumplen con este requisito.

### 4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:

De conformidad a lo establecido en la Sección - Suministros Requeridos del PBC, se ha procedido a la evaluación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas conforme a los documentos y muestras presentadas por las firmas **Ao Poti S.A, Guaindupar S.A, Salotex S.R.L y Unimer S.A,** constatándose el siguiente análisis:

a) Fue solicitado por **Nota: CEO N° 16/2021 a la firma Guaindupar S.A,** conforme al Pliego de Bases y Condiciones la presentación de las muestras de los Lotes ofertados correspondiente a la LPN Nº 1645/2021, conforme a las EE.TT.

Al respecto informamos que dicha firma presentó la muestra requerida en tiempo y forma **(ver anexo - 3)**

## Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC

***a)* Unimer S.A**

| Requisito Exigido en el PBC | Cumple/No cumple | Observaciones |
|---|---|---|
| DRH-SO N° 008-02<br>DRH-SO N° 008-02<br>DRH-SO N° 008-03 | ***No Cumple*** | Aclaramos que los Lotes citados más abajo **No Cumplen** con las especificaciones técnicas (EE.TT), por lo tanto dicha firma queda **descalificada.**<br><br>**Lote 1**<br><br>**Ítem 1 al 13 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Lote 2**<br><br>**Ítem 1 al 3 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado.<br><br>**Lote 3**<br><br>**Ítem 1 al 11 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado. |

**b) Ao Poti S.A**

| Requisito Exigido en el PBC | Cumple/No cumple | Observaciones |
|---|---|---|
| DRH-SO N° 008-02<br><br>DRH-SO N° 008-02<br><br>DRH-SO N° 008-03<br><br>DRH-SO N° 0051-052 | *No Cumple* | Aclaramos que los Lotes citados más abajo **No Cumplen** con las especificaciones técnicas (EE.TT), por lo tanto dicha firma queda **descalificada.**<br><br>**Lote 1**<br><br>**Ítem 1 al 13 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Lote 2**<br><br>**Ítem 1 al 3 - Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado.<br><br>**Lote 3**<br><br>**Ítem 1 al 11 - Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico**<br><br>**No cumple** con el punto 3.2 de las EE.TT: El forro interior de la capellada no es de descarne gamuzado.<br><br>**Lote 4**<br><br>**Ítem 1 al 11 - Botas de Lluvia**<br><br>**No cumple** con el punto 3 de las EE.TT: En su interior no posee el forro de color blanco de poliéster.<br><br>**No cumple** con el punto 3 de las EE.TT: No cumple con la altura requerida en la tabla II de las EE.TT (calce 40 - altura 350mm). |

*c) Guaindupar S.A*

| Requisito Exigido en el PBC | Cumple/No cumple | Observaciones |
|---|---|---|
| DRH-SO N° 008-02<br>DRH-SO N° 008-02<br>DRH-SO N° 008-03<br>DRH-SO N° 0051-052 | ***Cumple*** | Aclaramos que los Lotes citados más abajo **Cumplen** con las especificaciones técnicas (EE.TT):<br>**Lote 1**<br>Ítem 1 al 13 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico<br>**Lote 2**<br>Ítem 1 al 3 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico<br>**Lote 3**<br>Ítem 1 al 11 – Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico<br>**Lote 5**<br>Ítem 1 al 3 – Pilotines de Lluvia |

***d)* Salotex S.R.L**

| Requisito Exigido en el PBC | Cumple/No cumple | Observaciones |
|---|---|---|
| DRH-SO N° 0051-052 | ***Cumple*** | Aclaramos que el Lote citado más abajo **Cumple** con las especificaciones técnicas (EE.TT):<br>**Lote 4**<br>Ítem 1 al 11 – Botas de Lluvia |

**4.4.1. Autorización del Fabricante:**

| Oferente | Lotes adjudicados | Autorización del Fabricante |
|---|---|---|
| Guaindupar S.A | 1, 2, 3 y 5 | Cumple |
| Salotex S.R.L | 4 | Cumple |

## 5. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1645/2021, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, según el siguiente detalle:

**A: Guaindupar S.A**

**Lote 1**

| Ítem | Descripción | Marca/ Procedencia | Unidad de Medida/ Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 35 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 35 | 159.900 | 5.596.500 |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 36 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 36 | 159.900 | 5.756.400 |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 37 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 70 | 159.900 | 11.193.000 |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 38 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 260 | 159.900 | 41.574.000 |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 39 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 460 | 159.900 | 73.554.000 |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 40 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 920 | 159.900 | 147.108.000 |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 41 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 900 | 159.900 | 143.910.000 |
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 42 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 970 | 159.900 | 155.103.000 |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 43 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 400 | 159.900 | 63.960.000 |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 44 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 200 | 159.900 | 31.980.000 |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 45 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 100 | 159.900 | 15.990.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 46 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 40 | 159.900 | 6.396.000 |
| 13 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 47 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 15 | 159.900 | 2.398.500 |
| **Monto total ₲ IVA incluido** | | | | | | **704.519.400** |

El monto total de adjudicación en el **lote 1** asciende a: Gs. 704.519.400 (Guaraníes setecientos cuatro millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos), IVA incluido.

El costo estimado para el presente **lote 1** asciende a: Gs. 777.659.000 (Guaraníes setecientos setenta y siete millones seiscientos cincuenta y nueve mil) IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado: -9.40 %

**Lote 2**

| Ítem | Descripción | Marca/ Procedencia | Unidad de Medida/ Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 32 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 5 | 159.900 | 799.500 |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 33 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 10 | 159.900 | 1.599.000 |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico calce N° 34 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 10 | 159.900 | 1.599.000 |
| **Monto total ₲ IVA incluido** | | | | | | **3.997.500** |

El monto total de adjudicación en el **lote 2** asciende a: Gs. 3.997.500 (Guaraníes tres millones novecientos noventa y siete mil quinientos), IVA incluido.

El costo estimado para el presente **lote 2** asciende a: Gs. 4.412.500 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos doce mil quinientos) IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado: -9.40 %

## Lote 3

| Ítem | Descripción | Marca/ Procedencia | Unidad de Medida/ Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 35 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 8 | 170.800 | 1.366.400 |
| 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 36 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 9 | 170.800 | 1.537.200 |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 37 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 8 | 170.800 | 1.366.400 |
| 4 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 38 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 18 | 170.800 | 3.074.400 |
| 5 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 39 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 38 | 170.800 | 6.490.400 |
| 6 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 40 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 40 | 170.800 | 6.832.000 |
| 7 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 41 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 49 | 170.800 | 8.369.200 |
| 8 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 42 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 56 | 170.800 | 9.564.800 |
| 9 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 43 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 18 | 170.800 | 3.074.400 |
| 10 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 44 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 5 | 170.800 | 854.000 |
| 11 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico calce N° 45 | Worksafe/Paraguay | Unidad/Unidad | 3 | 170.800 | 512.400 |
| **Monto total ₲ IVA incluido** | | | | | | **43.041.600** |

El monto total de adjudicación en el **lote 3** asciende a: Gs. 43.041.600 (Guaraníes cuarenta y tres millones cuarenta y un mil seiscientos), IVA incluido.

El costo estimado para el presente **lote 3** asciende a: Gs. 46.998.000 (Guaraníes cuarenta y seis millones novecientos noventa y ocho mil) IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado: -8.41 %

**Lote 5**

| Ítem | Descripción | Marca/ Procedencia | Unidad de Medida/ Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilotín de Lluvia L | Delta plus/Brasil | Unidad/Unidad | 50 | 93.450 | 4.672.500 |
| 2 | Pilotín de Lluvia XL | Delta plus/Brasil | Unidad/Unidad | 60 | 93.450 | 5.607.000 |
| 3 | Pilotín de Lluvia XXL | Delta plus/Brasil | Unidad/Unidad | 990 | 93.450 | 92.515.500 |
| **Monto total ₲ IVA incluido** | | | | | | **102.795.000** |

El monto total de adjudicación en el **lote 5** asciende a: Gs. 102.795.000 (Guaraníes ciento dos millones setecientos noventa y cinco mil), IVA incluido.

El costo estimado para el presente **lote 5** asciende a: Gs. 115.353.700 (Guaraníes ciento quince millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos) IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado: -10.88 %

**A: Salotex S.R.L**

**Lote 4**

| Ítem | Descripción | Marca/ Procedencia | Unidad de Medida/ Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas de Lluvia calce N° 36 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 18 | 57.407 | 1.033.326 |
| 2 | Botas de Lluvia calce N° 37 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 28 | 57.407 | 1.607.396 |
| 3 | Botas de Lluvia calce N° 38 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 68 | 57.407 | 3.903.676 |
| 4 | Botas de Lluvia calce N° 39 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 58 | 57.407 | 3.329.606 |
| 5 | Botas de Lluvia calce N° 40 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 340 | 57.407 | 19.518.380 |
| 6 | Botas de Lluvia calce N° 41 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 350 | 57.407 | 20.092.450 |
| 7 | Botas de Lluvia calce N° 42 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 300 | 57.407 | 17.222.100 |
| 8 | Botas de Lluvia calce N° 43 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 44 | 57.407 | 2.525.908 |
| 9 | Botas de Lluvia calce N° 44 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 45 | 57.407 | 2.583.315 |
| 10 | Botas de Lluvia calce N° 45 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 46 | 57.407 | 2.640.722 |
| 11 | Botas de Lluvia calce N° 46 | Fujiwara/Brasil | Unidad/Unidad | 8 | 57.407 | 459.256 |
| **Monto total ₲ IVA incluido** | | | | | | **74.916.135** |

El monto total de adjudicación en el **lote 4** asciende a: Gs. 74.916.135 (Guaraníes setenta y cuatro millones novecientos dieciséis mil ciento treinta y cinco), IVA incluido.

El costo estimado para el presente **lote 4** asciende a: Gs. 99.792.045 (Guaraníes noventa y nueve millones setecientos noventa y dos mil cuarenta y cinco) IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo Estimado: -24.92 %

**Monto total de Adjudicación del Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 y Lote 5 asciende a**: Gs. 929.269.635 (Guaraníes novecientos veintinueve millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco), IVA incluido.

**Costo Estimado Total del Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 y Lote 5 asciende a**: Gs. 1.044.215.245 (Guaraníes mil cuarenta y cuatro millones doscientos quince mil doscientos cuarenta y cinco), IVA incluido.

**Variación Porcentual**: -11.00 %

Atentamente,

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

*Ing. Ana Maldonado*

*Coordinador*

*Ing. Wilso Cantero*

*Miembro Representante del Área Solicitante*

Abog. Luis Talavera

Miembro Representante de la Asesoría Legal