UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Marzo de 2016.-

UNVES/UOC/Nº 086/2016

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Juan Leopardi y José Berges
Teléfono: 021 – 505 291
E-mail: jl.ingenieriasa@gmail.com
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2016 - Construcción de Acceso al Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum - (ID 302.870)**.

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 837** de fecha 30 de Marzo de 2016, su empresa **ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Construcción del Acceso al Mini Campus de la UNVES – Ad Referéndum (ID 302.870) por un monto total de Gs. 271.074.236 (Guaraníes doscientos setenta y un millones setenta y cuatro mil doscientos treinta y seis) IVA incluido.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
	Movimiento de suelo				
1	Desmonte	M3	300,00	42.545	12.763.500
2	Relleno y compactación	M3	200,00	26.836	5.367.200
	Albañilería				
3	Muro de contención de PBC de 0,40 m de ancho	M3	20,00	320.897	6.417.940
4	Cimiento de piedra bruta	M3	10,00	297.334	2.973.340
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m	M2	200,00	138.070	27.614.000
6	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	100,00	71.217	7.121.700
7	Revoques a dos capas	M2	300,00	23.874	7.162.200
8	Registro para aguas pluviales 0.60 x 0.60 m prof.:0.50 m	UN	4,00	220.909	883.636
	Desagüe Pluvial				
9	Cuneta de H°A° Junta abierta: Incluye desmonte, preparación de Terreno, Desarrollo 1,5, espesor 10cm, teniendo en cuenta el nivel del terreno desde la entrada hasta el edificio, con llaneado con varilla de 6mm cada 30, buena terminación.	ML	50,00	163.636	8.181.800
10	Provisión y colocación de caño de desagüe DN 150 mm	ML	120,00	53.945	6.473.400
	Pisos / Contrapisos				
11	Pisos de H° A° esp.: 10 cm	M2	170,00	106.737	18.145.290
12	De canto rodado de 0,30 m x 0,30 m	M2	680,00	71.936	48.916.480
13	Contrapiso de H° de cascote esp.: 10 cm	M2	680,00	31.222	21.230.960
	Estructura metálica				
14	Rejilla de piso	M2	19,00	299.127	5.683.413
15	Provisión y colocación de pasamano de caño 2" galvanizado y pintado para rampas y escalera principal	ML	25,00	85.745	2.143.625
	Canteros				
16	Cantero de mampostería 0,80 x 0,80 mts con pared de 0,30 m revocado y pintado para sentadera	UN	7,00	851.564	5.960.948
	Instalación Eléctrica				
	Iluminación de exteriores y accesos				
17	Provisión e instalación de farol tipo copa con pedestal	UN	2,00	1.427.564	2.855.128

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
18	Provisión e instalación de columna de hormigón de 7 metros de altura y equipos de lámpara de bajo consumo color cálido de 65W, con artefacto de tipo AP con fotocélula, distribuidos en circulaciones peatonales y estacionamientos, incluye cableado de alimentación de forma subterránea	UN	12,00	1.362.109	16.345.308
19	Provisión de: corrugado, electroducto, cables, cajas, tomas, llave de luz, circuito de luz, tablero, cada columna tendrá una caja de paso por la columna y fotocélula, todo lo necesario para iluminación de exteriores, accesos y la caseta referido al rubro anterior.	GL	1,00	9.216.655	9.216.655
	Pinturas				
20	Al látex	M2	500,00	15.971	7.985.500
21	Al sintético	M2	150,00	23.564	3.534.600
	Caseta de Seguridad (baño incluido)				
22	Cimiento de piedra bruta	M3	4,00	297.334	1.189.336
23	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	5,00	138.070	690.350
24	Mampostería de elevación de 0,15	M2	30,00	71.217	2.136.510
25	Techo de losa – incluye aislación superior	M2	10,00	317.105	3.171.050
26	Contrapiso de cascote	M2	6,00	31.222	187.332
27	Piso cerámico	M2	6,00	86.335	518.010
28	Zócalo cerámico	ML	12,00	46.420	557.040
29	Azulejo cerámico	M2	9,00	82.211	739.899
30	Revoque interior, exterior y de losa	M2	80,00	23.874	1.909.920
31	Puerta de metal 0,70 X 2,10 m con marco	UN	2,00	715.718	1.431.436
32	Ventana de VT espesor de 8mm	M2	4,07	652.991	2.657.673
33	Instalación Eléctrica, incluye artefactos,	UN	1,00	2.399.318	2.399.318
34	Instalación Sanitaria, incluye artefactos (lavatorio, inodoro con cisterna baja, griferías, ducha, canilla de pie y espejo) cámara séptica y pozo ciego. Incluye desagüe con las cañerías.	UN	1,00	4.908.409	4.908.409
35	Pinturas de paredes y losa al látex	M2	50,00	15.971	798.550
36	Provisión, Instalación y montaje de caños para agua y accesorios (alimentación a la caseta)	ML	60,00	16.364	981.840
	Bancos				
37	Bancos de metal (tipo plaza)	GL	21,00	903.927	18.982.467
	Limpieza				
38	Limpieza general	GL	1,00	838.473	838.473
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				**271.074.236**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.
Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

unves

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: Notificación - Llamado para la Construcción de Acceso al Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum (ID 302.870)

1 mensaje

JL Ingenieria <jl.ingenieriasa@gmail.com> 30 de marzo de 2016, 15:08
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Recibido
Ing. Diego Jara



JL Y COMPAÑIA S.A.
Dirección: Juan Leopardi Km-9 esq. Jose Berges- Fdo. de la Mora.
Telef: (021)505-291./ (0983)578-600.

El 30 de marzo de 2016, 14:54, Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> escribió:

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se dirige a usted en referencia a la Licitación por Concurso de Oferta Nº 01/2016 - Cpnstrucción de Acceso al Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum - (ID 302.870).

Al respecto, **se adjunta la Nota UNVES/UOC/N° 086/2016** a través de la cual se informa sobre la adjudicación realizada en el marco del llamado a contratación indicado.

Solicito tenga a bien remitir un acuse de recibo de este correo electrónico.

Atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Responsable UOC - UNVES

-

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Marzo de 2016

UNVES/UOC/Nº 88/2016

Señor
Alcides Cabral Sandobal
Teléfono: 0981-307463
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2016- Construcción de Acceso al Mini Campus UNVES – Ad Referéndum – (ID 302.870).-**

Al respecto, informamos que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado Nº 837** de fecha 30 de Marzo de 2016, ha sido adjudicado el siguiente oferente:

- **JL Y Compañía S.A. con RUC N° 80077342-0, por un monto total de Gs. 271.074.236 (Guaraníes doscientos setenta y un millones setenta y cuatro mil doscientos treinta y seis) IVA incluido, al cumplir con todas las condiciones legales y técnicas solicitadas por la Convocante para la presente contratación y presentar el precio evaluado como más bajo.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
	Movimiento de suelo				
1	Desmonte	M3	300,00	42.545	12.763.500
2	Relleno y compactación	M3	200,00	26.836	5.367.200
	Albañilería				
3	Muro de contención de PBC de 0,40 m de ancho	M3	20,00	320.897	6.417.940
4	Cimiento de piedra bruta	M3	10,00	297.334	2.973.340
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m	M2	200,00	138.070	27.614.000
6	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	100,00	71.217	7.121.700
7	Revoques a dos capas	M2	300,00	23.874	7.162.200
8	Registro para aguas pluviales 0.60 x 0.60 m prof.:0.50 m	UN	4,00	220.909	883.636
	Desagüe Pluvial				
9	Cuneta de H°A° Junta abierta: Incluye desmonte, preparación de Terreno, Desarrollo 1,5, espesor 10cm, teniendo en cuenta el nivel del terreno desde la entrada hasta el edificio, con llaneado con varilla de 6mm cada 30, buena terminación.	ML	50,00	163.636	8.181.800
10	Provisión y colocación de caño de desagüe DN 150 mm	ML	120,00	53.945	6.473.400
	Pisos / Contrapisos				
11	Pisos de H° A° esp.: 10 cm	M2	170,00	106.737	18.145.290
12	De canto rodado de 0,30 m x 0,30 m	M2	680,00	71.936	48.916.480
13	Contrapiso de H° de cascote esp.: 10 cm	M2	680,00	31.222	21.230.960
	Estructura metálica				
14	Rejilla de piso	M2	19,00	299.127	5.683.413
15	Provisión y colocación de pasamano de caño 2" galvanizado y pintado para rampas y escalera principal	ML	25,00	85.745	2.143.625
	Canteros				
16	Cantero de mampostería 0,80 x 0,80 mts con pared de 0,30 m revocado y pintado para sentadera	UN	7,00	851.564	5.960.948
	Instalación Eléctrica				
	Iluminación de exteriores y accesos				
17	Provisión e instalación de farol tipo copa con pedestal	UN	2,00	1.427.564	2.855.128
18	Provisión e instalación de columna de hormigón de 7 metros de altura y equipos de lámpara de bajo consumo color cálido de 65W, con artefacto de tipo AP con fotocélula, distribuidos en circulaciones peatonales y estacionamientos, incluye cableado de alimentación de forma subterránea	UN	12,00	1.362.109	16.345.308
19	Provisión de: corrugado, electroducto, cables, cajas, tomas, llave de luz, circuito de luz, tablero, cada columna tendrá una caja de paso por la columna y fotocélula, todo lo necesario para iluminación de exteriores, accesos y la caseta referido al rubro anterior.	GL	1,00	9.216.655	9.216.655

Recibí 30/03/16
Alcides Cabral

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
	Pinturas				
20	Al látex	M2	500,00	15.971	7.985.500
21	Al sintético	M2	150,00	23.564	3.534.600
	Caseta de Seguridad (baño incluido)				
22	Cimiento de piedra bruta	M3	4,00	297.334	1.189.336
23	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	5,00	138.070	690.350
24	Mampostería de elevación de 0,15	M2	30,00	71.217	2.136.510
25	Techo de losa – incluye aislación superior	M2	10,00	317.105	3.171.050
26	Contrapiso de cascote	M2	6,00	31.222	187.332
27	Piso cerámico	M2	6,00	86.335	518.010
28	Zócalo cerámico	ML	12,00	46.420	557.040
29	Azulejo cerámico	M2	9,00	82.211	739.899
30	Revoque interior, exterior y de losa	M2	80,00	23.874	1.909.920
31	Puerta de metal 0,70 X 2,10 m con marco	UN	2,00	715.718	1.431.436
32	Ventana de VT espesor de 8mm	M2	4,07	652.991	2.657.673
33	Instalación Eléctrica, incluye artefactos,	UN	1,00	2.399.318	2.399.318
34	Instalación Sanitaria, incluye artefactos (lavatorio, inodoro con cisterna baja, griferías, ducha, canilla de pie y espejo) cámara séptica y pozo ciego. Incluye desagüe con las cañerías.	UN	1,00	4.908.409	4.908.409
35	Pinturas de paredes y losa al látex	M2	50,00	15.971	798.550
36	Provisión, Instalación y montaje de caños para agua y accesorios (alimentación a la caseta)	ML	60,00	16.364	981.840
	Bancos				
37	Bancos de metal (tipo plaza)	GL	21,00	903.927	18.982.467
	Limpieza				
38	Limpieza general	GL	1,00	838.473	838.473
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**271.074.236**

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados en breve por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Recibí 30/03/16
Fleides Cabral.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Marzo de 2016

UNVES/UOC/Nº 87/2016

Señor
Agustín Duarte Duarte
Construcciones San Agustín
Venancio Garay c/ José Berges
Teléfono: 0541 41603
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2016- Construcción de Acceso al Mini Campus UNVES – Ad Referéndum – (ID 302.870).-**

Al respecto, informamos que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución del Rectorado Nº 837 de fecha 30 de Marzo de 2016, ha sido adjudicado el siguiente oferente:

- **JL Y Compañía S.A. con RUC N° 80077342-0, por un monto total de Gs. 271.074.236 (Guaraníes doscientos setenta y un millones setenta y cuatro mil doscientos treinta y seis) IVA incluido, al cumplir con todas las condiciones legales y técnicas solicitadas por la Convocante para la presente contratación y presentar el precio evaluado como más bajo.-**

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
	Movimiento de suelo				
1	Desmonte	M3	300,00	42.545	12.763.500
2	Relleno y compactación	M3	200,00	26.836	5.367.200
	Albañilería				
3	Muro de contención de PBC de 0,40 m de ancho	M3	20,00	320.897	6.417.940
4	Cimiento de piedra bruta	M3	10,00	297.334	2.973.340
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m	M2	200,00	138.070	27.614.000
6	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	100,00	71.217	7.121.700
7	Revoques a dos capas	M2	300,00	23.874	7.162.200
8	Registro para aguas pluviales 0.60 x 0.60 m prof.:0.50 m	UN	4,00	220.909	883.636
	Desagüe Pluvial				
9	Cuneta de H°A° Junta abierta: Incluye desmonte, preparación de Terreno, Desarrollo 1,5, espesor 10cm, teniendo en cuenta el nivel del terreno desde la entrada hasta el edificio, con llaneado con varilla de 6mm cada 30, buena terminación.	ML	50,00	163.636	8.181.800
10	Provisión y colocación de caño de desagüe DN 150 mm	ML	120,00	53.945	6.473.400
	Pisos / Contrapisos				
11	Pisos de H° A° esp.: 10 cm	M2	170,00	106.737	18.145.290
12	De canto rodado de 0,30 m x 0,30 m	M2	680,00	71.936	48.916.480
13	Contrapiso de H° de cascote esp.: 10 cm	M2	680,00	31.222	21.230.960
	Estructura metálica				
14	Rejilla de piso	M2	19,00	299.127	5.683.413
15	Provisión y colocación de pasamano de caño 2" galvanizado y pintado para rampas y escalera principal	ML	25,00	85.745	2.143.625
	Canteros				
16	Cantero de mampostería 0,80 x 0,80 mts con pared de 0,30 m revocado y pintado para sentadera	UN	7,00	851.564	5.960.948
	Instalación Eléctrica				
	Iluminación de exteriores y accesos				
17	Provisión e instalación de farol tipo copa con pedestal	UN	2,00	1.427.564	2.855.128
18	Provisión e instalación de columna de hormigón de 7 metros de altura y equipos de lámpara de bajo consumo color cálido de 65W, con artefacto de tipo AP con fotocélula, distribuidos en circulaciones peatonales y estacionamientos, incluye cableado de alimentación de forma subterránea	UN	12,00	1.362.109	16.345.308

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
19	Provisión de: corrugado, electroducto, cables, cajas, tomas, llave de luz, circuito de luz, tablero, cada columna tendrá una caja de paso por la columna y fotocélula, todo lo necesario para iluminación de exteriores, accesos y la caseta referido al rubro anterior.	GL	1,00	9.216.655	9.216.655
	Pinturas				
20	Al látex	M2	500,00	15.971	7.985.500
21	Al sintético	M2	150,00	23.564	3.534.600
	Caseta de Seguridad (baño incluido)				
22	Cimiento de piedra bruta	M3	4,00	297.334	1.189.336
23	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	5,00	138.070	690.350
24	Mampostería de elevación de 0,15	M2	30,00	71.217	2.136.510
25	Techo de losa – incluye aislación superior	M2	10,00	317.105	3.171.050
26	Contrapiso de cascote	M2	6,00	31.222	187.332
27	Piso cerámico	M2	6,00	86.335	518.010
28	Zócalo cerámico	ML	12,00	46.420	557.040
29	Azulejo cerámico	M2	9,00	82.211	739.899
30	Revoque interior, exterior y de losa	M2	80,00	23.874	1.909.920
31	Puerta de metal 0,70 X 2,10 m con marco	UN	2,00	715.718	1.431.436
32	Ventana de VT espesor de 8mm	M2	4,07	652.991	2.657.673
33	Instalación Eléctrica, incluye artefactos,	UN	1,00	2.399.318	2.399.318
34	Instalación Sanitaria, incluye artefactos (lavatorio, inodoro con cisterna baja, griferías, ducha, canilla de pie y espejo) cámara séptica y pozo ciego. Incluye desagüe con las cañerías.	UN	1,00	4.908.409	4.908.409
35	Pinturas de paredes y losa al látex	M2	50,00	15.971	798.550
36	Provisión, Instalación y montaje de caños para agua y accesorios (alimentación a la caseta)	ML	60,00	16.364	981.840
	Bancos				
37	Bancos de metal (tipo plaza)	GL	21,00	903.927	18.982.467
	Limpieza				
38	Limpieza general	GL	1,00	838.473	838.473
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				**271.074.236**

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados en breve por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Eduardo Duarte
Construcciones
"SAN AGUSTIN"