INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EXP. Nº 8478/21

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

Asunción, 24 de noviembre de 2021

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA CIP VILLETA". ID N° 403.898.-

VISTA: La Carta Interna UOC N° 339/2021 de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 24 de noviembre de 2021, por la que presenta el Informe del Comité de Evaluación N° 129/2021, referente al proceso de Contratación Directa N° 43/2021 **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA CIP VILLETA". ID N° 403.898;** y,

CONSIDERANDO: Que, en el marco de la Resolución PR N° 25/2019 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la I.N.C., el mismo procede a realizar la verificación de las documentaciones presentadas en el marco del presente proceso.-

Que, el Comité de Evaluación en su Informe N° 129/2021, expresa que el día 22 de noviembre de 2021 se procedió al acto de apertura de sobres, cuyos detalles se hallan consignados en el Acta N° 142/2021. Que, la evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es por ITEM.-

Que, se procede a la verificación de la oferta presentada por la firma **ABRACOMAQ S.R.L.**, única oferente del proceso, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento de la oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59: "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a la firma oferente cuya oferta cumple con los documentos sustanciales exigidos, los documentos formales requeridos en el pliego, cumpliendo con la presentación de los documentos solicitados.-

Que, posteriormente se procedió a la evaluación de la oferta en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3: "*... será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como la Experiencia, Plazo de Entrega y Especificaciones Técnicas.-

Que, del análisis realizado se comprueba que la firma **ABRACOMAQ S.R.L.**, cumple con las Especificaciones Técnicas, el Plazo de Entrega y la Experiencia requerida en el PBC del proceso.-

Que, posteriormente se efectuó la verificación aritmética de las planillas de precios, resultando el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
1	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,35 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
2	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,10 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
3	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,05 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
4	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,90 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
5	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,85 mm.	40	Kg.	143.000.-	5.720.000.-

Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

* HOJA N° 2 *

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
6	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,80 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
7	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,75 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
8	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,70 mm.	40	Kg.	137.800.-	5.512.000.-
9	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,60 mm.	30	Kg.	137.800.-	4.134.000.-
10	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,50 mm.	30	Kg.	143.000.-	4.290.000.-
11	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,45 mm.	20	Kg.	143.000.-	2.860.000.-
12	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,40 mm.	40	Kg.	143.000.-	5.720.000.-
13	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,35 mm.	30	Kg.	143.000.-	4.290.000.-
14	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,30 mm.	20	Kg.	143.000.-	2.860.000.-
15	Aislante de ranura poliester mylar 0,25 mm	15	Kg.	97.500.-	1.462.500.-
16	Aislante de ranura poliester mylar 0,20 mm	15	Kg.	97.500.-	1.462.500.-
17	Funda aislante tipo espagueti de 4 mm	60	Unidad	6.500.-	390.000.-
18	Funda aislante tipo espagueti de 8 mm	60	Unidad	10.400.-	624.000.-
19	Funda aislante tipo espagueti de 18 mm	40	Unidad	117.000.-	4.680.000.-
20	Carretel alambre estaño 1 mm	24	Unidad	230.945.-	5.542.680.-
21	Cinta d epapel de 15 mm	20	Unidad	10.985.-	219.700.-
22	Cinta hilera de algodón 0,25mm x 25 mm	20	Unidad	65.000.-	1.300.000.-
23	Terminal ojal Sc 6 mm2, diámetro: 3,5mm Largo: 15 mm	300	Unidad	1.040.-	312.000.-
24	Terminal ojal Sc 10 mm2, diámetro: 4mm Largo: 15 mm	200	Unidad	1.300.-	260.0.00.-
25	Terminal ojal Sc 25 mm2, diámetro: 8mm Largo: 25 mm	100	Unidad	1.820.-	182.000.-
26	Terminal ojal Sc 35 mm2 diámetro: 10mm Largo: 45 mm	100	Unidad	3.120.-	312.000.-
27	Terminal ojal Sc 50 mm2 diámetro: 11mm Largo: 50 mm	100	Unidad	4.420.-	442.000.-
28	Terminal ojal Sc 95 mm2 diámetro: 13mm Largo: 60 mm	100	unidad	9.360.-	936.000.-
29	Cable de cobre común Nya de 1 mm2	200	Metros	1.554.-	310.800.-
30	Cable de cobre común Nya de 4 mm	300	Metros	5.459.-	1.637.700.-
31	Cable de cbre común Nya de 6 mm	300	Metros	8.034.-	2.410.200.-
32	Barniz aislante para bobinado	30	Litros	50.700.-	1.521.000.-
33	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 2,85 mm	40	Kg.	143.000.-	5.720.000.-
34	Alambre esmaltado de cobre de 0,95 mm	25	Kg.	137.800.-	3.445.000.-
35	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,28 mm	20	Kg.	143.000.-	2.860.000.-
36	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,22 mm	20	Kg.	162.500.-	3.250.000.-
37	Alambre esmaltado de cobre de 0,20 mm	20	Kg.	162.500.-	3.250.000.-
38	Alambre esmaltado de cobre de 0,18 mm	20	Kg.	175.500.-	3.510.000.-
39	Alambre esmaltado de cobre de 0,15 mm	20	Kg.	182.000.-	3.640.000.-
40	Aislante de ranura poliester mylar 0,30 mm	15	Kg.	117.000.-	1.755.000.-
41	Funda aislante tipo espagueti de 5 mm	60	Unidad	7.800.-	468.000.-
42	Funda aislante tipo espagueti de 6 mm	60	Unidad	12.783.-	766.980.-
43	Funda aislante tipo espagueti de 10 mm	60	Unidad	13.000.-	780.000.-
44	Funda aislante tipo espagueti de 14 mm	40	Unidad	18.200.-	728.000.-
45	Funda aislante tipo espagueti de 16 mm	40	Unidad	20.800.-	832.000.-
46	Funda aislante tipo espagueti de 20 mm	40	Unidad	156.000.-	6.240.000.-
47	Molde aluminio bobinas cono grande	1	Unidad	1.350.000.-	1.350.000.-

Abog. Mg. Benjamín Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Instituto Nacional de Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

* HOJA N° 3 *

...//...

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
48	Molde aluminio bobina imbricado grande	1	Unidad	1.520.000.-	1.520.000.-
49	Terminal de cobre para cable de 1 mm	150	Unidad	520.-	78.000.-
50	Terminal de cobre para cable de 2 mm	150	Unidad	520.-	78.000.-
51	Terminal de cobre para cable de 2,5 mm	150	Unidad	520.-	78.000.-
52	Terminal de cobre para cable de 4 mm	300	Unidad	1.560.-	468.000.-
53	Terminal de cobre para cable de 16 mm	100	Unidad	2.028.-	202.800.-
54	Cable de cobre común Nya de 0,50 mm2	100	Metros	909.-	90.900.-
55	Cable de cobre común Nya de 10 mm2	200	Metros	14.248.-	2.849.600.-
56	Cable de cobre común Nya de 16 mm2	100	Metros	27.057.-	2.705.7000.-
57	Cable de cobre común Nya de 25 mm2	100	Metros	39.174.-	3.917.400.-
58	Cable de cobre común Nya de 35 mm2	100	Metros	52.712.-	5.271.200.-
59	Cable de cobre común Nyz de 50 mm2	100	Metros	75.499.-	7.549.900.-
60	Resina epoxi aislante bobinado con catalizador	30	Litros	65.000.-	1.950.000.-
61	Alambre de cobre esmaltado de 1,20 mm	100	Kg.	138.489.-	13.848.900.-
62	Alambre de cobre esmaltado de 1,15 mm	80	Kg.	137.800.-	11.024.000.-
63	Alambre de cobre esmaltado de 0,65 mm	100	Kg.	137.800.-	13.780.000.-
64	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,25 mm	50	Kg.	162.500.-	8.125.000.-
65	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,55 mm	75	Kg.	143.000.-	10.725.000.-
66	Funda aislante tipo espagueti de 3 mm	60	Unidad	5.200.-	312.000.-
67	Cartón prespan plastificado 0.20 mm	1	Metro	1.235.000.-	1.235.000.-
68	Funda aislante tipo espagueti de 2 mm	60	Unidad	3.466.-	207.960.-
69	Funda aislante tipo espagueti de 1 mm	60	Unidad	2.600.-	156.000.-
70	Hilo encerado nylon N° 8	20	Unidad	97.500.-	1.950.000.-
	TOTAL				219.181.420.-

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, se solicitó desglose de precios a la firma oferente, puesto que su oferta presentó una variación entre el precio ofertado y el precio referencial, superior al 15% por encima del mismo, en los ítems 1 al 20, 22, 23, 24, 29, 31 al 46, 55 al 64, 66, 67, 68 y 70 y superior al 25% por debajo del mismo, en los ítems 25 al 28, 49 al 53 y 65.-

Que, la firma oferente presentó un cuadro de composición de costos, gastos administrativos, utilidad, etc., el cual fue analizado por la Gerencia Industrial, que mediante Carta Interna GI N° 264/2021, manifiesta que los precios ofertados se ajustan a los precios de mercado.-

Que, para el presente proceso se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 464/2021, por el monto de Guaraníes ciento setenta y cinco millones setecientos trece mil doscientos cincuenta (₲ 175.713.250.-).-

Que, por Carta Interna GI N° 260/2021 la Gerencia Industrial solicitó la reducción de cantidades a fin de ajustar al presupuesto disponible, según detalle:

Ítem	Descripción	Cantidad solicitada inicialmente	Cantidad requerida
1	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,35 mm.	40	32
2	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,10 mm.	40	32
3	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,05 mm.	40	32
4	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,90 mm.	40	32
5	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,85 mm.	40	32
6	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,80 mm.	40	32
7	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,75 mm.	40	32
8	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,70 mm.	40	32
9	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,60 mm.	30	24
10	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,50 mm.	30	24
11	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,45 mm.	20	16
12	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,40 mm.	40	32

Abog. Mg. Beramin Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

* HOJA N° 4 *

...//...

Item	Descripción	Cantidad solicitada inicialmente	Cantidad requerida
13	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,35 mm.	30	24
14	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,30 mm.	20	16
15	Aislante de ranura poliester mylar 0,25 mm	15	12
16	Aislante de ranura poliester mylar 0,20 mm	15	12
17	Funda aislante tipo espagueti de 4 mm	60	48
18	Funda aislante tipo espagueti de 8 mm	60	48
19	Funda aislante tipo espagueti de 18 mm	40	32
20	Carretel alambre estaño 1 mm	24	19
21	Cinta d epapel de 15 mm	20	16
22	Cinta hilera de algodón 0,25mm x 25 mm	20	16
23	Terminal ojal Sc 6 mm2, diámetro: 3,5mm Largo: 15 mm	300	240
24	Terminal ojal Sc 10 mm2, diámetro: 4mm Largo: 15 mm	200	160
25	Terminal ojal Sc 25 mm2, diámetro: 8mm Largo: 25 mm	100	80
26	Terminal ojal Sc 35 mm2 diámetro: 10mm Largo: 45 mm	100	80
27	Terminal ojal Sc 50 mm2 diámetro: 11mm Largo: 50 mm	100	80
28	Terminal ojal Sc 95 mm2 diámetro: 13mm Largo: 60 mm	100	80
29	Cable de cobre común Nya de 1 mm2	200	160
30	Cable de cobre común Nya de 4 mm	300	240
31	Cable de cbre común Nya de 6 mm	300	240
32	Barniz aislante para bobinado	30	22
33	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 2,85 mm	40	32
34	Alambre esmaltado de cobre de 0,95 mm	25	20
35	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,28 mm	20	16
36	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,22 mm	20	16
37	Alambre esmaltado de cobre de 0,20 mm	20	16
38	Alambre esmaltado de cobre de 0,18 mm	20	16
39	Alambre esmaltado de cobre de 0,15 mm	20	16
40	Aislante de ranura poliester mylar 0,30 mm	15	12
41	Funda aislante tipo espagueti de 5 mm	60	48
42	Funda aislante tipo espagueti de 6 mm	60	48
43	Funda aislante tipo espagueti de 10 mm	60	48
44	Funda aislante tipo espagueti de 14 mm	40	40
45	Funda aislante tipo espagueti de 16 mm	40	32
46	Funda aislante tipo espagueti de 20 mm	40	32
47	Molde aluminio bobinas cono grande	1	1
48	Molde aluminio bobina imbricado grande	1	1
49	Terminal de cobre para cable de 1 mm	150	120
50	Terminal de cobre para cable de 2 mm	150	119
51	Terminal de cobre para cable de 2,5 mm	150	120
52	Terminal de cobre para cable de 4 mm	300	240
53	Terminal de cobre para cable de 16 mm	100	80
54	Cable de cobre común Nya de 0,50 mm2	100	80
55	Cable de cobre común Nya de 10 mm2	200	160
56	Cable de cobre común Nya de 16 mm2	100	80
57	Cable de cobre común Nya de 25 mm2	100	80
58	Cable de cobre común Nya de 35 mm2	100	80
59	Cable de cobre común Nyz de 50 mm2	100	80
60	Resina epoxi aislante bobinado con catalizador	30	25
61	Alambre de cobre esmaltado de 1,20 mm	100	76
62	Alambre de cobre esmaltado de 1,15 mm	80	64
63	Alambre de cobre esmaltado de 0,65 mm	100	80
64	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,25 mm	50	40
65	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,55 mm	75	60
66	Funda aislante tipo espagueti de 3 mm	60	48
67	Cartón prespan plastificado 0,20 mm	1	1
68	Funda aislante tipo espagueti de 2 mm	60	48
69	Funda aislante tipo espagueti de 1 mm	60	45
70	Hilo encerado nylon N° 8	20	16

Ing. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

LUCESIO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

* HOJA N° 5 *

...//...

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 66º del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el cual dispone que: "*...Se podrá disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que extingan la necesidad de contratar la cantidad total de bienes, servicios u obras requeridos...*", el Comité de Evaluación recomienda la disminución de cantidades, en base al informe de la Gerencia Industrial.-

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N°-2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII-"Adjudicación", Artículo 65 "Criterios de Adjudicación", el Comité de Evaluación eleva a consideración la recomendación de adjudicación del presente proceso favor de la firma **ABRACOMAQ S.R.L.**, por el monto total de Guaraníes ciento setenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y uno (₲ 175.666.871.-) IVA incluido, puesto que es la única oferta recibida y que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1° **Adjudicar** el proceso de Contratación Directa Nº 43/2021 **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA CIP VILLETA"**, **ID N° 403.898**, a favor de la firma **ABRACOMAQ S.R.L.**, por el monto total de Guaraníes ciento setenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y uno (₲ 175.666.871.-) IVA incluido, según detalle:----

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
1	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,35 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
2	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,10 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
3	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 1,05 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
4	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,90 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
5	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,85 mm.	32	Kg.	143.000.-	4.576.000.-
6	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,80 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
7	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,75 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
8	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,70 mm.	32	Kg.	137.800.-	4.409.600.-
9	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,60 mm.	24	Kg.	137.800.-	3.307.200.-
10	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,50 mm.	24	Kg.	143.000.-	3.432.000.-
11	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,45 mm.	16	Kg.	143.000.-	2.288.000.-
12	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,40 mm.	32	Kg.	143.000.-	4.576.000.-
13	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,35 mm.	24	Kg.	143.000.-	3.432.000.-
14	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 0,30 mm.	16	Kg.	143.000.-	2.288.000.-
15	Aislante de ranura poliester mylar 0,25 mm	12	Kg.	97.500.-	1.170.000.-
16	Aislante de ranura poliester mylar 0,20 mm	12	Kg.	97.500.-	1.170.000.-
17	Funda aislante tipo espagueti de 4 mm	48	Unidad	6.500.-	312.000.-

Abog. Ma. Beatriz Sewygin
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 729/2021

* HOJA N° 6 *

...//...

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
18	Funda aislante tipo espagueti de 8 mm	48	Unidad	10.400.-	499.200.-
19	Funda aislante tipo espagueti de 18 mm	32	Unidad	117.000.-	3.744.000.-
20	Carretel alambre estaño 1 mm	19	Unidad	230.945.-	4.387.955.-
21	Cinta d epapel de 15 mm	16	Unidad	10.985.-	175.760.-
22	Cinta hilera de algodón 0,25mm x 25 mm	16	Unidad	65.000.-	1.040.000.-
23	Terminal ojal Sc 6 mm2, diámetro: 3,5mm Largo: 15 mm	240	Unidad	1.040.-	249.600.-
24	Terminal ojal Sc 10 mm2, diámetro: 4mm Largo: 15 mm	160	Unidad	1.300.-	208.000.-
25	Terminal ojal Sc 25 mm2, diámetro: 8mm Largo: 25 mm	80	Unidad	1.820.-	145.600.-
26	Terminal ojal Sc 35 mm2 diámetro: 10mm Largo: 45 mm	80	Unidad	3.120.-	249.600.-
27	Terminal ojal Sc 50 mm2 diámetro: 11mm Largo: 50 mm	80	Unidad	4.420.-	353.600.-
28	Terminal ojal Sc 95 mm2 diámetro: 13mm Largo: 60 mm	80	unidad	9.360.-	748.800.-
29	Cable de cobre común Nya de 1 mm2	160	Metros	1.554.-	248.640.-
30	Cable de cobre común Nya de 4 mm	240	Metros	5.459.-	1.310.160.-
31	Cable de cbre común Nya de 6 mm	240	Metros	8.034.-	1.928.160.-
32	Barniz aislante para bobinado	22	Litros	50.700.-	1.115.400.-
33	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, de 2,85 mm	32	Kg.	143.000.-	4.576.000.-
34	Alambre esmaltado de cobre de 0,95 mm	20	Kg.	137.800.-	2.756.000.-
35	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,28 mm	16	Kg.	143.000.-	2.288.000.-
36	Alambre esmaltado de cobre para bobinado de 0,22 mm	16	Kg.	162.500.-	2.600.000.-
37	Alambre esmaltado de cobre de 0,20 mm	16	Kg.	162.500.-	2.600.000.-
38	Alambre esmaltado de cobre de 0,18 mm	16	Kg.	175.500.-	2.808.000.-
39	Alambre esmaltado de cobre de 0,15 mm	16	Kg.	182.000.-	2.912.000.-
40	Aislante de ranura poliester mylar 0,30 mm	12	Kg.	117.000.-	1.404.000.-
41	Funda aislante tipo espagueti de 5 mm	48	Unidad	7.800.-	374.400.-
42	Funda aislante tipo espagueti de 6 mm	48	Unidad	12.783.-	613.584.-
43	Funda aislante tipo espagueti de 10 mm	48	Unidad	13.000.-	624.000.-
44	Funda aislante tipo espagueti de 14 mm	40	Unidad	18.200.-	728.000.-
45	Funda aislante tipo espagueti de 16 mm	32	Unidad	20.800.-	665.600.-
46	Funda aislante tipo espagueti de 20 mm	32	Unidad	156.000.-	4.992.000.-
47	Molde aluminio bobinas cono grande	1	Unidad	1.350.000.-	1.350.000.-
48	Molde aluminio bobina imbricado grande	1	Unidad	1.520.000.-	1.520.000.-
49	Terminal de cobre para cable de 1 mm	120	Unidad	520.-	62.400.-
50	Terminal de cobre para cable de 2 mm	119	Unidad	520.-	62.400.-
51	Terminal de cobre para cable de 2,5 mm	120	Unidad	520.-	62.400.-
52	Terminal de cobre para cable de 4 mm	240	Unidad	1.560.-	374.400.-
53	Terminal de cobre para cable de 16 mm	80	Unidad	2.028.-	162.240.-
54	Cable de cobre común Nya de 0,50 mm2	80	Metros	909.-	72.720.-
55	Cable de cobre común Nya de 10 mm2	160	Metros	14.248.-	2.279.680.-
56	Cable de cobre común Nya de 16 mm2	80	Metros	27.057.-	2.164.560.-
57	Cable de cobre común Nya de 25 mm2	80	Metros	39.174.-	3.133.920.-
58	Cable de cobre común Nya de 35 mm2	80	Metros	52.712.-	4.216.960.-
59	Cable de cobre común Nyz de 50 mm2	80	Metros	75.499.-	6.039.920.-
60	Resina epoxi aislante bobinado con catalizador	25	Litros	65.000.-	1.625.000.-
61	Alambre de cobre esmaltado de 1,20 mm	76	Kg.	138.489.-	10.525.164.-
62	Alambre de cobre esmaltado de 1,15 mm	64	Kg.	137.800.-	8.819.200.-
63	Alambre de cobre esmaltado de 0,65 mm	80	Kg.	137.800.-	11.024.000.-
64	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,25 mm	40	Kg.	162.500.-	6.500.000.-
65	Alambre de cobre esmaltado para bobinado, de 0,55 mm	60	Kg.	143.000.-	8.580.000.-
66	Funda aislante tipo espagueti de 3 mm	48	Unidad	5.200.-	249.600.-
67	Cartón prespan plastificado 0.20 mm	1	Metro	1.235.000.-	1.235.000.-
68	Funda aislante tipo espagueti de 2 mm	48	Unidad	3.466.-	166.368.-
69	Funda aislante tipo espagueti de 1 mm	45	Unidad	2.600.-	117.000.-
70	Hilo encerado nylon N° 8	16	Unidad	97.500.-	1.560.000.-
	TOTAL				175.666.871.-

Abog. Mg. Verónica Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 729 /2021

U.O.C.

...//...

Art. 2° **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), los trámites que correspondan para las comunicaciones pertinentes y la formalización del contrato.----------

Art. 3° **Autorizar** a la Gerencia Financiera los trámites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución aprobado para el presente ejercicio.----------

Art. 4° **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente