ANEXO B - 02 - 08

essap

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | Ing. Lucio Germán Cabañas Barrios | | | | | Ykua Saka S.R.L. | | | | | Empresa N° 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Limpieza y Preparación del terreno | 630.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 630.000 | 1.147.500 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.147.500 | | | | | - |
| 1.2 | Obrador | 1.512.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.512.000 | 1.620.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.620.000 | | | | | - |
| 2 | **Mampostería 0,15 de ladrillo común** | | | | | | | | | | - | | | | | - |
| 2.1 | De 0,15 de ladrillo común a revocar | 56.700 | 170,80 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 9.684.360 | 66.397 | 170,80 | Ykua Sakua | Paraguaya | 11.340.608 | | | | | - |
| 2.2 | De 0,15 de ladrillo común prensado a la vista | 81.900 | 55,20 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 4.520.880 | 109.350 | 55,20 | Ykua Sakua | Paraguaya | 6.036.120 | | | | | - |
| 3 | **Revoques** | | | | | - | | | Ykua Sakua | Paraguaya | - | | | | | - |
| 3.1 | De cielorraso de hormigón armado | 25.950 | 121,40 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 3.150.330 | 18.344 | 121,40 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.226.962 | | | | | - |
| 3.2 | De paredes interiores a una capa | 15.716 | 462,40 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 7.267.078 | 19.964 | 462,40 | Ykua Sakua | Paraguaya | 9.231.354 | | | | | - |
| 3.3 | De paredes exteriores con hidrofugo | 15.716 | 181,60 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.854.026 | 20.925 | 181,60 | Ykua Sakua | Paraguaya | 3.799.980 | | | | | - |
| 4 | **Pintura** | | | | | | | | | | - | | | | | - |
| 4.1 | De paredes interiores al latex | 10.080 | 462,40 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 4.660.992 | 21.330 | 462,40 | Ykua Sakua | Paraguaya | 9.862.992 | | | | | - |
| 4.2 | De paredes exteriores al latex | 10.080 | 275,70 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.779.056 | 27.270 | 275,70 | Ykua Sakua | Paraguaya | 7.518.339 | | | | | - |
| 4.3 | De aberturas metálicas al sintético | 10.080 | 33,70 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 339.696 | 26.325 | 33,70 | Ykua Sakua | Paraguaya | 887.153 | | | | | - |
| 5 | **Contrapisos** | | | Ing. Cabañas | Paraguaya | - | | | Ykua Sakua | Paraguaya | - | | | | | - |
| 5.1 | Contrapisos de cascotes sobre tierra de 10cm | 16.878 | 170,20 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.872.636 | 29.574 | 170,20 | Ykua Sakua | Paraguaya | 5.033.495 | | | | | - |
| 5.2 | Relleno de losa rebajada | 16.878 | 3,15 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 53.166 | 34.560 | 3,15 | Ykua Sakua | Paraguaya | 108.864 | | | | | - |
| 6 | **Piso** | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 6.1 | Piso cerámico esmaltado | 50.526 | 112,20 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 5.669.017 | 76.140 | 112,20 | Ykua Sakua | Paraguaya | 8.542.908 | | | | | - |
| 6.2 | Piso de baldosones de hormigón | 38.061 | 58,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.207.538 | 96.525 | 58,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 5.598.450 | | | | | - |
| 6.3 | Alisada de cemento esp. 2 cm | 25.200 | 120,80 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 3.044.160 | 32.400 | 120,80 | Ykua Sakua | Paraguaya | 3.913.920 | | | | | - |
| 7 | Alisada de cemento esp. 2 cm | 8.237 | 124,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.021.388 | 18.630 | 124,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.310.120 | | | | | - |
| 8 | Azulejos de Baños | 56.700 | 27,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.530.900 | 73.845 | 27,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.993.815 | | | | | - |
| 9 | Techo de chapas s/ estruc. Metálico de perfiles metálicos + aislaciones térmica | 189.000 | 129,40 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 24.456.600 | 255.319 | 129,40 | Ykua Sakua | Paraguaya | 33.038.279 | | | | | - |
| 10 | Canaleta de hormigón armado | 1.701.000 | 3,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 5.103.000 | 2.632.500 | 3,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 7.897.500 | | | | | - |
| 11 | Aislación de canaletas de hormigón | 56.700 | 17,43 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 988.281 | 16.200 | 17,43 | Ykua Sakua | Paraguaya | 282.366 | | | | | - |
| 12 | **Aberturas** | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 12.1 | Puerta placa (0,80x2.10) | 532.476 | 5,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.662.380 | 542.700 | 5,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.713.500 | | | | | - |
| 12.2 | Puerta placa (0,70x2.10 | 532.476 | 2,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.064.952 | 513.000 | 2,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.026.000 | | | | | - |
| 12.3 | Puertas metálicas | 441.000 | 7,25 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 3.197.250 | 391.500 | 7,25 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.838.375 | | | | | - |
| 12.4 | Ventanas tipo balancin | 327.600 | 26,45 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 8.665.020 | 305.100 | 26,45 | Ykua Sakua | Paraguaya | 8.069.895 | | | | | - |
| 12.5 | Vidrio transparente de 3mm | 107.100 | 26,45 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 2.832.795 | 105.300 | 26,45 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.785.185 | | | | | - |
| 12.6 | Vidrio transparente de 6mm | 226.800 | 4,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 907.200 | 155.250 | 4,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 621.002 | | | | | - |
| 12.7 | Reja para acceso principal | 327.600 | 5,25 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.719.900 | 258.660 | 5,25 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.357.965 | | | | | - |
| 13 | Cielorraso de tirantes de madera y tejuelones | 111.335 | 15,20 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.692.292 | 243.000 | 15,20 | Ykua Sakua | Paraguaya | 3.693.600 | | | | | - |
| 14 | Instalación eléctrica | 10.710.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 10.710.000 | 10.800.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 10.800.000 | | | | | - |
| 15 | **Provisión y colocación de equipo de A.A.** | | | | | | | | | | - | | | | | - |
| 15.1 | Tipo split individuales de pared de 12.000 BTU | 4.032.000 | 2,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 8.064.000 | 2.295.000 | 2,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 4.590.000 | | | | | - |
| 15.2 | Tipo split individuales de pared de 18.000 BTU | 5.040.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 5.040.000 | 3.240.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 3.240.000 | | | | | - |
| 16 | **Instalaciones sanitarias** | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 16.1 | Instalación de agua corriente | 4.410.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 4.410.000 | 1.822.500 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.822.500 | | | | | - |
| 16.2 | Desague cloacal | 4.410.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 4.410.000 | 3.159.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 3.159.000 | | | | | - |
| 16.3 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios | 4.410.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 4.410.000 | 5.670.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 5.670.000 | | | | | - |
| 16.4 | Pozo ciego | 1.071.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.071.000 | 2.362.500 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.362.500 | | | | | - |
| 16.5 | Cámara séptica | 1.071.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.071.000 | 2.565.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.565.000 | | | | | - |
| 16.6 | Desague pluvial | 1.890.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.890.000 | 2.025.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 2.025.000 | | | | | - |
| 17 | Limpieza final y retiro de escombros | 1.260.000 | 1,00 | Ing. Cabañas | Paraguaya | 1.260.000 | 1.620.000 | 1,00 | Ykua Sakua | Paraguaya | 1.620.000 | | | | | - |
| | **Total** | | | | | **149.422.893** | | | | | **183.350.245** | | | | | **-** |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
ESSAP S.A.