GOBERNACIÓN XV DPTO. PDTE HAYES
Laudo Hayes y Cnel. Escurra
Villa Hayes, Paraguay
Teléfono: 0226-262403

Villa Hayes, 07 de junio de 2.018.-

NOTA UOC Nº 117/18

Señores:
H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
Teléf.: 021 584676
E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018. "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 1RA ETAPA POLIDEPORTIVO JOSE FALCON"**, realizada en fecha 05 de junio del año en curso, resultando adjudicada vuestra firma ***H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES***.-

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Gobernación de Presidente Hayes.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

XV Dpto. Presidente Hayes ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

Carlos Darío Núñez Rojas
Responsable U.O.C.

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
Hugo Meza
1.189 - 4
RECIBO 07/06/18.

GOBERNACIÓN XV DPTO. PDTE HAYES
Laudo Hayes y Cnel. Escurra
Villa Hayes, Paraguay
Teléfono: 0226-262403

Villa Hayes, 07 de junio de 2.018.-

NOTA UOC Nº 119/18

Señores:
CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
Teléf.: 0985 866813
E-mail: karmaamb@hotmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018. "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 1RA ETAPA POLIDEPORTIVO JOSE FALCON"**, realizada en fecha 05 de junio del año en curso, resultando adjudicada a la firma ***H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES***.-

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Gobernación de Presidente Hayes.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

Gob. XV Dpto. Presidente Hayes

Carlos Darío Núñez Rojas
Responsable U.O.C.

7/6/2018 Correo - gob_hayes@hotmail.com

Nota Gobernación Presidente Hayes

Gobernacion PRESIDENTE HAYES

jue 7/6/2018 13:20

Para karmaamb@hotmail.com <karmaamb@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (268 KB)

CONSULTORA GIMENEZ&HIJOS.pdf;

GOBERNACIÓN XV DPTO. PDTE HAYES
Laudo Hayes y Cnel. Escurra
Villa Hayes, Paraguay
Teléfono: 0226-262403

Villa Hayes, 07 de junio de 2.018.-

NOTA UOC Nº 120/18

Señores:
R.C.R. CONSTRUCCIONES
Teléf.: 021 512823
E-mail: rcrconstrucciones-@hotmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018. "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 1RA ETAPA POLIDEPORTIVO JOSE FALCON"**, realizada en fecha 05 de junio del año en curso, resultando adjudicada a la firma ***H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES***.-

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Gobernación de Presidente Hayes.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

Carlos Darío Núñez Rojas
Responsable U.O.C.

7/6/2018 Correo - gob_hayes@hotmail.com

Nota Gobernación Presidente Hayes

Gobernacion PRESIDENTE HAYES
jue 7/6/2018 13:18

Para:rcrconstrucciones-@hotmail.com <rcrconstrucciones-@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (261 KB)
RCR CONSTRUCCIONES.pdf;

GOBERNACIÓN XV DPTO. PDTE HAYES
Laudo Hayes y Cnel. Escurra
Villa Hayes, Paraguay
Teléfono: 0226-262403

Villa Hayes, 07 de junio de 2.018.-

NOTA UOC Nº 121/18

Señores:
3A CONSTRUCCIONES
Teléf.: 021 327441
E-mail: 3ª.oficina.py@gmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2018. "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 1RA ETAPA POLIDEPORTIVO JOSE FALCON"**, realizada en fecha 05 de junio del año en curso, resultando adjudicada a la firma ***H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES***.-

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Gobernación de Presidente Hayes.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

Gobernación XV Dpto. Presidente Hayes

Carlos Darío Núñez Rojas
Responsable U.O.C.

7/6/2018 Correo - gob_hayes@hotmail.com

Nota Gobernación Presidente Hayes

Gobernacion PRESIDENTE HAYES
jue 7/6/2018 13:18

Para: Administración 3A Construcciones <3a.oficina.py@gmail.com>;

1 archivos adjuntos (283 KB)
3A CONSTRUCCIONES.pdf;