Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"LBB CONSTRUCCIONES " RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	318.600	611.712	-79.718	-20,01%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	3.185	6.707.610	-815	-20,38%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	31.550	19.933.290	-8.439	-21,10%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	41.800	88.030.800	-10.525	-20,11%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	27.700	6.537.200	-7.145	-20,51%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.340	2.822.040	-345	-20,47%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales , excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	1.000.000	1.000.000	-251.378	-20,09%
	TOTAL					**125.642.652**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"NA CONSTRUCCIONES " RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	318.700	611.904	-79.618	-19,99%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	3.210	6.760.260	-790	-19,75%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	32.000	20.217.600	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	42.250	88.978.500	-10.075	-19,25%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	27.884	6.580.624	-6.961	-19,98%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.350	2.843.100	-335	-19,88%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales ,excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	1.005.000	1.005.000	-246.378	-19,69%
	TOTAL					**126.996.988**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Aboy. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"ING GUSTAVO FRUTOS " RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	338.500	649.920	-59.818	-15,02%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	3.400	7.160.400	-600	-15,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	33.990	21.474.882	-5.999	-15,00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	44.476	93.666.456	-7.849	-15,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	29.618	6.989.848	-5.227	-15,00%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.432	3.015.792	-253	-15,01%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales , excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	1.063.671	1.063.671	-187.707	-15,00%
	TOTAL					**134.020.969**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. " RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	326.621	627.112	-71.697	-18,00%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	3.280	6.907.680	-720	-18,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	32.791	20.717.354	-7.198	-18,00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	42.800	90.136.800	-9.525	-18,20%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	28.573	6.743.228	-6.272	-18,00%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.382	2.910.492	-303	-17,98%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales , excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	957.334	957.334	-294.044	-23,50%
	TOTAL					**129.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. [illegible] Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"MORENO INGENIERIA " RUC N° 4845486-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	398.318	764.771	0	0,00%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	3.200	6.739.200	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	30.000	18.954.000	-9.989	-24,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	50.000	105.300.000	-2.325	-4,44%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	25.000	5.900.000	-9.845	-28,25%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.685	3.548.610	0	0,00%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales , excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	1.200.000	1.200.000	-51.378	-4,11%
	TOTAL					**142.406.581**		

ARNALDO ARALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°32/2020 ID N° 390206 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO I, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

ID N° 390206"MES INGENIERIA S.A " RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntos a pag. de detalle y esp tecnicas)	M2	398.318	1,92	400.000	768.000	1.682	0,42%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	2.106	4.000	8.424.000	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 030)	M3	39.989	631,8	40.000	25.272.000	11	0,03%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	2.106	45.000	94.770.000	-7.325	-14,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	35.000	8.260.000	155	0,44%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	2.106	1.500	3.159.000	-185	-10,98%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombro , retiro de materiales , excedentes ,etc)	GL	1.251.378	1,00	1.100.000	1.100.000	-151.378	-12,10%
	TOTAL					**141.753.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque