LOTE 3

ANEXO A

MOPC LPN SBE N° 122/2016 LPN EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

LOTE 3:					COVIPA S.A.		CONSORCIO BARRAIL HERMANOS (Barrail Hnos. S.A. - Iniciativas Constructivas S.A. - RMM Empresa de Construcciones S.A)		TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-016	Movilización en zona de Obras diferenciadas a ser definida por la Firma Fiscalizadora (contemplar tres diferentes alternativas de localización según posibles obras a ser identificadas para cada caso: Pozo Hondo- Embocadura- Gral. Díaz)	Unidad	1	1.261.171	1.261.171	1.500.000	1.500.000	782.330	782.330
2	72131701-016	Construcción de terraplén y protección de comunidades de: Solitario (zona de Escuela); Margariño; Mistolar; German Maidana; Pozo Hondo; Señor Maíz, y otros a ser identificados por la Firma Fiscalizadora.	Metros cúbicos	1	34.894	34.894	39.600	39.600	39.600	39.600
3	72102303-999	Construcción de Tajamares en áreas prioritarias identificadas por la firma fiscalizadora (hasta 5 Tajamares de 10.000M3)	Metros cúbicos	1	12.092	12.092	14.400	14.400	14.742	14.742
4	72102303-006	Construcción e Instalación de Sistemas de Pozos profundos, para abastecer a comunidades prioritarias identificadas por la Firma Fiscalizadora, para épocas de sequia	Unidad	1	11.022.432	11.022.432	14.996.400	14.996.400	14.400.755	14.400.755
5	72131701-016	Construcción de Terraplén para Camino Alternativo, e interconexión de comunidades	Metros cúbicos	1	35.064	35.064	39.600	39.600	39.600	39.600
6	72131701-007	Construcción de pasos especiales en puntos localizados de cruces de cauce por Caminos Vecinales (paso subfluvial) a ser definidos por la Firma Fiscalizadora.	Metro lineal	1	2.271.847	2.271.847	2.800.000	2.800.000	1.921.964	1.921.964
7	72131701-017	Construccion de alcantarilla	Metro lineal	1	4.617.806	4.617.806	3.000.000	3.000.000	3.550.955	3.550.955
8	72131701-017	Construccion de alcantarilla	Metro lineal	1	7.994.694	7.994.694	4.900.000	4.900.000	6.400.054	6.400.054
					Precio Total	27.250.000	Precio Total	27.290.000	Precio Total	27.150.000
					Precio Ofertado	27.250.000	Precio Ofertado	27.290.000	Precio Ofertado	27.150.000
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Ing. Eduardo Duarte

Liz Borja.

LUIS ORREGO

LOTE 1

ANEXO A

MOPC LPN SBE N° 122/2016 LPN EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

LOTE 1					CONSORCIO PILCOMAYO (M&T S.A. - LOS TRIGALES S.A. - BLACK S.A.)		T&C S.A.		CDD CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	70171701-001	Movilización en zona canal paraguayo, "Embocadura?	Unidad	1	13.398	13.398	9.903	9.903	10.890	10.890
2	70171701-001	Excavación en Embocadura (Toma de Agua) y disposición de sedimentos de: 000+5 km	Metros cúbicos	1	14.900	14.900	24.700	24.700	26.312	26.312
3	70171701-001	Remoción de sedimentos en tramos indicados por la Firma Fiscalizadora (hasta 45 km)	Metros cúbicos	1	14.900	14.900	23.000	23.000	27.885	27.885
4	70171701-001	Rectificación de (hasta 10-diez-) meandros y control de erosión (con colocación de diques de bolsa ? creto)	Metros cúbicos	1	416.802	416.802	282.397	282.397	297.913	297.913
					PRECIO TOTAL	460.000	**PRECIO TOTAL**	340.000	**PRECIO TOTAL**	363.000
					Precio Ofertado	**460.000**	**Precio Ofertado**	**340.000**	**Precio Ofertado**	**363.000**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Ing. Eduardo Duarte

Liz Boga

LUIS ORREGO

LOTE 2

ANEXO A

MOPC LPN SBE N° 122/2016 LPN EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACION Y OPTIMIZACION DE LOS CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

LOTE 2					COVIPA S.A.		CONSORCIO PILCOMAYO (M&T S.A. - LOS TRIGALES S.A. - BLACK S.A.)		CONSORCIO AGROPIL (VIAL SUR S.A. - ING. HUGO NAVARRO)		T&C S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	70171701-001	Movilización en zona Gral. Díaz	Unidad	1	844	844	859	859	700	700	1.740	1.740
2	70171701-001	Limpieza y Profundización del Canal La Madrid Sur (San Antonio-Maidana), longitud del tramo a definir por la fiscalización	Metros cúbicos	1	12.008	12.008	15.741	15.741	12.900	12.900	30.000	30.000
3	70171701-001	Remoción de sedimentos de los Paleocauses y disposición final de sedimentos según PBC.	Metros cúbicos	1	13.948	13.948	12.900	12.900	12.900	12.900	28.000	28.000
					Precio Total	26.800	Precio Total	29.500	Precio Total	26.500	Precio Total	59.740
					Precio Ofertado	26.800	Precio Ofertado	29.500	Precio Ofertado	26.500	Precio Ofertado	59.740
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Ing. Eduardo Duarte

Liz Cotja.