Cuadro Comparativo de Ofertas LPN N° 1468 "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción"

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Consorcio TIMN		Consorcio Electro Metal S.R.L. & Aníbal Daniel Téllez Peña		Consorcio SIDE - Elemec		Consorcio CG		Santa Isabel de Norma Isabel Girett Oveiar		Consorcio Ingelmec S.R.L. - Cimec S.R.L.		Delpar Ingeniería del Ing. Pablio Delgado Salinas		Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. - SEMESA		Consorcio Don Manuel - San Lorenzo		G.C.A. S.A. Servicio de Ingeniería Integral		[redacted] T		[redacted] Cen	
						Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)
1	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción	Hora	Por Cantidad	120.536	200.893	Sin Cotización	Sin Cotización	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento Central	Hora	Por Cantidad	75.321	125.536	396.799	49.812.559.264	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Cordillera	Hora	Por Cantidad	24.347	40.579	577.851	23.448.615.729	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	599.999	75.321.474.464	700.000	87.875.200.000
4	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Paraguarí	Hora	Por Cantidad	20.645	34.408	521.776	17.953.268.608	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	627.000	25.443.033.000	618.433	25.095.392.707	699.000	28.364.721.000
5	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Presidente Hayes	Hora	Por Cantidad	18.029	30.048	681.585	20.480.266.080	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	630.000	21.677.040.000	646.875	22.257.675.000	N/C	
6	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraguay	Hora	Por Cantidad	4.412	7.353	Sin Cotización	Sin Cotización	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	599.000	17.998.752.000	N/C	N/C	672.000	20.192.256.000	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Boquerón	Hora	Por Cantidad	8.851	14.751	812.833	11.990.099.583	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	785.400	5.775.046.200	999.000	7.345.647.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caaguazú	Hora	Por Cantidad	41.017	68.362	466.900	31.918.217.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	720.247	10.624.363.497	647.800	9.555.697.800	N/C	N/C	975.000	14.382.225.000	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caazapa	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	755.365	17.815.283.525	N/C	N/C	670.000	15.801.950.000	569.000	13.419.865.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	37.599.100.000	N/C	N/C	N/C	N/C	689.000	47.101.418.000
10	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Guairá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	609.547	14.376.165.995	N/C	N/C	N/C	N/C	569.000	13.419.865.000	550.000	12.971.750.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	730.000	17.217.050.000	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de San Pedro	Hora	Por Cantidad	30.977	51.628	521.850	26.942.071.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	719.000	37.120.532.000
12	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Concepción	Hora	Por Cantidad	17.075	28.458	683.700	19.456.734.600	N/C	N/C	650.000	18.497.700.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	778.000	22.140.324.000	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Amambay	Hora	Por Cantidad	13.595	22.659	626.143	14.187.774.237	430.000	9.743.370.000	680.000	15.408.120.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraná	Hora	Por Cantidad	45.942	76.570	479.655	36.727.183.350	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	650.000	49.770.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	650.500	49.808.785.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
15	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Canindeyú	Hora	Por Cantidad	26.630	44.384	509.641	22.619.906.144	N/C	N/C	650.000	28.849.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C	727.500	32.289.360.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	720.000	31.956.480.000
16	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Itapúa	Hora	Por Cantidad	45.793	76.322	452.168	34.510.366.096	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	720.000	54.951.840.000
17	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Misiones	Hora	Por Cantidad	14.174	20.290	668.330	13.560.415.700	N/C	N/C	N/C	N/C	604.000	12.255.160.000	N/C	N/C			N/C	N/C	N/C	N/C	720.000	14.608.800.000	775.000	15.724.750.000	689.988	13.999.856.520	N/C	N/C
18	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Ñeembucú	Hora	Por Cantidad	9.041	15.069	744.707	11.221.989.783	N/C	N/C	780.000	11.753.820.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	940.000	14.164.860.000	N/C	N/C	N/C	N/C
							367.020.918.294		9.743.370.000		90.311.190.000		39.094.890.000		62.742.250.000		80.963.104.000		16.399.409.697		49.150.153.800	Monto Correcido	102.016.685.000		150.941.538.000		136.674.398.691		287.370.191.000

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN N° 1468 "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción"

Ítem	Descripción	Unidad	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Electromach de Ramón Macchi		Consorcio Roggio - Insuin		Rotel Ingeniería S.R.L.		Indel S.A.C.I.		Consorcio VIPLUS		Electro Industrial Pilar S.A.		Ingeniería Electromecánica MGM S.A.		Consorcio Costanera		[redacted]nsorcio B Y.P		E & R Electricidad [redacted] Espinoza Pérez		[redacted]		[redacted]	
						Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)
1	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción	Hora	Por Cantidad	120.536	200.893	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento Central	Hora	Por Cantidad	75.321	125.536	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	937.000	117.627.232.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Cordillera	Hora	Por Cantidad	24.347	40.579	430.214	17.457.653.906	N/C	N/C	N/C	N/C	564.650	22.912.932.350	749.000	30.393.671.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Paraguarí	Hora	Por Cantidad	20.645	34.408	393.750	13.548.150.000	N/C	N/C	630.000	21.677.040.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Presidente Hayes	Hora	Por Cantidad	18.029	30.048	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraguay	Hora	Por Cantidad	4.412	7.353	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Boquerón	Hora	Por Cantidad	8.851	14.751	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caaguazú	Hora	Por Cantidad	41.017	68.362	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.084.000	15.990.084.000	N/C	N/C
9	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caazapa	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	N/C	N/C	N/C	N/C	720.000	16.981.200.000	699.600	16.500.066.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Guairá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	N/C	N/C	N/C	N/C	750.000	17.688.750.000	697.500	16.450.537.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	836.000	19.717.060.000
11	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de San Pedro	Hora	Por Cantidad	30.977	51.628	N/C	N/C	648.000	33.454.944.000	N/C	N/C	699.850	36.131.855.800	875.000	45.174.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		N/C	N/C
12	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Concepción	Hora	Por Cantidad	17.075	28.458	N/C	N/C	660.000	18.782.280.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	833.000	43.006.124.000	N/C	N/C
13	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Amambay	Hora	Por Cantidad	13.595	22.659	N/C	N/C	663.102	15.025.228.218	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	759.000	17.198.181.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	847.000	24.103.926.000	N/C	N/C
14	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraná	Hora	Por Cantidad	45.942	76.570	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
15	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Canindeyú	Hora	Por Cantidad	26.630	44.384	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	824.500	36.594.608.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Itapúa	Hora	Por Cantidad	45.793	76.322	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	75.558.780.000	960.000	73.269.120.000	N/C	N/C	N/C	N/C	805.000	61.439.210.000
17	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Misiones	Hora	Por Cantidad	14.174	20.290	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	685.000	13.898.650.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
18	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Ñeembucú	Hora	Por Cantidad	9.041	15.069	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	854.900	12.882.488.100	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	855.000	12.883.995.000	N/C	N/C	N/C	N/C
							31.005.803.906		67.262.452.218		56.346.990.000		105.894.041.650		112.162.779.000		12.882.488.100		17.198.181.000		75.558.780.000		190.896.352.000		12.883.995.000		83.100.134.000		81.156.270.000

Ing. Ceveriano Martínez V.
Gerente UCC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN N° 1468 "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción"

Ítem	Descripción	Unidad	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Consorcio Alto Paranaense		Tecmont S.A.		Consorcio TCT		Consorcio 3H - PG		T.R. Construcciones S.A.		Singel S.A.		Steici S.R.L.		Consorcio EPESA - TIE		Ríos Florentín & Asociados de José Bernabé Ríos Florentín		Tecno Electric S.A.		Consorcio Asunción		Consorcio Barrail - Ingelco	
						Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)
1	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción	Hora	Por Cantidad	120.536	200.893	N/C	N/C	935.000	187.834.955.000	930.000	186.830.490.000	N/C	N/C	953.000	191.451.029.000	N/C	N/C	N/C	N/C	860.000	172.767.980.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.000.000	200.893.000.000
2	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento Central	Hora	Por Cantidad	75.321	125.536	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	905.000	113.610.080.000	990.000	124.280.640.000	N/C	N/C
3	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Cordillera	Hora	Por Cantidad	24.347	40.579	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Paraguarí	Hora	Por Cantidad	20.645	34.408	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	604.000	20.782.432.000	N/C	N/C	1.100.000	37.848.800.000	N/C	N/C
5	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Presidente Hayes	Hora	Por Cantidad	18.029	30.048	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraguay	Hora	Por Cantidad	4.412	7.353	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Boquerón	Hora	Por Cantidad	8.851	14.751	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caaguazú	Hora	Por Cantidad	41.017	68.362	630.000	43.068.060.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	665.000	45.460.730.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caazapá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	760.000	17.924.600.000	810.000	55.373.220.000	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Guairá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	720.000	16.981.200.000	N/C	N/C	730.000	17.217.050.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de San Pedro	Hora	Por Cantidad	30.977	51.628	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	950.000	49.046.600.000
12	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Concepción	Hora	Por Cantidad	17.075	28.458	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	730.000	20.774.340.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Amambay	Hora	Por Cantidad	13.595	22.659	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraná	Hora	Por Cantidad	45.942	76.570	720.000	55.130.400.000	N/C	N/C	1.025.000	78.484.250.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.060.000	81.164.200.000	980.000	75.038.600.000
15	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Canindeyú	Hora	Por Cantidad	26.630	44.384	670.000	29.737.280.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Itapúa	Hora	Por Cantidad	45.793	76.322	670.000	51.135.740.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.010.000	77.085.220.000	N/C	N/C	N/C	N/C	920.000	70.216.240.000	N/C	N/C	N/C	N/C	1.060.000	80.901.320.000	N/C	N/C
17	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Misiones	Hora	Por Cantidad	14.174	20.290	720.000	14.608.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C	780.000	15.826.200.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
18	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Ñeembucú	Hora	Por Cantidad	9.041	15.069	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
							193.680.280.000		**187.834.955.000**		**265.314.740.000**		**15.826.200.000**		**268.536.249.000**		**45.460.730.000**		**16.981.200.000**		**242.984.220.000**		**76.698.422.000**		**168.983.300.000**		**324.194.960.000**		**324.978.200.000**

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN N° 1468 "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción"

Ítem	Descripción	Unidad	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Consorcio Chaco y Asociados		Tecmag Ingeniería del Ing. Darío Brun Vera		Consorcio del Norte		Cociel Ingeniería S.R.L.		Antonio Roa e Hijos S.R.L.		Ing. Osvaldo Balmaceda	
						Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)
1	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción	Hora	Por Cantidad	120.536	200.893	N/C	N/C	N/C	N/C	885.000	177.790.305.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento Central	Hora	Por Cantidad	75.321	125.536	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Cordillera	Hora	Por Cantidad	24.347	40.579	N/C	N/C	700.000	28.405.300.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	645.000	26.173.455.000
4	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Paraguarí	Hora	Por Cantidad	20.645	34.408	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Presidente Hayes	Hora	Por Cantidad	18.029	30.048	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraguay	Hora	Por Cantidad	4.412	7.353	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Boquerón	Hora	Por Cantidad	8.851	14.751	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caaguazú	Hora	Por Cantidad	41.017	68.362	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Caazapá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	954.000	22.500.090.000	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Guairá	Hora	Por Cantidad	14.151	23.585	840.000	19.811.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	954.000	22.500.090.000	N/C	N/C	762.000	17.971.770.000
11	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de San Pedro	Hora	Por Cantidad	30.977	51.628	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Concepción	Hora	Por Cantidad	17.075	28.458	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Amambay	Hora	Por Cantidad	13.595	22.659	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Alto Paraná	Hora	Por Cantidad	45.942	76.570	940.000	71.975.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
15	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Canindeyú	Hora	Por Cantidad	26.630	44.384	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Itapúa	Hora	Por Cantidad	45.793	76.322	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
17	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Misiones	Hora	Por Cantidad	14.174	20.290	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	965.983	19.599.795.070	782.000	15.866.780.000	826.000	16.759.540.000
18	Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Departamento de Ñeembucú	Hora	Por Cantidad	9.041	15.069	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.114.890	16.800.277.410	N/C	N/C	N/C	N/C
							91.787.200.000		**28.405.300.000**		**177.790.305.000**		**81.400.252.480**		**15.866.780.000**		**60.904.765.000**

Ing. Severiano Martínez V.
DGP - DSC - PNC