CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 08/2016 "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR ESCOLAR CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA INDIGENA N° 14.499 DE LA COMUNIDAD DE PUERTO MARIA ELENA DISTRITO DE FUERTE OLIMPO"

ID Nº 320.461

ITEMS	DESCRIPCION	GRAU CONSTRUCTORA de Jose Felix Grau					
		UN.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Referencial	Porcentaje según DNCP N° 956/16
1	Preparación de obra/Limpieza del terreno	GL	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-
2	Preparación de obra/Replanteo y marcación	M2	97	11.071	1.073.887	11.071	-
3	Cimiento/Relleno apisonado H=0,50	M3	48	130.910	6.283.680	130.910	-
4	Cimiento/Excavación cimento Corrida Prof.070	M3	21	50.860	1.068.060	50.860	-
5	Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3	21	1.094.100	22.976.100	1.094.100	-
6	Colocación de hormigón armado/Encadenado 022x025 fundación	ML	58	320.331	18.579.198	320.331	-
7	Colocación de hormigón armado/Encadenado 012x025 superior	ML	56	350.252	19.614.112	350.252	-
8	Colocación de hormigón armado/Dado de H° A°	UN	3	300.413	901.239	300.413	-
9	Colocación de hormigón armado/Viga Cumbrera de H°A°	ML	11	520.604	5.726.644	520.604	-
10	Mampostería/Nivelación 030 m común (1-2-8) de h=0.30 m.	ML	58	160.473	9.307.434	160.473	-
11	Mampostería/Elevación 030 común (1-2-10) visto una cara	M2	37	370.130	13.694.810	370.130	-
12	Mampostería/ Elevación 030 común (1-2-10) para revocar	M2	24	390.967	9.383.208	390.967	-
13	Mampostería/ Elevación 015 común (1-2-10) visto una cara	M2	84	250.039	21.003.276	250.039	-
14	Mampostería/Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	36	222.593	8.013.348	222.593	-
15	Mampostería/ Pilar armado 040 común (1-2-10) visto	ML	6	330.222	1.981.332	330.222	-
16	Mampostería/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	UN	1	3.077.000	3.077.000	3.077.000	-
17	Mampostería/Armada en dos niveles	ML	33	52.777	1.741.641	52.777	-
18	Aislación/Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML	48	41.887	2.010.576	41.887	-
19	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De teja colonial y tejuelones con estructura de madera y aislación térmica con membrana 5 mm polipropileno con revestimiento de aluminio.	M2	114	500.961	57.109.554	500.961	-
20	Revoques/Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	254	67.610	17.172.940	67.610	-
21	Revoques/De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	19	79.034	1.501.646	79.034	-
22	Revoques/Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	23	59.134	1.360.082	59.134	-
23	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 3/4"	ML	9	60.000	540.000	60.000	-
24	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 1/2"	ML	6	50.000	300.000	50.000	-
25	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 3/4"	UN	1	200.000	200.000	200.000	-
26	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2"	UN	1	190.000	190.000	190.000	-
27	Instalaciones sanitarias/ Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	UN	1	161.000	161.000	161.000	-
28	Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio	UN	1	132.000	132.000	132.000	-
29	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 40	ML	6	53.500	321.000	53.500	-
30	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 50	ML	6	59.000	354.000	59.000	-
31	Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada	UN	1	200.000	200.000	200.000	-
32	Instalaciones sanitarias/ Registro 40x40 cm	UN	1	300.000	300.000	300.000	-
33	Instalaciones sanitarias/ Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
34	Instalaciones sanitarias/ Pozo Absorbente 1.80x3,00 m	UN	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
35	Colocación de pisos – Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	109	90.508	9.865.372	90.508	-
36	Colocación de pisos – Contrapiso/Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	85	260.614	22.152.190	260.614	-
37	Colocación de pisos – Contrapiso/Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	M2	26	70.172	1.824.472	70.172	-
38	Colocación de pisos – Contrapiso/ zócalo/ Cerámico PI 5	ML	67	60.737	4.069.379	60.737	-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

39	Colocación de pisos – Contrapiso/Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	M2	23	180.800	4.158.400	180.800	-
40	Aberturas/ de madera/ Puerta Placa 0.80X2.10 m	UN	2	2.000.000	4.000.000	2.000.000	-
41	Aberturas/ de madera/ Puerta Tablero 1.50x2,10	UN	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
42	Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
43	Aberturas/ metálica/ Ventana tipo balancines	M2	11	900.544	9.905.984	900.544	-
44	Aberturas/ vidrios/ doble	M2	11	300.274	3.303.014	300.274	-
45	Aberturas/ alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	55	40.549	2.230.195	40.549	-
46	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	33	150.019	4.950.627	150.019	-
47	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 4"	UN	12	70.850	850.200	70.850	-
48	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 6"	ML	6	100.500	603.000	100.500	-
49	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Registro 30x30 con filtro	UN	3	400.500	1.201.500	400.500	-
50	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Aljibe de Plástico reforzado con fibra de vidrio de 10.000 litros.	UN	1	20.900.500	20.900.500	20.900.500	-
51	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 - 3/4	GL	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
52	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces	UN	6	220.000	1.320.000	220.000	-
53	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofásico	UN	5	200.000	1.000.000	200.000	-
54	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco	UN	2	250.000	500.000	250.000	-
55	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo	UN	2	200.000	400.000	200.000	-
56	Construcción e instalaciones eléctricas/ Artefactos de bajo consumo	UN	13	180.000	2.340.000	180.000	-
57	Construcción e instalaciones eléctricas/ Ventilador de techo motor pesado	UN	2	1.000.000	2.000.000	1.000.000	-
58	Construcción e instalaciones eléctricas/ Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
59	Construcción e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalación existente	UN	1	800.000	800.000	800.000	-
60	Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua	M2	299	50.545	15.112.955	50.545	-
61	Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro	M2	121	56.598	6.848.358	56.598	-
62	Servicio de pintura/ Pilares visto con anti moho incoloro	M2	10	53.569	535.690	53.569	-
63	Servicio de pintura/ Abertura madera al barniz	M2	15	53.696	805.440	53.696	-
64	Servicio de pintura/ Abertura metálica sintético	M2	22	53.965	1.187.230	53.965	-
65	Servicio de pintura/ Canaleta y bajada sintético	ML	31	59.876	1.856.156	59.876	-
66	Servicio de pintura/ De viga cumbrera y galería al agua	M2	19	40.079	761.501	40.079	-
67	Servicio de pintura/ De machimbrado al barniz	M2	114	56.512	6.442.368	56.512	-
68	Limpieza de obra/Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
	TOTALES				**383.752.298**		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
VÍCTOR RAMÓN MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay
Alto Paraguay