ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	MARIO RAÚL IBARROLA ADORNO
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	80111613-9999	Demolición de techo de chapas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.760	23.760	28.509
2	80111613-9999	Demolición de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.480	25.480	30.570
3	80111613-9999	Demolición de pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.210	25.210	30.245
4	80111613-9999	Demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.720	24.720	29.658
5	80111613-9999	Demolición de pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.990	20.990	25.178
6	80111613-9999	Demolición de revestido ceramico/piedra -mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.850	23.850	28.615
7	80111613-9999	Demolición de abertura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970	29.970	35.962
8	80111613-9999	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.610	34.610	41.530
9	80111613-9999	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.860	58.860	58.851
10	80111613-9999	Mampostería de 0,07 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000

11	72131601-005	Mampostería de 0,07 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.190	25.190	33.581
12	80111613-9999	Mampostería de 0,15 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.320	25.320	33.750
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.790	57.790	77.041
14	80111613-9999	Mampostería de 0,30 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440	35.440	47.250
15	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.420	102.420	136.548
16	80111613-9999	Mampostería de 0,45 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	40.500	54.000
17	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.890	188.890	251.847
18	80111613-9999	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	81.000	108.000
19	72131601-005	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	72.650	72.650	96.864
20	80111613-9999	Mesada de cocina - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	141.750	141.750	141.750
21	72131601-005	Mesada de cocina - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	212.580	212.580	212.573
22	80111613-9999	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	111.380	111.380	111.375
23	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	159.140	159.140	159.140
24	80111613-9999	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000

25	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.480	11.480	15.300
26	80111613-9999	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
27	72131601-005	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.470	13.470	17.955
28	80111613-9999	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.570	45.570	60.750
29	72131601-005	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.420	25.420	33.885
30	80111613-9999	Apertura de buña hasta 5cm en revoque para evaporación de humedad.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.250	20.250	27.000
31	80111613-9999	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.880	43.880	58.500
32	72131601-005	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.630	29.630	39.500
33	80111613-9999	Destranque de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.810	50.810	67.740
34	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.320	25.320	33.750
35	72131601-011	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	28.360	28.360	37.807
36	80111613-9999	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
37	72131601-011	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.550	19.550	26.057
38	80111613-9999	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	32.820	32.820	43.750

39	72131601-011	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	18.000	18.000	23.990
40	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	19.500	26.000
41	72131601-011	Provisión y colocación de cañerias para agua corriente - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.560	17.560	23.405
42	80111613-9999	Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750	108.750
43	72131601-011	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	119.550	119.550	119.549
44	80111613-9999	Construccion de registro de 60x60x50cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.250	146.250	146.250
45	72131601-011	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	198.380	198.380	198.371
46	80111613-9999	Cambio de Gomas de griferías - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	49.500
47	72131601-011	Cambio de gomas de griferías - materiales	Unidad	EVENTO	1	7.680	7.680	10.228
48	80111613-9999	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
49	72131601-011	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraida marca y linea - materiales	Unidad	EVENTO	1	81.490	81.490	108.648
50	80111613-9999	Mantenimiento de duchas eléctricas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.880	43.880	58.500
51	72102802-005	Mantenimiento de duchas eléctricas - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.520	15.520	20.692
52	80111613-9999	Cambio de ducha eléctrica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
53	72102802-005	Cambio de ducha eléctrica - materiales	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750	145.000

54	80111613-9999	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500	30.000
55	72102802-005	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
56	80111613-9999	Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	22.500	30.000
57	72102802-005	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.890	127.890	136.414
58	80111613-9999	Cambio de botón de descarga automática en mingitorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880	61.880	82.500
59	72102802-005	Cambio de botón de descarga automático en mingitorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	279.490	279.490	279.486
60	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.420	38.420	53.777
61	80111613-9999	Cambio de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500	50.000
62	72102802-005	Cambio de cisterna alta - materiales	Unidad	EVENTO	1	38.240	38.240	50.983
63	80111613-9999	Cambio de cisterna baja - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.130	64.130	85.500
64	72102802-005	Cambio de cisterna baja - materiales	Unidad	EVENTO	1	280.000	483.380	515.600
65	80111613-9999	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
66	72102802-005	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	99.210	99.210	132.277
67	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800	126.396
68	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290	64.290	85.713

69	80111613-9999	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000
70	72102802-005	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - materiales	Unidad	EVENTO	1	161.250	161.250	172.000
71	80111613-9999	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
72	72102802-005	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	448.000
73	80111613-9999	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
74	72102802-005	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	331.470	331.470	397.756
75	80111613-9999	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
76	72102802-005	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	206.820	206.820	248.182
77	80111613-9999	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880	61.880	82.500
78	72102802-005	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales	Unidad	EVENTO	1	200.630	200.630	227.375
79	80111613-9999	Masizado de inodoro - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970	29.970	43.954
80	80111613-9999	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
81	72131601-011	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	23.530	23.530	34.499
82	80111613-9999	Desmontaje de cableado electrico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	1.320	1.320	1.750
83	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000

84	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts, incluida reactancia electrónica - materiales	Unidad	EVENTO	1	26.080	26.080	34.768
85	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
86	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - materiales	Unidad	EVENTO	1	36.450	36.450	48.587
87	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
88	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.730	15.730	20.968
89	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
90	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.740	19.740	26.312
91	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
92	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.320	15.320	20.416
93	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
94	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - materiales	Unidad	EVENTO	1	44.310	44.310	59.071
95	80111613-9999	Cambio de portafocos de porcelana - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	12.000
96	72102201-9998	Cambio de portafocos de porcelana - materiales	Unidad	EVENTO	1	11.970	11.970	15.947
97	80111613-9999	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
98	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - materiales	Unidad	EVENTO	1	310.880	310.880	310.871

99	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
100	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	74.130	74.130	93.898
101	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
102	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	122.080	122.080	154.624
103	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
104	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - materiales	Unidad	EVENTO	1	158.310	158.310	200.526
105	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
106	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - materiales	Unidad	EVENTO	1	234.050	234.050	296.460
107	80111613-9999	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
108	72102201-9998	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - materiales	Unidad	EVENTO	1	43.510	43.510	55.107
109	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
110	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	50.000	37.930	48.038
111	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
112	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	32.000	24.190	30.638

113	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
114	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500	178.200
115	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
116	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	239.250	239.250	287.100
117	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
118	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	63.750	63.750	80.750
119	80111613-9999	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
120	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	39.380	39.380	49.875
121	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
122	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	251.250	251.250	318.250
123	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
124	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	Unidad	EVENTO	1	249.750	249.750	316.350
125	80111613-9999	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
126	72102201-9998	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- materiales	Unidad	EVENTO	1	118.130	118.130	149.625

127	80111613-9999	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250	95.000
128	72102201-9998	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	Unidad	EVENTO	1	298.370	298.370	377.934
129	80111613-9999	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000	140.000
130	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	167.520	167.520	212.188
131	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
132	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - materiales	Unidad	EVENTO	1	187.690	187.690	237.731
133	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
134	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) materiales	Unidad	EVENTO	1	289.300	289.300	347.151
135	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
136	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - materiales	Unidad	EVENTO	1	53.440	53.440	67.689
137	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
138	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - materiales	Unidad	EVENTO	1	54.530	54.530	69.067
139	80111613-9999	Cambio y colocación de luces de emergencias - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000
140	72102201-9998	Cambio y colocación de luces de emergencias - materiales	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200	171.837

141	80111613-9999	Cambio de tomacorrientes de piso - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	33.750
142	72102201-9998	Cambio de tomacorrientes de piso - materiales	Unidad	EVENTO	1	25.650	25.650	25.644
143	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
144	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	38.000
145	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
146	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500	47.500
147	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
148	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	57.000
149	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
150	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	66.500
151	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
152	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	42.750
153	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
154	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	41.250	41.250	52.250

155	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
156	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	61.750
157	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
158	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	56.250	56.250	71.250
159	80111613-9999	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
160	72102201-9998	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750	23.750
161	80111613-9999	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
162	72102201-9998	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	Unidad	EVENTO	1	302.250	302.250	302.250
163	80111613-9999	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
164	72102201-9998	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	Unidad	EVENTO	1	250.090	250.090	316.775
165	80111613-9999	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	135.000
166	72102201-9998	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	102.180	102.180	122.607
167	80111613-9999	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	220.000

168	72102201-9998	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	162.450	162.450	216.591
169	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.890	95.890	140.630
170	80111613-9999	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000
171	72102201-9998	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	Unidad	EVENTO	1	78.080	78.080	98.898
172	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.380	6.380	8.500
173	72102201-9998	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	35.590	35.590	47.453
174	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.250	14.250	19.000
175	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.190	6.190	8.252
176	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.500	16.500	22.000
177	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	10.280	10.280	12.330
178	80111613-9999	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	140.000
179	72102201-9998	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - materiales	Unidad	EVENTO	1	117.370	117.370	140.833
180	80111613-9999	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.130	112.130	149.500
181	72131601-006	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.030	150.030	200.036

182	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700	89.700	119.600
183	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020	125.020	166.684
184	80111613-9999	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
185	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.030	26.030	34.700
186	80111613-9999	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	81.000
187	72101601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.910	28.910	38.540
188	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	20.250	27.000
189	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.320	53.320	71.085
190	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
191	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.870	50.870	67.815
192	80111613-9999	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.480	35.480	47.300
193	72102004-001	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.280	73.280	97.700
194	80111613-9999	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.750	12.750	17.000

195	72102201-002	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.690	7.690	10.252
196	80111613-9999	Mantenimiento de canaletas embutida - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.480	37.480	49.961
197	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	39.890	39.890	53.179
198	80111613-9999	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
199	72131601-008	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480	28.636
200	80111613-9999	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
201	72131601-008	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.750	21.750	28.998
202	80111613-9999	Demolición de revoques en mal estado.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.450	18.450	24.594
203	80111613-9999	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
204	72131601-008	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.180	18.180	24.239
205	80111613-9999	Mantenimiento de techo de chapa de hierro galvanizado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.230	45.230	60.300
206	80111613-9999	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.380	27.380	36.500
207	72101601-001	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	104.520	104.520	139.355
208	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.120	18.120	24.159

209	80111613-9999	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.250	17.250	23.000
210	72101603-001	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	109.190	109.190	145.582
211	80111613-9999	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.190	15.190	20.250
212	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.430	27.430	36.572
213	80111613-9999	Alisada de cemento - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.220	17.220	22.950
214	72131601-009	Alisada de cemento - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.800	33.800	45.057
215	80111613-9999	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
216	72131601-009	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	106.740	142.310
217	80111613-9999	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.130	49.130	65.500
218	72131601-009	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.260	259.260	345.677
219	80111613-9999	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
220	72131601-009	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	88.490	117.983
221	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo layota.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
222	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo layota.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.870	68.870	91.818

223	80111613-9999	Cambio y colocación de piso vinilico - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	34.130	45.500
224	72131601-009	Cambio y colocación de piso vinilico - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.000	118.440	157.915
225	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
226	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.670	90.670	120.887
227	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
228	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.620	66.620	88.821
229	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
230	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.800	83.800	111.726
231	80111613-9999	Cambio y colocación de piso calcáreo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	45.500	45.500
232	72131601-009	Cambio y colocación de piso calcáreo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	110.711
233	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo cerámico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	14.630	19.500
234	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo cerámico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	19.190	19.190	25.580
235	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	14.630	19.500
236	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	26.650	26.650	35.533

237	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	19.500	19.500
238	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	22.810	30.400	30.412
239	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	15.600
240	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	31.210	41.607
241	80111613-9999	Cambio y colocación de piso de canto rodado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
242	72131601-009	Cambio y colocación de piso de canto rodado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.460	85.460	113.945
243	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
244	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.100	90.100	120.130
245	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.620	34.620	39.228
246	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.140	107.140	107.138
247	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.180	32.180	36.465
248	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.950	58.950	58.950
249	80111613-9999	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	29.250	39.000
250	72131601-009	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.250	92.250	123.000

251	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.600	48.600	64.800
252	72131601-009	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.780	305.780	305.775
253	80111613-9999	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.880	73.880	98.500
254	72101508-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.630	20.630	27.500
255	80111613-9999	Pulido de piso de granito o plancha de granito en escalera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750	63.750	85.000
256	80111613-9999	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	10.880	10.880	15.950
257	72131601-008	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.390	12.390	18.168
258	80111613-9999	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	62.350	62.350	91.439
259	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700	89.700	119.600
260	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020	125.020	166.684
261	80111613-9999	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	120.000	160.000
262	72102201-002	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.270	17.270	23.020
263	80111613-9999	Revoque exterior de muro con silleta - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700	35.700	47.600

264	72131601-008	Revoque exterior de muro con silleta - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.780	21.780	29.029
265	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000
266	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.760	79.760	106.340
267	80111613-9999	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	60.000
268	72101601-001	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
269	80111613-9999	Provisión y colocación de techo de paja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.280	49.280	49.275
270	72101601-001	Provisión y colocación de techo de paja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.230	93.230	93.225
271	80111613-9999	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440	35.440	47.250
272	72101601-001	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.320	28.320	37.750
273	80111613-9999	Colocación de entramado metálico (pergolado) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.720	242.720	242.720
274	80111613-9999	Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora y/o con agua diluida con cloro y detergente cepillando - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.800	21.800	21.797
275	80111613-9999	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.630	131.630	175.500
276	72101601-001	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.210	81.210	108.275
277	80111613-9999	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.670	53.670	71.550

278	72131601-008	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.490	39.490	52.650
279	80111613-9999	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	36.450
280	72131601-006	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.140	106.140	127.362
281	80111613-9999	Mantenimiento de sistema de Audio. - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	134.700	134.700	134.693
282	80111613-9999	Recuperación de piso con revestimiento de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	60.750
283	72131601-009	Recuperación de piso con revestimiento de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.870	192.870	192.861
284	80111613-9999	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.380	192.380	230.850
285	72101601-001	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.960	190.960	203.688
286	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.630	50.630	50.625
287	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	60.750
288	80111613-9999	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
289	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.090	92.090	122.783
290	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000

291	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	306.740	306.740	368.087
292	80111613-9999	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000
293	72102602-001	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	157.340	157.340	188.800
294	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
295	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - materiales	Unidad	EVENTO	1	773.460	773.460	773.451
296	80111613-9999	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
297	72102602-001	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - materiales	Unidad	EVENTO	1	71.650	71.650	95.531
298	80111613-9999	Mantenimiento de fallevas y visagras en aberturas antiguas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	52.665
299	80111613-9999	Cambio y colocación de manijas de puertas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.880	16.880	22.500
300	72102602-001	Cambio y colocación de manijas de puertas - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.770	19.770	26.348
301	80111613-9999	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
302	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.340	92.340	123.118
303	80111613-9999	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	114.750
304	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales	Unidad	EVENTO	1	297.190	297.190	396.243
305	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.630	77.630	103.500

306	72102602-001	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	299.610	299.610	399.469
307	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	220.110	220.110	293.476
308	80111613-9999	Mantenimiento de ventana de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.430	242.430	323.236
309	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado y cambio de frenos hidráulicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	400.000	631.400	841.864
310	80111613-9999	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.630	170.630	170.625
311	72102602-001	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - materiales	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.753.130	1.753.125
312	80111613-9999	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280	90.280	90.278
313	72102602-001	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	780.000	929.730	929.723
314	80111613-9999	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280	90.280	90.278
315	72102602-001	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	800.000	972.850	972.848
316	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000	117.000
317	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - materiales	Unidad	EVENTO	1	238.490	238.490	238.490
318	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	120.000
319	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - materiales	Unidad	EVENTO	1	180.190	180.190	240.243

320	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	135.420	135.420	180.556
321	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - materiales	Unidad	EVENTO	1	433.580	433.580	578.104
322	80111613-9999	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400	32.400	43.200
323	72102602-001	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.600	129.600	172.800
324	80111613-9999	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400	32.400	43.200
325	72102602-001	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.100	170.100	226.800
326	80111613-9999	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700	187.600	187.600
327	72102602-001	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350	80.400	80.462
328	80111613-9999	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700	187.600	187.600
329	72102602-001	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350	80.400	80.462
330	80111613-9999	Restauracion de persianas de madera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	240.000	240.000
331	72102602-001	Restauracion de persianas de madera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.450	111.000	111.266
332	80111613-9999	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750	63.750	85.000
333	80111613-9999	Montaje de puertas y ventanas de carpintería de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.380	111.380	148.500

334	80111613-9999	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190	177.190	236.250
335	72102602-001	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190	177.190	236.250
336	80111613-9999	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	98.720	98.720	131.625
337	72102602-001	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	53.160	53.160	70.875
338	80111613-9999	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.500	26.000	26.000
339	72102401-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.710	15.600	14.822
340	80111613-9999	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	68.000	68.000
341	72102401-001	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.770	15.500	14.906
342	80111613-9999	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
343	72102402-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.980	11.900	11.370
344	80111613-9999	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	29.400	29.400
345	72102402-001	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	12.000	11.454
346	80111613-9999	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
347	72102402-001	Pintura de cielorraso al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370	17.800	16.928

348	80111613-9999	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
349	72102402-001	Pintura de carpintería metálica al sintético - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200	25.500	24.319
350	80111613-9999	Pintura de piso con pintura vial. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	24.000
351	72102402-001	Pintura de piso con pintura vial. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.560	27.000	26.040
352	80111613-9999	Pintura de techo al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
353	72102402-001	Pintura de techo al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100	25.400	24.181
354	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
355	72102402-001	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100	25.400	24.181
356	80111613-9999	Pintura de aberturas al látex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
357	72102402-001	Pintura de aberturas al látex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.960	21.275	20.211
358	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
359	72102402-001	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200	25.500	24.319
360	80111613-9999	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
361	72102402-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.720	22.000	21.175

362	80111613-9999	Reparaciones de revocolor - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500	16.500
363	72102402-001	Reparaciones de revocolor - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.950	38.950	38.945
364	80111613-9999	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
365	72102402-001	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.390	12.390	15.689
366	80111613-9999	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
367	72102402-001	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370	13.370	16.928
368	80111613-9999	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
369	72102402-001	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.240	18.240	23.102
370	80111613-9999	Pintura a la cal interior/exterior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.100	8.100	10.800
371	72102402-001	Pintura a la cal interior/exterior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.290	6.290	7.963
372	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.900	140.900	140.892
373	72102402-001	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.930	93.930	93.928
374	80111613-9999	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500	22.000
375	72102402-001	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.780	9.780	12.381

376	80111613-9999	Pintura antioxido en carpinteria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	15.000	20.000
377	72102402-001	Pintura antioxido en carpinteria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	9.000	11.400
378	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.540	56.540	75.375
379	80111613-9999	Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290	64.290	85.713
380	80111613-9999	Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	128.580	128.580	171.427
381	80111613-9999	Mantenimiento de motobombas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	338.320	338.320	451.082
382	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	236.710	236.710	315.602
383	80111613-9999	Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	372.670	372.670	372.668
384	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de rejas metálicas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.000	158.000	210.661
385	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.380	84.380	84.375
386	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.130	253.130	253.125
387	80111613-9999	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	53.200	53.198
388	73121602-007	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	159.600	159.593
389	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.320	103.320	103.320
390	73121602-007	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.960	309.960	309.959

391	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500
392	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.880	153.880	153.875
393	80111613-9999	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000
394	73121602-007	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - materiales	Unidad	EVENTO	1	400.000	562.500	562.500
395	80111613-9999	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	52.500	52.500
396	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150	101.150	101.148
397	80111613-9999	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500
398	72101607-002	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150	101.150	101.148
399	80111613-9999	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	18.750	25.000
400	72152605-001	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	63.810	85.067
401	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de campanas de cocina - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.590	245.590	245.575
402	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de muebles de cocina. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500	200.000
403	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	112.500	112.500
404	72152605-001	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	900.000	900.000	900.000

405	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de cortinas existentes.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	180.000	180.000
406	80111613-9999	Lavado de alfombras según especificaciones - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750	18.750	20.000
407	72102802-001	Lavado de alfombras según especificaciones - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.500	7.500	8.000
408	80111613-9999	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	20.250	20.250
409	72102802-001	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.750	159.750	159.750
410	80111613-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.250	71.250	71.250
411	72102602-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.820	197.820	197.820
412	80111613-9999	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	103.130	103.125
413	73121602-007	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.380	309.380	309.375
414	80111613-9999	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	82.500	82.500
415	73121602-007	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.000	330.000	330.000
416	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de muebles de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	204.660	204.660	272.869
417	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de carpintería metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.800	122.800	163.721

418	80111613-9999	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	68.250	91.000
419	73121602-007	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.470	174.470	232.626
420	80111613-9999	Trabajos de carpinteria de madera en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.060	98.060	130.744
421	72102601-001	Trabajos de carpinteria de madera en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.810	228.810	305.069
422	80111613-9999	Trabajos de Herreria en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	95.920	127.881
423	73121602-007	Trabajos de Herreria en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.000	223.760	298.338
424	80111613-9999	Trabajos de Vidrios en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	70.070	93.419
425	72102602-004	Trabajos de Vidrios en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	163.490	196.179
426	80111613-9999	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.250	23.250	24.800
427	72102802-001	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.240	7.240	7.718
428	80111613-9999	Corte y desmonte arbol hasta altura 5 ,00 m (no incluye destronque)- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	350.000	814.800	869.111
429	80111613-9999	Corte y desmonte arbol altura mayor 5 ,00 m (no incluye destronque) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	600.000	1.636.070	1.745.134
430	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	108.750	108.750	145.000
431	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	33.410	33.410	44.540

432	80111613-9999	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.250	86.250	86.250
433	73161518-005	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	626.250	626.250	626.250
434	80111613-9999	Bacha de acero inoxidable - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	82.500	82.500
435	73161518-005	Bacha de acero inoxidable - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000	616.130	616.125
436	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	105.000	105.000
437	72102601-001	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	735.380	735.380	735.375
438	80111613-9999	Excavación manual - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	40.500	40.500	54.000
439	80111613-9999	Relleno y compactación de suelo. - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	50.630	50.630	67.500
440	72103004-001	Relleno y compactación de suelo. - materiales	Metros cúbicos	EVENTO	1	61.770	61.770	82.350
441	72102601-001	Alquiler de andamio tubular por modulo por día	Día	EVENTO	1	4.050	4.050	5.400
442	80111613-9999	Montaje y desmontaje de andamio tubular por módulo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.880	4.880	6.500
443	72153507-002	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500	378.000
444	80111613-9999	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	283.500	378.000
445	72153507-003	Alquiler y Colocación de vallado metalico de 2,00 m de altura x 5 días como mínimo incluida mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.820	25.820	34.425
Precio Total						41.286.570	45.231.305	52.554.143

Lic. Rocío Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo