CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: Concurso de Oferta
Nº: 04-2019

NOMBRE: Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Virgen de Caacupe
ID Nº: 359.768

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		METALURGICA NUÑEZ de Rubén Núñez		WALDINOS OSCAR CABRERA		ARQUITECTO FEDERICO FLEITAS		TECNO INGENIERIA	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Construcción de Cocina Comedor de 19,00 x 10,95. Utilizando Viga de HºAº c/ Tejas	Unidad Medida Global	1										
1.1		Señalización	Unidad	1	350.000	350.000	375.000	375.000	400.000	400.000	440.674	440.674	500.000	500.000
1.2		Colocación cartel de obra: 1,00 x 2,00 m; de chapa negra n°24; conteniendo datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.215.000	1.215.000	1.000.000	1.000.000	1.322.034	1.322.034	1.500.000	1.500.000
1.3		Limpieza y preparación de la zona de obra	Metros cuadrados	246	3.500	861.000	3.750	922.500	3.500	861.000	4.407	1.084.122	5.000	1.230.000
1.4		Movimiento de suelo - Relleno y compactación de toda la zona de obra	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000	8.100.000	8.100.000	7.000.000	7.000.000	8.813.563	8.813.563	10.000.000	10.000.000
1.5		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	246	5.000	1.230.000	5.670	1.394.820	5.500	1.353.000	6.169	1.517.574	7.000	1.722.000
1.6		Excavación para cimiento de PBC.	Metros cúbicos	58,7	20.000	1.174.000	21.060	1.236.222	20.000	1.174.000	22.915	1.345.111	26.000	1.526.200
1.7		Excavación para zapata .	Metros cúbicos	8,4	20.000	168.000	21.060	176.904	26.000	218.400	22.915	192.486	26.000	218.400
1.8		Cimiento PBC	Metros cúbicos	30	220.000	6.600.000	243.000	7.290.000	225.000	6.750.000	264.407	7.932.210	300.000	9.000.000
1.9		Zapatas Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	2,4	1.200.000	2.880.000	1.215.000	2.916.000	1.270.000	3.048.000	1.322.034	3.172.882	1.500.000	3.600.000
1.10		Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,72	1.500.000	1.080.000	1.417.500	1.020.600	1.750.000	1.260.000	1.542.374	1.110.509	1.750.000	1.260.000
1.11		Viga cumbrera	Metros cúbicos	4,24	1.600.000	6.784.000	1.539.000	6.525.360	1.480.000	6.275.200	1.674.577	7.100.206	1.900.000	8.056.000
1.12		Viga	Metros cúbicos	1,82	1.700.000	3.094.000	1.539.000	2.800.980	1.550.000	2.821.000	1.674.577	3.047.730	1.900.000	3.458.000
1.13		Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	2,53	1.200.000	3.036.000	1.215.000	3.073.950	1.250.000	3.162.500	1.322.034	3.344.746	1.500.000	3.795.000
1.14		Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	3,17	1.250.000	3.962.500	1.215.000	3.851.550	1.000.000	3.170.000	1.322.034	4.190.848	1.500.000	4.755.000
1.15		Mampostería de 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16,04	100.000	1.604.000	101.250	1.624.050	97.000	1.555.880	110.170	1.767.127	125.000	2.005.000
1.16		Mampostería de 0,60 cm. armada	Metros cuadrados	9,2	130.000	1.196.000	129.600	1.192.320	132.000	1.214.400	141.017	1.297.356	160.000	1.472.000
1.17		Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de 1ra	Metros cuadrados	199	95.000	18.905.000	93.150	18.536.850	82.000	16.318.000	101.356	20.169.844	115.000	22.885.000
1.18		Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	52,2	21.000	1.096.200	24.300	1.268.460	25.000	1.305.000	26.441	1.380.220	30.000	1.566.000
1.19		Relleno y apisonado	Metros cúbicos	40	73.000	2.920.000	85.050	3.402.000	74.000	2.960.000	92.542	3.701.680	105.000	4.200.000
1.20		Aislación horizontal en U	Metros cuadrados	90	31.000	2.790.000	35.438	3.189.420	33.000	2.970.000	38.559	3.470.310	43.750	3.937.500

Ing. [illegible]
Responsable de U[illegible]
Municipalidad de [illegible]

1.21		Techo De tejas francesas y machimbre de pino de 1ra, membrana termoacústica de 5mm doble cara aluminio c/ tirantes de ybyrapytá	Metros cuadrados	260	260.000	67.600.000	283.500	73.710.000	325.000	84.500.000	308.475	80.203.500	290.000	75.400.000
1.22		Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 24- desarrollo 33 cms.	Metro lineal	50,2	50.000	2.510.000	48.600	2.439.720	40.000	2.008.000	52.881	2.654,626	60.000	3,012.000
1.23		Guarda viento de chapa galvanizada Nº24	Metro lineal	26	50.000	1.300.000	48.600	1.263.600	35.000	910.000	52.881	1.374,906	60.000	1,560.000
1.24		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	282	30.000	8.460.000	26.730	7.537.860	26.500	7.473.000	29.085	8.201,970	33.000	9,306.000
1.25		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares de H° A°	Metros cuadrados	87	30.000	2.610.000	28.350	2.466.450	27.000	2.349.000	30.847	2.683,689	35.000	3,045.000
1.26		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	200	30.000	6.000.000	30.780	6.156.000	27.000	5.400.000	33.492	6.698,400	38.000	7,600.000
1.27		Carpeta Cementicia, esp. 2cm	Metros cuadrados	200	22.000	4.400.000	22.964	4.592.800	22.500	4.500.000	24.986	4.997,200	28.350	5,670.000
1.28		Piso de cerámico antideslizante PEI V	Metros cuadrados	200	70.000	14.000.000	66.420	13.284.000	64.500	12.900.000	72.271	14.454.200	82.000	16.400.000
1.29		Zocalo Cerámico Antideslizante PEI V	Metro lineal	56	19.000	1.064.000	20.250	1.134.000	19.500	1.092.000	22.034	1.233,904	25.000	1,400.000
1.30		Provisión y colocación de Puerta de madera de 1,10 x 2,10 - tablero de cedro. Incluye Marco de lapacho, herrajes y cerradura	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	2.025.000	4.050.000	1.750.000	3.500.000	2.203.391	4.406,782	2.500.000	5,000.000
1.31		Provisión y colocación de Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - tablero de cedro. Incluye Marco de lapacho, herrajes y cerradura	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.296.000	1.296.000	1.400.000	1.400.000	1.410.170	1.410,170	1.600.000	1,600.000
1.32		Provisión y colocación de Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa de cedro. Incluye Marco de lapacho, herrajes y cerradura	Unidad	2	900.000	1.800.000	972.000	1.944.000	1.000.000	2.000.000	1.057.628	2.115,256	1.200.000	2,400.000
1.33		Abertura 1,50x1,20 m de Cristal templado de 10mm, color gris. Corredizo, con malla metalica.-	Unidad	12	1.270.000	15.240.000	1.417.500	17.010.000	1.450.000	17.400.000	1.542.374	18.508.488	1.750.000	21.000.000
1.34		Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	19,5	22.000	429.000	22.680	442.260	26.500	516.750	24.678	481,221	28.000	546.000
1.35		Pintura De paredes revocadas interior con acrílico lavable mate	Metros cuadrados	139	18.500	2.571.500	20.250	2.814.750	17.500	2.432.500	22.034	3.062,726	25.000	3,475.000
1.36		Pintura De ladrillos vistos con látex color cerámico, las juntas con látex color cemento y protector acrílico satinado	Metros cuadrados	150,6	16.000	2.409.600	16.200	2.439.720	15.000	2.259.000	17.627	2.654,626	20.000	3,012.000
1.37		Pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	260	17.000	4.420.000	18.630	4.843.800	14.000	3.640.000	20.271	5.270,460	23.000	5,980.000
1.38		Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	18.000	102.060	18.630	105.632	23.000	130.410	20.271	114,937	23.000	130.410
1.39		Revestido de Azulejos Cerámico	Metros cuadrados	9	70.000	630.000	60.750	546.750	65.000	585.000	66.102	594,918	75.000	675.000
1.40		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.645.000	3.645.000	3.500.000	3.500.000	3.966.103	3.966,103	4.500.000	4,500.000
1.41		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	2.592.000	2.592.000	2.600.000	2.600.000	2.820.340	2.820,340	3.200.000	3,200.000
1.42		Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	972.000	972.000	1.000.000	1.000.000	1.057.628	1.057,628	1.200.000	1,200.000
1.43		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	6.723.000	6.723.000	6.100.000	6.100.000	7.315.257	7.315,257	8.300.000	8,300.000
1.44		Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	810.000	810.000	800.000	800.000	881.356	881,356	1.000.000	1,000.000
1.45		Piso perimetral a la construcción planta baja con mampostería de nivelación, contrapiso de cascotes y baldozones de Hº con color.	Metros cuadrados	37,5	95.000	3.562.500	97.200	3.645.000	100.000	3.750.000	105.763	3.966,113	120.000	4,500.000
1.46		Colocación de Extintor FK de 10Kg con baliza de señalización	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.417.500	1.417.500	1.500.000	1.500.000	1.542.374	1.542,374	1.750.000	1,750.000
1.47		Colocación de carteles indicativos en Acrílico indicando los nombres de locales	Unidad	3	70.000	210.000	86.063	258.189	106.250	318.750	93.644	280,932	106.250	318.750
1.48		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	594.329	594.329	500.000	500.000	646.686	646,686	733.740	733.740
					Precio Total	**226.999.360**	**Precio Total**	**238.846.346**	**Precio Total**	**239.880.790**	**Precio Total**	**260.000.000**	**Precio Total**	**279.400.000**

Ing. Marizol Caffi-s
Responsable de UOC
Municipalidad de Lima Vista