MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS EN EL KM.7 BARRIO DON BOSCO

					PRECIO ESTIMATIVO		ETCHEVERRY CONSTRUCC.		AGUSTIN CANATTA		INGENIERIA APLICADA		MARIA ANA CONSTRUCC.		PEDRO BRIZUELA	
N		TRABAJOS	UN	CANT	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
1	72131601-002	Cartel de Obra	uni	1,0	1.500.000	1.500.000	1.875.000	1.875.000	561.660	561.660	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
2	72131601-002	Replanteo	m2	346,0	26.730	9.248.580	4.375	1.513.750	3.574	1.236.604	960	332.160	25.000	8.650.000	5.000	1.730.000
3	72131601-004	Estrucctura de Hº Aº esp. 10 cm	m3	75,0	1.600.000	120.000.000	1.663.125	124.734.375	1.770.378	132.778.350	1.260.840	94.563.000	1.550.000	116.250.000	1.600.000	120.000.000
4	72131601-004	Columna Hº Aº Ø30 cm	m3	20,0	1.902.200	38.044.000	1.697.500	33.950.000	1.772.293	35.445.860	1.379.880	27.597.600	1.850.000	37.000.000	1.600.000	32.000.000
5	72131601-015	Viga 0,20x0, 40 cm	m3	30,0	2.237.400	67.122.000	1.697.500	50.925.000	1.772.293	53.168.790	1.387.080	41.612.400	2.100.000	63.000.000	1.600.000	48.000.000
6	72131601-005	Zapata 1x1	m3	20,0	1.548.360	30.967.200	1.594.375	31.887.500	1.647.196	32.943.920	1.285.320	25.706.400	1.480.000	29.600.000	1.600.000	32.000.000
7	72131601-014	Escalera de H A	M3	6,0	1.747.900	10.487.400	1.822.500	10.935.000	1.772.293	10.633.758	1.260.840	7.565.040	1.630.000	9.780.000	1.600.000	9.600.000
8	72131601-005	Losa 7 cm	m3	62,0	1.600.000	99.200.000	1.628.750	100.982.500	1.578.903	97.891.986	1.260.840	78.172.080	1.500.000	93.000.000	1.600.000	99.200.000
9	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de lad. Comun	m2	170,0	82.700	14.059.000	137.063	23.300.710	125.079	21.263.430	93.971	15.975.036	78.000	13.260.000	130.000	22.100.000
10	72131601-005	Mamposteria de lad. Comun	m2	1682,0	82.700	139.101.400	71.625	120.473.250	68.452	115.135.423	52.554	88.395.828	78.000	131.196.000	60.000	100.920.000
11	72131601-005	Mamposteria de lad. Convoco	m2	160,0	88.000	14.080.000	110.313	17.650.080	117.097	18.735.520	100.343	16.054.848	85.000	13.600.000	100.000	16.000.000
12	72131601-008	Revoque Imperm.	m2	3430,0	23.550	80.776.500	20.000	68.600.000	26.833	92.037.190	15.829	54.294.156	22.500	77.175.000	20.000	68.600.000
13	72131601-008	Revoque en mamp. De nivelacion	m2	315,0	23.500	7.402.500	19.688	6.201.720	26.833	8.452.395	15.829	4.986.198	22.500	7.087.500	25.000	7.875.000
14	72131601-012	Pintura latex acrilico	m2	3430,0	9.600	32.928.000	14.016	48.074.880	29.152	99.989.645	19.067	65.399.124	9.500	32.585.000	15.000	51.450.000
15	72131601-012	Pintura para baranda	m2	30,0	10.600	318.000	23.600	708.000	25.584	767.505	23.395	701.856	10.000	300.000	30.000	900.000
16	72131601-014	Baranda Metalica	ml	65,0	19.800	1.287.000	112.500	7.312.500	289.000	18.785.000	144.000	9.360.000	19.000	1.235.000	150.000	9.750.000
17	72131601-001	Instal. Elect.	gl.	1,0	6.000.000	6.000.000	6.250.000	6.250.000	5.744.250	5.744.250	3.312.000	3.312.000	5.000.000	5.000.000	12.500.000	12.500.000
18	72131601-006	Ventilacion	gl.	1,0	275.000	275.000	3.750.000	3.750.000	3.701.850	3.701.850	568.398	568.398	250.000	250.000	600.000	600.000
19	72131601-006	Aislacion Hidrofuga	m2	75,0	19.000	1.425.000	24.663	1.849.725	76.897	5.767.275	39.677	2.975.760	18.500	1.387.500	35.000	2.625.000
20	72131601-006	Aislacion Losa	m2	346,0	36.900	12.767.400	85.313	29.518.298	47.232	16.342.272	42.956	14.862.914	35.500	12.283.000	45.000	15.570.000
21	72131601-009	Contrapiso	m3	40,0	38.200	1.528.000	291.163	11.646.520	219.686	8.787.440	17.995	719.808	37.000	1.480.000	20.000	800.000
22	72131601-009	Piso ceramico	m2	400,0	73.150	29.260.000	71.719	28.687.600	86.751	34.700.400	55.710	22.284.000	70.000	28.000.000	70.000	28.000.000
23	72131601-013	Limpieza final	gb,	1,0	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000	3.574.200	3.574.200	300.000	300.000	500.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL				**718.376.980**		**728.937.658**		**818.444.723**		**578.138.606**		**683.619.000**		**680.490.000**