MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 39/2021 - REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3059 "SANTA ROSA DE LIMA" DE LA CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA con ID: 392059

OFERENTE			BLANCA MARÍN			MES INGENIERIA S.A			ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra	Unidad	1	600.000	600.000	1	720.000	720.000	1	830.000	830.000
2	Demolición de techo	Metros cuadrados	180	29.750	5.355.000	180	30.200	5.436.000	180	35.000	6.300.000
3	Desmonte de instalación y artefactos eléctricos	Unidad	3	85.000	255.000	3	90.000	270.000	3	100.000	300.000
4	Demolición de viga cumbrera	Metro Lineal	14,5	34.000	493.000	14,5	38.000	551.000	14,5	40.000	580.000
5	Demolición de pared	Metros cuadrados	28	29.750	833.000	28	33.200	929.600	28	35.000	980.000
6	Demolición de revoque	Metro lineal	34	29.750	1.011.500	34	33.200	1.128.800	34	35.000	1.190.000
7	Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,2	2.210.000	4.862.000	2,2	2.450.000	5.390.000	2,2	2.600.000	5.720.000
8	Columnas de H° A° de 0,20m x 30m	Metro Lineal	24	272.000	6.528.000	24	290.000	6.960.000	24	320.000	7.680.000
9	Vigas de H° A° en galería de 0,20m x 0,25m	Metro Lineal	21,4	205.605	4.399.947	21,4	230.000	4.922.000	21,4	241.888	5.176.403
10	Vigas cumbrera de H° A°	Metro lineal	21,4	205.605	4.399.947	21,4	230.000	4.922.000	21,4	241.888	5.176.403
11	Dados de H° A° de 0,20m x 0,30m x 2m	Metro Lineal	8	205.605	1.644.840	8	230.000	1.840.000	8	241.888	1.935.104
12	Construcción de pared de 0,15m	Metros cuadrados	28	89.250	2.499.000	28	98.000	2.744.000	28	105.000	2.940.000
13	Techos de tejas, tejuelones y tirantes con recuperación de 50%	Metros cuadrados	90	129.200	11.628.000	90	150.200	13.518.000	90	152.000	13.680.000
14	Techos de tejas y tejuelones nuevos y cambio de tirantes dañados	Metros cuadrados	90	209.100	18.819.000	90	220.200	19.818.000	90	246.000	22.140.000
15	Revoque de pared	Metros cuadrados	96	37.400	3.590.400	96	41.000	3.936.000	96	44.000	4.224.000
16	Revoque de vigas cumbrera y de galería	Metros cuadrados	42	44.200	1.856.400	42	51.000	2.142.000	42	52.000	2.184.000
17	Colocación de cerraduras del tipo yale en aberturas	Unidad	3	408.000	1.224.000	3	470.000	1.410.000	3	470.000	1.410.000
18	Adecuación de instalación y artefactos eléctricos	Unidad	3	5.567.500	16.702.500	3	6.350.000	19.050.000	3	6.550.000	19.650.000
19	Adecuación de instalación y artefactos eléctricos	Metros cuadrados	176	27.200	4.787.200	176	30.200	5.315.200	176	32.000	5.632.000
20	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	176	40.800	7.180.800	176	46.800	8.236.800	176	48.000	8.448.000
21	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	176	77.350	13.613.600	176	89.800	15.804.800	176	91.000	16.016.000
22	Zócalo cerámico	Metro Lineal	94	29.750	2.796.500	94	34.000	3.196.000	94	35.000	3.290.000
23	Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	526	29.750	15.648.500	526	34.000	17.884.000	526	35.000	18.410.000
24	Pintura de techo	Metros cuadrados	182	29.750	5.414.500	182	34.000	6.188.000	182	35.000	6.370.000
25	Pintura de aberturas	Metros cuadrados	44	29.750	1.309.000	44	34.000	1.496.000	44	35.000	1.540.000
26	Limpieza final de obras	Unidad	1	1.572.500	1.572.500	1	1.750.000	1.750.000	1	1.830.000	1.830.000
	Precio Total				**139.024.134**			**155.558.200**			**163.631.910**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Lic. Juan Andrés Acuña Quiroz
Director
Unidad Operativa de Contrataciones