Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 30/2019 "PROVISION Y APLICACION DE PINTURAS A CAÑERIAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES CISTERNA, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y SEÑALÉTICAS" ID Nº 360.857.

LOTE NRO: 1

PROVISION Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE TANQUES CISTERNAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					PETROPAR		1) SOMIN S.A.			2)CONSTRUTEX S.A.			3) TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Diferencia Precio Referencial
1	APLICACION DE PINTURAS A TANQUE CISTERNAS AP 94	Unidad	UNIDAD	1	24.215.000	24.215.000	22.000.000	22.000.000	-9%	22.519.950	22.519.950	-7%	21.923.430	21.923.430	-9%
2	APLICACION DE PINTURAS A TANQUE CISTERNAS AP 106	Unidad	UNIDAD	1	26.500.000	26.500.000	24.000.000	24.000.000	-9%	24.645.000	24.645.000	-7%	23.992.190	23.992.190	-9%
3	APLICACION DE PINTURAS A TANQUE CISTERNAS AP 108	Unidad	UNIDAD	1	26.500.000	26.500.000	24.000.000	24.000.000	-9%	24.645.000	24.645.000	-7%	23.992.190	23.992.190	-9%
4	APLICACION DE PINTURAS A TANQUE CISTERNAS AP 110	Unidad	UNIDAD	1	26.500.000	26.500.000	24.000.000	24.000.000	-9%	24.645.000	24.645.000	-7%	23.992.190	23.992.190	-9%
					Precio Total	**103.715.000**	**Precio Total**	**94.000.000**		**Precio Total**	**96.454.950**		**Precio Total**	**93.900.000**	

ADOS.
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

LOTE NRO: 2

PROVISION Y APLICACION EXTERIOR DE CAÑERIAS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No

						PETROPAR			1) SOMIN S.A.				2) CONSTRUTEX S.A.				3) TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.				4) SENA INGENIERIA S.R.L.				5) KAREN LETICIA RIVELA			
Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial
1	Repintado CAÑERIA DE 1/2" - 1 1/2"	Metros	UNIDAD	195	390	7.170	1.398.150	2.796.300	7.000	1.365.000	2.730.000	-2%	6.668	1.300.260	2.600.520	-7%	6.377	1.243.515	2.487.030	-11%	6.500	1.267.500	2.535.000	-9%	5.100	994.500	1.989.000	-29%
2	Repintado CAÑERIA 2" - 2" 1/2	Metros	UNIDAD	195	390	10.153	1.979.835	3.959.670	10.000	1.950.000	3.900.000	-2%	9.442	1.841.190	3.682.380	-7%	9.030	1.760.850	3.521.700	-11%	9.000	1.755.000	3.510.000	-11%	7.300	1.423.500	2.847.000	-28%
3	Repintado CAÑERIA DE 3"	Metros	UNIDAD	390	780	13.778	5.373.420	10.746.840	13.500	5.265.000	10.530.000	-2%	12.814	4.997.460	9.994.920	-7%	12.255	4.779.450	9.558.900	-11%	13.000	5.070.000	10.140.000	-6%	9.900	3.861.000	7.722.000	-28%
4	Repintado CAÑERIA DE 4"	Metros	UNIDAD	585	1.170	18.078	10.575.630	21.151.260	18.000	10.530.000	21.060.000	0%	16.813	9.835.605	19.671.210	-7%	16.080	9.406.800	18.813.600	-11%	16.000	9.360.000	18.720.000	-11%	13.000	7.605.000	15.210.000	-28%
5	Repintado CAÑERIA DE 6"	Metros	UNIDAD	780	1.560	26.896	20.978.880	41.957.760	26.500	20.670.000	41.340.000	-1%	25.013	19.510.140	39.020.280	-7%	23.923	18.659.940	37.319.880	-11%	24.000	18.720.000	37.440.000	-11%	19.000	14.820.000	29.640.000	-29%
6	Repintado CAÑERIA DE DE 8"	Metros	UNIDAD	975	1.950	35.480	34.593.000	69.186.000	35.000	34.125.000	68.250.000	-1%	32.996	32.171.100	64.342.200	-7%	31.558	30.769.050	61.538.100	-11%	32.000	31.200.000	62.400.000	-10%	20.000	19.500.000	39.000.000	-44%
7	Repintado CAÑERIA DE 10"	Metros	UNIDAD	780	1.560	46.796	36.500.880	73.001.760	46.000	35.880.000	71.760.000	-2%	43.520	33.945.600	67.891.200	-7%	41.623	32.465.940	64.931.880	-11%	41.600	32.448.000	64.896.000	-11%	30.000	23.400.000	46.800.000	-36%
8	Repintado CAÑERIA DE 12"	Metros	UNIDAD	975	1.950	55.383	53.998.425	107.996.850	48.391	47.181.225	94.362.450	-13%	51.506	50.218.350	100.436.700	-7%	49.260	48.028.500	96.057.000	-11%	49.200	47.970.000	95.940.000	-11%	30.000	29.250.000	58.500.000	-46%
9	Repintado CAÑERIA DE 14"	Metros	UNIDAD	97,5	195	62.644	6.107.790	12.215.580	62.000	6.045.000	12.090.000	-1%	58.259	5.680.253	11.360.505	-7%	55.720	5.432.700	10.865.400	-11%	55.700	5.430.750	10.861.500	-11%	35.000	3.412.500	6.825.000	-44%
10	Repintado CAÑERIA DE 16"	Metros	UNIDAD	390	780	85.000	33.150.000	66.300.000	84.500	32.955.000	65.910.000	-1%	79.050	30.829.500	61.659.000	-7%	75.605	29.485.950	58.971.900	-11%	75.000	29.250.000	58.500.000	-12%	55.000	21.450.000	42.900.000	-35%
11	Pintura nueva CAÑERIA DE 1/2" - 1" 1/2	Metros	UNIDAD	130	260	21.130	2.746.900	5.493.800	7.700	1.001.000	2.002.000	-64%	19.651	2.554.630	5.109.260	-7%	18.795	2.443.350	4.886.700	-11%	18.000	2.340.000	4.680.000	-15%	15.200	1.976.000	3.952.000	-28%
12	Pintura nueva CAÑERIA DE 2" - 2" 1/2	Metros	UNIDAD	130	260	31.010	4.031.300	8.062.600	11.000	1.430.000	2.860.000	-65%	28.839	3.749.070	7.498.140	-7%	27.581	3.585.530	7.171.060	-11%	27.000	3.510.000	7.020.000	-13%	22.300	2.899.000	5.798.000	-28%
13	Pintura nueva CAÑERIA DE 3"	Metros	UNIDAD	260	520	40.635	10.565.100	21.130.200	14.850	3.861.000	7.722.000	-63%	37.791	9.825.660	19.651.320	-7%	36.144	9.397.440	18.794.880	-11%	36.000	9.360.000	18.720.000	-11%	29.200	7.592.000	15.184.000	-28%
14	Pintura nueva CAÑERIA DE 4"	Metros	UNIDAD	390	780	49.300	19.227.000	38.454.000	19.800	7.722.000	15.444.000	-60%	45.849	17.881.110	35.762.220	-7%	43.850	17.101.500	34.203.000	-11%	44.000	17.160.000	34.320.000	-11%	35.500	13.845.000	27.690.000	-28%
15	Pintura nueva CAÑERIA DE 6"	Metros	UNIDAD	520	1.040	72.556	37.729.120	75.458.240	29.150	15.158.000	30.316.000	-60%	67.477	35.088.040	70.176.080	-7%	64.535	33.558.200	67.116.400	-11%	64.000	33.280.000	66.560.000	-12%	45.000	23.400.000	46.800.000	-38%
16	Pintura nueva CAÑERIA DE 8"	Metros	UNIDAD	650	1.300	94.188	61.222.200	122.444.400	38.500	25.025.000	50.050.000	-59%	87.595	56.936.750	113.873.500	-7%	83.778	54.455.700	108.911.400	-11%	84.000	54.600.000	109.200.000	-11%	60.000	39.000.000	78.000.000	-36%
17	Pintura nueva CAÑERIA DE 10"	Metros	UNIDAD	520	1.040	124.000	64.480.000	128.960.000	50.600	26.312.000	52.624.000	-59%	115.320	59.966.400	119.932.800	-7%	110.294	57.352.880	114.705.760	-11%	111.000	57.720.000	115.440.000	-10%	70.000	36.400.000	72.800.000	-44%
18	Pintura nueva CAÑERIA DE 12"	Metros	UNIDAD	650	1.300	139.605	90.743.250	181.486.500	60.500	39.325.000	78.650.000	-57%	129.833	84.391.450	168.782.900	-7%	124.175	80.713.750	161.427.500	-11%	124.000	80.600.000	161.200.000	-11%	80.000	52.000.000	104.000.000	-43%
19	Pintura nueva CAÑERIA DE 14"	Metros	UNIDAD	65	130	155.138	10.083.970	20.167.940	68.200	4.433.000	8.866.000	-56%	144.278	9.378.070	18.756.140	-7%	137.990	8.969.350	17.938.700	-11%	138.000	8.970.000	17.940.000	-11%	80.000	5.200.000	10.400.000	-48%
20	Pintura nueva CAÑERIA DE 16"	Metros	UNIDAD	260	520	191.250	49.725.000	99.450.000	92.950	24.167.000	48.334.000	-51%	177.863	46.244.380	92.488.760	-7%	170.111	44.228.860	88.457.720	-11%	170.500	44.330.000	88.660.000	-11%	110.000	28.600.000	57.200.000	-42%
21	Repintado CAÑERIA DE 1/2" 1" 1/2	Metros	UNIDAD	105	210	8.933	937.965	1.875.930	7.700	808.500	1.617.000	-14%	8.308	872.340	1.744.680	-7%	7.946	834.330	1.668.660	-11%	6.564	689.220	1.378.440	-27%	6.400	672.000	1.344.000	-28%
22	Repintado CAÑERIA DE 2" - 2" 1/2	Metros	UNIDAD	105	210	11.926	1.252.230	2.504.460	11.000	1.155.000	2.310.000	-8%	11.091	1.164.555	2.329.110	-7%	10.608	1.113.840	2.227.680	-11%	10.000	1.050.000	2.100.000	-16%	8.500	892.500	1.785.000	-29%
23	Repintado CAÑERIA DE 3"	Metros	UNIDAD	210	420	18.000	3.780.000	7.560.000	14.850	3.118.500	6.237.000	-18%	16.740	3.515.400	7.030.800	-7%	16.011	3.362.310	6.724.620	-11%	16.000	3.360.000	6.720.000	-11%	12.900	2.709.000	5.418.000	-28%
24	Repintado CAÑERIA DE 4"	Metros	UNIDAD	315	630	24.000	7.560.000	15.120.000	19.800	6.237.000	12.474.000	-18%	22.320	7.030.800	14.061.600	-7%	21.348	6.724.620	13.449.240	-11%	22.000	6.930.000	13.860.000	-8%	17.200	5.418.000	10.836.000	-28%
25	Repintado CAÑERIA DE 6"	Metros	UNIDAD	420	840	31.680	13.305.600	26.611.200	29.150	12.243.000	24.486.000	-8%	29.462	12.374.040	24.748.080	-7%	28.179	11.835.180	23.670.360	-11%	28.000	11.760.000	23.520.000	-12%	22.800	9.576.000	19.152.000	-28%
26	Repintado CAÑERIA DE 8"	Metros	UNIDAD	525	1.050	41.802	21.946.050	43.892.100	38.500	20.212.500	40.425.000	-8%	38.876	20.409.900	40.819.800	-7%	37.182	19.520.550	39.041.100	-11%	37.200	19.530.000	39.060.000	-11%	30.000	15.750.000	31.500.000	-28%
27	Repintado CAÑERIA DE 10"	Metros	UNIDAD	420	840	66.000	27.720.000	55.440.000	50.600	21.252.000	42.504.000	-23%	61.380	25.779.600	51.559.200	-7%	58.705	24.656.100	49.312.200	-11%	58.000	24.360.000	48.720.000	-12%	45.000	18.900.000	37.800.000	-32%
28	Repintado CAÑERIA DE 12"	Metros	UNIDAD	525	1.050	78.000	40.950.000	81.900.000	60.500	31.762.500	63.525.000	-22%	72.540	38.083.500	76.167.000	-7%	69.379	36.423.975	72.847.950	-11%	69.000	36.225.000	72.450.000	-12%	45.000	23.625.000	47.250.000	-42%
29	Repintado CAÑERIA DE 14"	Metros	UNIDAD	53	105	73.916	3.917.548	7.761.180	68.200	3.614.600	7.161.000	-8%	68.742	3.643.326	7.217.910	-7%	65.746	3.484.538	6.903.330	-11%	65.000	3.445.000	6.825.000	-12%	53.199	2.819.547	5.585.895	-28%
30	Repintado CAÑERIA DE 16"	Metros	UNIDAD	11	21	102.000	1.122.000	2.142.000	92.950	1.022.450	1.951.950	-9%	94.860	1.043.460	1.992.060	-7%	90.728	998.008	1.905.288	-11%	90.000	990.000	1.890.000	-12%	73.386	807.246	1.541.106	-28%
31	Pintura nueva CAÑERIA DE 1" - 1" 1/2	Metros	UNIDAD	70	140	18.000	1.260.000	2.520.000	8.470	592.900	1.185.800	-53%	16.740	1.171.800	2.343.600	-7%	16.011	1.120.770	2.241.540	-11%	16.000	1.120.000	2.240.000	-11%	12.900	903.000	1.806.000	-28%
32	Pintura nueva CAÑERIA DE 2" - 2" 1/2	Metros	UNIDAD	70	140	27.785	1.944.950	3.889.900	12.100	847.000	1.694.000	-56%	25.840	1.808.800	3.617.600	-7%	24.714	1.729.980	3.459.960	-11%	24.000	1.680.000	3.360.000	-14%	5.000	350.000	700.000	-82%
33	Pintura nueva CAÑERIA DE 3"	Metros	UNIDAD	140	280	36.000	5.040.000	10.080.000	16.335	2.286.900	4.573.800	-55%	33.480	4.687.200	9.374.400	-7%	32.021	4.482.940	8.965.880	-11%	32.000	4.480.000	8.960.000	-11%	24.400	3.416.000	6.832.000	-32%
34	Pintura nueva CAÑERIA DE 4"	Metros	UNIDAD	210	420	44.107	9.262.470	18.524.940	21.780	4.573.800	9.147.600	-51%	41.020	8.614.200	17.228.400	-7%	39.232	8.238.720	16.477.440	-11%	39.000	8.190.000	16.380.000	-12%	31.850	6.688.500	13.377.000	-28%
35	Pintura nueva CAÑERIA DE 6"	Metros	UNIDAD	280	560	64.918	18.177.040	36.354.080	32.065	8.978.200	17.956.400	-51%	60.374	16.904.720	33.809.440	-7%	57.743	16.168.040	32.336.080	-11%	58.000	16.240.000	32.480.000	-11%	46.700	13.076.000	26.152.000	-28%
36	Pintura nueva CAÑERIA DE 8"	Metros	UNIDAD	350	700	84.294	29.502.900	59.005.800	42.350	14.822.500	29.645.000	-50%	78.393	27.437.550	54.875.100	-7%	74.977	26.241.950	52.483.900	-11%	74.000	25.900.000	51.800.000	-12%	60.800	21.280.000	42.560.000	-28%
37	Pintura nueva CAÑERIA DE 10"	Metros	UNIDAD	280	560	99.203	27.776.840	55.553.680	55.660	15.584.800	31.169.600	-44%	92.259	25.832.520	51.665.040	-7%	88.238	24.706.640	49.413.280	-11%	88.000	24.640.000	49.280.000	-11%	71.400	19.992.000	39.984.000	-28%
38	Pintura nueva CAÑERIA DE 12"	Metros	UNIDAD	350	700	124.905	43.716.750	87.433.500	66.550	23.292.500	46.585.000	-47%	116.162	40.656.700	81.313.400	-7%	111.099	38.884.650	77.769.300	-11%	112.000	39.200.000	78.400.000	-10%	89.900	31.465.000	62.930.000	-28%
39	Pintura nueva CAÑERIA DE 14"	Metros	UNIDAD	35	70	132.000	4.620.000	9.240.000	75.000	2.625.000	5.250.000	-43%	122.760	4.296.600	8.593.200	-7%	117.408	4.109.280	8.218.560	-11%	117.000	4.095.000	8.190.000	-11%	95.000	3.325.000	6.650.000	-28%
40	Pintura nueva CAÑERIA DE 16"	Metros	UNIDAD	7	14	153.000	1.071.000	2.142.000	92.950	650.650	1.301.300	-39%	142.290	996.030	1.992.060	-7%	136.080	952.560	1.905.120	-11%	136.000	952.000	1.904.000	-11%	110.000	770.000	1.540.000	-28%
						Precio Total	820.073.193	1.639.970.470	Precio Total	520.080.525	1.039.999.900		Precio Total	762.668.059	1.525.172.519		Precio Total	729.428.238	1.458.699.996		Precio Total	728.177.470	1.456.199.940		Precio Total	519.061.293	1.038.000.001	
										Precio Total en la Nota del Oferente	1.040.000.000			Precio Total en la Nota del Oferente	1.525.172.537			Precio Total en la Nota del Oferente	1.458.700.000									

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LOTE NRO: 3

PROVISION Y APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURA METALICAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					PETROPAR		1) SOMIN S.A.			2) CONSTRUTEX S.A.			3) SENA INGENIERIA S.R.L.			4) TEC-HOGAR		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial
1	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS DEL RACK DE CAÑE	Unidad	UNIDAD	1	7.212.920	7.212.920	5.000.000	5.000.000	-31%	6.708.016	6.708.016	-7%	5.767.900	5.767.900	-20%	76.700.000	76.700.000	963%
2	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL CARGADERO	Unidad	UNIDAD	1	21.840.000	21.840.000	16.500.000	16.500.000	-24%	20.311.200	20.311.200	-7%	17.464.680	17.464.680	-20%	22.950.000	22.950.000	5%
3	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS DE LAS ISLAS DE CARGA	Unidad	UNIDAD	1	10.215.621	10.215.621	8.500.000	8.500.000	-17%	9.500.528	9.500.528	-7%	8.169.071	8.169.071	-20%	14.550.000	14.550.000	42%
4	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS DEL RACK DE CAÑERIAS DEL MUELLE CENTRAL	Unidad	UNIDAD	1	17.000.000	17.000.000	13.000.000	13.000.000	-24%	15.810.000	15.810.000	-7%	13.594.230	13.594.230	-20%	19.450.000	19.450.000	14%
5	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULASDAS Y TECHO DE SALA DE BOMBAS	Unidad	UNIDAD	1	42.738.833	42.738.833	32.000.000	32.000.000	-25%	39.747.115	39.747.115	-7%	34.176.735	34.176.735	-20%	37.950.000	37.950.000	-11%
6	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DE LA USINA	Unidad	UNIDAD	1	19.500.000	19.500.000	15.500.000	15.500.000	-21%	18.135.000	18.135.000	-7%	15.593.462	15.593.462	-20%	21.250.000	21.250.000	9%
7	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO SALA BOMBAS	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	-27%	5.115.000	5.115.000	-7%	4.398.155	4.398.155	-20%	11.150.000	11.150.000	103%
8	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL CARG./DESC. GLP	Unidad	UNIDAD	1	29.182.183	29.182.183	24.000.000	24.000.000	-18%	27.139.430	27.139.430	-7%	23.335.961	23.335.961	-20%	28.250.000	28.250.000	-3%
9	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO SALA DE BOMBAS GLP	Unidad	UNIDAD	1	15.655.076	15.655.076	12.500.000	12.500.000	-20%	14.559.221	14.559.221	-7%	12.518.811	12.518.811	-20%	18.450.000	18.450.000	18%
10	Repintado ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL COMP. AIRE GLP	Unidad	UNIDAD	1	3.490.413	3.490.413	3.000.000	3.000.000	-14%	3.246.084	3.246.084	-7%	2.791.160	2.791.160	-20%	9.750.000	9.750.000	179%
11	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS DEL RACK DE CAÑERIAS CARGADERO	Unidad	UNIDAD	1	15.165.100	15.165.100	6.500.000	6.500.000	-57%	14.103.543	14.103.543	-7%	12.126.995	12.126.995	-20%	18.150.000	18.150.000	20%
12	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL CARGADERO	Unidad	UNIDAD	1	28.390.000	28.390.000	20.000.000	20.000.000	-30%	26.402.700	26.402.700	-7%	22.702.480	22.702.480	-20%	20.500.000	20.500.000	-28%
13	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS DE LAS ISLAS DE CARGA	Unidad	UNIDAD	1	7.150.000	7.150.000	9.500.000	9.500.000	33%	6.649.500	6.649.500	-7%	5.717.602	5.717.602	-20%	5.200.000	5.200.000	-27%
14	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS DEL RACK DE CAÑERIAS DEL MUELLE CENTRAL	Unidad	UNIDAD	1	22.100.000	22.100.000	15.500.000	15.500.000	-30%	20.553.000	20.553.000	-7%	17.672.590	17.672.590	-20%	16.000.000	16.000.000	-28%
15	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DE SALA DE BOMBAS	Unidad	UNIDAD	1	29.800.000	29.800.000	36.500.000	36.500.000	22%	27.714.000	27.714.000	-7%	23.830.000	23.830.000	-20%	21.500.000	21.500.000	-28%
16	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DE LA USINA	Unidad	UNIDAD	1	25.350.000	25.350.000	18.000.000	18.000.000	-29%	23.575.500	23.575.500	-7%	20.271.500	20.271.500	-20%	18.300.000	18.300.000	-28%
17	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO SALA BOMBAS	Unidad	UNIDAD	1	7.700.000	7.700.000	4.800.000	4.800.000	-38%	7.161.000	7.161.000	-7%	6.157.492	6.157.492	-20%	5.600.000	5.600.000	-27%
18	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL CARG7 DESC. GLP	Unidad	UNIDAD	1	22.050.000	22.050.000	27.410.000	27.410.000	24%	20.506.500	20.506.500	-7%	17.632.606	17.632.606	-20%	15.900.000	15.900.000	-28%
19	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO SALA DE BOMBAS GLP	Unidad	UNIDAD	1	33.500.775	33.500.775	14.500.000	14.500.000	-57%	31.155.702	31.155.702	-7%	26.789.400	26.789.400	-20%	24.200.000	24.200.000	-28%
20	Pintura nueva ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS Y TECHO DEL COMPR. AIRE DE GLP	Unidad	UNIDAD	1	5.988.972	5.988.972	3.290.000	3.290.000	-45%	5.569.744	5.569.744	-7%	4.789.170	4.789.170	-20%	4.200.000	4.200.000	-30%
					Precio Total	369.529.893		290.000.000		Precio Total	343.662.783		Precio Total	295.500.000		Precio Total	410.000.000	
										PRECIO TOTAL EN LA NOTA	343.662.782					OBS:		
										DIFERENCIA								

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LOTE NRO: 4

PROVISION Y APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURA DE H°A°, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PETROPAR		1) SOMIN S.A.			2) CONSTRUTEX S.A.			3) TEC-HOGAR		
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Diferencia Precio Referencial
1	ESTRUCTURAS Y COLUMNAS DE H°A° EN CARGADERO	Unidad	UNIDAD	1	18.750.000	18.750.000	12.000.000	12.000.000	-36%	17.437.500	17.437.500	-7%	15.200.000	15.200.000	-19%
2	ESTRUCTURAS Y COLUMNAS Y DOLPHINES DE H°A° MUELLE SUR	Unidad	UNIDAD	1	7.630.120	7.630.120	7.000.000	7.000.000	-8%	7.096.012	7.096.012	-7%	7.193.686	7.193.686	-6%
3	ESTRUCTURAS Y COLUMNAS Y DOLPHINES DE H°A° MUELLE CENTRAL	Unidad	UNIDAD	1	10.492.581	10.492.581	8.500.000	8.500.000	-19%	9.758.100	9.758.100	-7%	9.254.658	9.254.658	-12%
4	ESTRUCTURAS Y COLUMNAS Y DOLPHINES DE H°A° MUELLE NORTE	Unidad	UNIDAD	1	11.324.363	11.324.363	9.500.000	9.500.000	-16%	10.531.658	10.531.658	-7%	9.853.541	9.853.541	-13%
5	ESTRUCTURAS DE H°A° DE LAS ESFERAS DE GLP	Unidad	UNIDAD	1	35.792.107	35.792.107	28.000.000	28.000.000	-22%	33.286.660	33.286.660	-7%	27.498.114	27.498.114	-23%
					Precio Total	83.989.171	Precio Total	65.000.000		Precio Total	78.109.930		Precio Total	68.999.999	
										PRECIO TOTAL EN LA NOTA	78.109.929		Precio total en la Nota del Oferente	69.000.000	
										Diferencia			Diferencia		

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LOTE NRO: 5

PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA/SEÑALITICA EN ZONA CARGADERO DE CAMIONES O PLANTA GLP O MUELLE, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	PETROPAR			1) SOMIN S.A.				2) CONSTRUTEX S.A.				3) TEC-HOGAR			
						Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total mínimo	Precio total máximo	Diferencia Precio Referencial
1	CARTELERIA CONFORME ANEXO 6	Unidad	UNIDAD	5	10	1.200.000	6.000.000	12.000.000	900.000	4.500.000	9.000.000	-25%	1.116.000	5.580.000	11.160.000	-7%	800.000	4.000.000	8.000.000	-33%
2	CARTELERIA CONFORME ANEXO 7	Unidad	UNIDAD	5	10	2.500.000	12.500.000	25.000.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-20%	2.325.000	11.625.000	23.250.000	-7%	1.200.000	6.000.000	12.000.000	-52%
3	CARTELERIA CONFORME ANEXO 8	Unidad	UNIDAD	5	10	2.500.000	12.500.000	25.000.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-20%	2.325.000	11.625.000	23.250.000	-7%	1.200.000	6.000.000	12.000.000	-52%
4	CARTELERIA CONFORME ANEXO 9	Unidad	UNIDAD	5	10	4.000.000	20.000.000	40.000.000	3.000.000	15.000.000	30.000.000	-25%	3.720.000	18.600.000	37.200.000	-7%	2.800.000	14.000.000	28.000.000	-30%
5	CARTELERIA CONFORME ANEXO 10	Unidad	UNIDAD	5	10	2.500.000	12.500.000	25.000.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-20%	2.325.000	11.625.000	23.250.000	-7%	1.800.000	9.000.000	18.000.000	-28%
6	CARTELERIA CONFORME ANEXO 11	Unidad	UNIDAD	5	10	2.500.000	12.500.000	25.000.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-20%	2.325.000	11.625.000	23.250.000	-7%	1.800.000	9.000.000	18.000.000	-28%
7	CARTELERIA CONFORME ANEXO 13	Unidad	UNIDAD	5	10	6.200.000	31.000.000	62.000.000	4.500.000	22.500.000	45.000.000	-27%	5.766.000	28.830.000	57.660.000	-7%	3.000.000	15.000.000	30.000.000	-52%
8	CARTELERIA CONFORME ANEXO 15	Unidad	UNIDAD	5	10	7.500.000	37.500.000	75.000.000	5.000.000	25.000.000	50.000.000	-33%	6.975.000	34.875.000	69.750.000	-7%	4.000.000	20.000.000	40.000.000	-47%
9	CARTELERIA CONFORME ANEXO 16	Unidad	UNIDAD	5	10	3.750.000	18.750.000	37.500.000	3.000.000	15.000.000	30.000.000	-20%	3.487.500	17.437.500	34.875.000	-7%	2.700.000	13.500.000	27.000.000	-28%
10	CARTELERIA CONFORME ANEXO 17	Unidad	UNIDAD	5	10	2.750.000	13.750.000	27.500.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-27%	2.557.500	12.787.500	25.575.000	-7%	1.200.000	6.000.000	12.000.000	-56%
11	CARTELERIA CONFORME ANEXO 18	Unidad	UNIDAD	5	10	2.750.000	13.750.000	27.500.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	-27%	2.557.500	12.787.500	25.575.000	-7%	1.300.000	6.500.000	13.000.000	-53%
12	CARTELERIA CONFORME ANEXO 19	Unidad	UNIDAD	5	10	1.250.000	6.250.000	12.500.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000	-20%	1.162.500	5.812.500	11.625.000	-7%	900.000	4.500.000	9.000.000	-28%
13	CARTELERIA CONFORME ANEXO 20	Unidad	UNIDAD	5	10	2.100.000	10.500.000	21.000.000	1.800.000	9.000.000	18.000.000	-14%	1.953.000	9.765.000	19.530.000	-7%	900.000	4.500.000	9.000.000	-57%
14	CARTELERIA CONFORME ANEXO 21	Unidad	UNIDAD	5	10	2.100.000	10.500.000	21.000.000	1.800.000	9.000.000	18.000.000	-14%	1.953.000	9.765.000	19.530.000	-7%	900.000	4.500.000	9.000.000	-57%
15	CARTELERIA CONFORME ANEXO 25	Unidad	UNIDAD	5	10	2.200.000	11.000.000	22.000.000	2.100.000	10.500.000	21.000.000	-5%	2.046.000	10.230.000	20.460.000	-7%	1.500.000	7.500.000	15.000.000	-32%
16	CARTELERIA CONFORME ANEXO 26	Unidad	UNIDAD	5	10	1.200.000	6.000.000	12.000.000	1.100.000	5.500.000	11.000.000	-8%	1.116.000	5.580.000	11.160.000	-7%	800.000	4.000.000	8.000.000	-33%
17	CARTELERIA CONFORME ANEXO 27	Unidad	UNIDAD	5	10	3.850.000	19.250.000	38.500.000	3.600.000	18.000.000	36.000.000	-6%	3.580.500	17.902.500	35.805.000	-7%	1.800.000	9.000.000	18.000.000	-53%
18	CARTELERIA CONFORME ANEXO 30	Unidad	UNIDAD	5	10	1.200.000	6.000.000	12.000.000	1.100.000	5.500.000	11.000.000	-8%	1.116.000	5.580.000	11.160.000	-7%	800.000	4.000.000	8.000.000	-33%
						Precio Total	260.250.000	520.500.000	Precio Total	204.500.000	409.000.000		Precio Total	242.032.500	484.065.000		Precio Total	147.000.000	294.000.000	

PRECIO TOTAL EN LA NOTA	484.065.000

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR