ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

N°	Descripción	CONSULTORA SAN MIGUEL			SIPACC			SATACC Consultora		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00	1.600.000	1.600.000
2	Demolición de techo de tejas sin recuperación	252,30	13.730	3.464.079	252,30	13.730	3.464.079	252,30	13.730	3.464.079
3	Demolición de pilar de galeria (0.40X0.40)	11,75	11.555	135.771	11,75	11.555	135.771	11,75	11.555	135.771
4	Demolición de mamposteria de 0.15 cm	41,10	7.544	310.058	41,10	7.544	310.058	41,10	7.544	310.058
5	Envarillado de fisuras en mamposteria existentes	1,00	1.801.163	1.801.163	1,00	1.801.163	1.801.163	1,00	1.801.163	1.801.163
	Estructura de H° A°			0			0			0
6	a- Zapatas	1,50	1.841.876	2.762.814	1,50	1.841.876	2.762.814	1,50	1.841.876	2.762.814
7	b- Columna	1,55	2.341.988	3.630.081	1,55	2.341.988	3.630.081	1,55	2.341.988	3.630.081
8	c- Viga Cumbrera	2,05	2.194.768	4.499.274	2,05	2.194.768	4.499.274	2,05	2.194.768	4.499.274
9	d- Viga Encadenado Superior	71,00	97.507	6.922.997	71,00	97.507	6.922.997	71,00	97.507	6.922.997
	Muros de nivelación			0			0			0
10	a- De 0,60x0,60 cm. Armada	1,50	276.088	414.132	1,50	276.088	414.132	1,50	276.088	414.132
	Aislacion Asfaltica:			0			0			0
11	a- De pilares	7,00	22.769	159.383	7,00	22.769	159.383	7,00	22.769	159.383
	Muros de Elevacion :			0			0			0
12	a- De 0,15 para revocar	24,40	103.312	2.520.813	24,40	103.312	2.520.813	24,40	103.312	2.520.813
	Pilares :			0			0			0
13	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	16,10	145.520	2.342.872	16,10	145.520	2.342.872	16,10	145.520	2.342.872
	Techo:			0			0			0
14	a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	252,25	265.000	66.846.250	252,25	265.000	66.846.250	252,25	265.000	66.846.250
	Salpicado de H°A°			0			0			0
15	a- Pilares	10,30	21.274	219.122	10,30	21.274	219.122	10,30	21.274	219.122
16	b- Encadenado superior	42,50	22.008	935.340	42,50	22.008	935.340	42,50	22.008	935.340
17	c- Viga Cumbrera	23,60	23.041	543.768	23,60	23.041	543.768	23,60	23.041	543.768
	Revoques:			0			0			0
18	a- De paredes interior y exterior a una capa	131,60	27.527	3.622.553	131,60	27.527	3.622.553	131,60	27.527	3.622.553
19	b- De viga cumbrera de H° A°	23,60	36.023	850.143	23,60	36.023	850.143	23,60	36.023	850.143
	Pinturas:			0			0			0
20	a- De paredes al latex interior/exterior	438,50	17.226	7.553.601	438,50	17.226	7.553.601	438,50	17.226	7.553.601

21	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	29,00	17.000	493.000	29,00	17.000	493.000	29,00	17.000	493.000
22	c- De Viga cumbrera	23,60	19.000	448.400	23,60	19.000	448.400	23,60	19.000	448.400
23	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	43,20	32.068	1.385.338	43,20	32.068	1.385.338	43,20	32.068	1.385.338
24	e- De tejuelones con barniz	252,25	18.012	4.543.527	252,25	18.012	4.543.527	252,25	18.012	4.543.527
25	f- De aberturas de madera con esmalte sintetico	13,00	35.500	461.500	13,00	35.500	461.500	13,00	35.500	461.500
26	g-Vidrios Dobles (reposicion)	2,00	130.000	260.000	2,00	130.000	260.000	2,00	130.000	260.000
	Desague pluvial:			0			0			0
27	a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	72,10	53.000	3.821.300	72,10	53.000	3.821.300	72,10	53.000	3.821.300
28	Instalacion eléctrica	1,00	7.500.000	7.500.000	1,00	7.500.000	7.500.000	1,00	7.500.000	7.500.000
29	Artefactos electricos	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	4.500.000	4.500.000
30	Pizarron (1.20 X 3.00)	3,00	1.350.736	4.052.208	3,00	1.350.736	4.052.208	3,00	1.350.736	4.052.208
31	Limpieza periodica y final	1,00	1.500.512	1.500.512	1,00	1.500.512	1.500.512	1,00	1.500.512	1.500.512
	Total			**140.000.000**			**141.100.000**			**140.100.000**

Ariel Espinola

ENCARGADO DE LA U.O.C.