MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2018

"REPARACIÓN DE BAÑO TIPO 4.40 X 6.15 M, ESCUELA BASICA Nº 3800 - AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2.019"

Item	Código de Catálogo	Descripción	CNS Constructora y Materiales de Construccion RUC Nº 3524053-9			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
1	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño				
		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1	Unidad	1.500.000	1.500.000
		b- Demoliciones varias de pisos y azulejos, retiro de artefactos y aberturas	27,1	Metros	100.000	2.710.000
		Reposición y reparación de Contrapiso de cascotes e= 10 cm	22	Metros	28.000	616.000
		a- Reposición de Piso cerámico	22	Metros	110.000	2.420.000
		b- Zócalo cerámico	2,6	Metro lineal	35.000	91.000
		b- Reparar y Completar Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	21,1	Metro lineal	90.000	1.899.000
		a2- Puerta tablero: Reparar y cambiar cerradura y accesorios	5,04	Metros	400.000	2.016.000
		b- Reparar y reponer Puerta para boxes enchapado con formica	5	Unidad	200.000	1.000.000
		a- de paredes al látex, según estandar	66	Metros	40.000	2.640.000
		f- de abertura metálicas con pintura sintética	7	Unidad	20.000	140.000
		h- de maderamen y tejuelones con barniz	43	Metros	20.000	860.000
		i- de abertura de madera al barniz	19,08	Metros	20.000	381.600
		j- de ladrillos vistos con antimoho	48	Metros	20.000	960.000
		Reposición y limpieza de Vidrios dobles de 3mm	3,5	Metros	80.000	280.000
		Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica	1	Unidad	1.750.000	1.750.000
		a- Instalación lavatorios con pedestal	6	Unidad	250.000	1.500.000
		b- Inodoros con cisterna alta	6	Unidad	180.000	1.080.000
		c- Provisión e Istalación de Migitorios	3	Unidad	350.000	1.050.000
		d- Acondicionamiento y reconexión a Camara séptica y Pozo absorvente.	1	Unidad	3.000.000	3.000.000
		a- Azulejos: Reposición de parte afectada y lipieza	97,5	Metros	75.000	7.312.500
		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1	Unidad	1.500.000	1.500.000
						34.706.100

Lic. Aldo Morel
Encargado UOC

Director U.O.C.