CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2017 PAC/ID N° 328.650 – "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS"

OFERENTES				G-SIL ARQUITECTURA y CONSTRUCCION SRL		EMTEC EMPRESA TECNICA		CRISTALDO INGENIERIA		CONSTRUCVIP	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	P. Total Presentado	Precio Unitario	P. Total Presentado	Precio Unitario	P. Total Presentado	Precio Unitario	P. Total Presentado
	EDIFICIO										
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m^2	360	3.422	1.231.920	3.373	1.214.280	3.200	1.152.000	4.120	1.483.200
2	Obrador (alquiler de local, tiempo que dure la obra)	gl	1	5.972.542	5.972.542	5.887.500	5.887.500	5.600.000	5.600.000	7.725.000	7.725.000
3	Provisión y colocación de Cartel de obra 2,50x1,50m	un	1	741.508	741.508	730.950	730.950	900.000	900.000	950.000	950.000
4	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1	741.508	741.508	730.950	730.950	700.000	700.000	953.265	953.265
5	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1	488.912	488.912	481.950	481.950	450.000	450.000	623.365	623.365
6	Replanteo y marcación.	m^2	235	2.742	644.370	2.703	635.205	2.500	587.500	3.500	822.500
7	Estudio de suelo	gl	1	4.619.780	4.619.780	4.554.000	4.554.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	MOVIMIENTO DE SUELO										
8	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura 66cm)	m^3	150	59.543	8.931.450	58.695	8.804.250	50.500	7.575.000	70.000	10.500.000
	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO										
9	Pilote de HºAº de 25 cm de diametro de 3 y 4 metros de profundidad	m^3	6,72	1.568.352	10.539.325	1.546.021	10.389.261	1.480.000	9.945.600	2.000.000	13.440.000
10	Viga cadena inferior de fundación HºAº	m^3	9,11	1.487.714	13.553.075	1.466.531	13.360.097	1.550.000	14.120.500	1.920.000	17.491.200
11	Pilares de HºAº de 0.15mx0,27m.	m^3	2,92	1.568.352	4.579.588	1.546.021	4.514.381	1.650.000	4.818.000	2.044.550	5.970.086
12	Losas de hormigón Armado, espesor 10 cm.	m^3	2,92	1.552.435	4.533.110	1.530.330	4.468.564	1.650.000	4.818.000	2.000.000	5.840.000
13	Viga cadena de HºAº altura de losa.	m^3	2,11	1.522.712	3.212.922	1.501.031	3.167.175	1.650.000	3.481.500	1.980.000	4.177.800
	MAMPOSTERIA Y MUROS										
14	Nivelación de 0,33 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	m^2	42	114.193	4.796.106	112.567	4.727.814	110.000	4.620.000	123.600	5.191.200
15	Nivelación de 0,15 con ladrillo común, altura 28cm	m^2	11,9	64.685	769.752	63.764	758.792	72.800	866.320	62.109	739.097
16	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m^2	210,04	90.028	18.909.481	88.746	18.640.210	85.800	18.021.432	115.360	24.230.214
17	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m^2	236,79	63.031	14.925.110	62.133	14.712.473	68.000	16.101.720	62.109	14.706.790
18	Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m^2	52	64.081	3.332.212	63.168	3.284.736	70.800	3.681.600	62.109	3.229.668
19	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	64	40.045	2.562.880	39.475	2.526.400	38.700	2.476.800	42.000	2.688.000
20	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensados, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	76	60.384	4.589.184	59.524	4.523.824	60.200	4.575.200	56.000	4.256.000
21	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensados, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	m	5,6	132.415	741.524	130.530	730.968	122.000	683.200	122.000	683.200

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

22	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y lateral).	m	4,68	61.764	289.056	60.885	284.942	62.300	291.564	57.000	266.760
23	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	m	13,84	84.681	1.171.985	83.475	1.155.294	82.600	1.143.184	78.000	1.079.520
	AISLACIÓN HIDROFUGA										
24	Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	17.451	1.193.648	17.203	1.176.685	16.100	1.101.240	16.000	1.094.400
25	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	16,9	25.177	425.491	24.818	419.424	23.300	393.770	24.000	405.600
26	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	16.066	1.098.914	15.837	1.083.251	15.100	1.032.840	15.000	1.026.000
27	Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	m^2	27	39.327	1.061.829	38.767	1.046.709	38.800	1.047.600	36.500	985.500
28	Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m^2	32,7	39.772	1.300.544	39.206	1.282.036	38.200	1.249.140	36.703	1.200.188
29	Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m^2	27	30.136	813.672	29.707	802.089	29.600	799.200	27.811	750.897
30	Terminación con piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor	m^2	29,2	31.058	906.894	30.616	893.987	30.300	884.760	28.662	836.930
	DINTELES										
31	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	m	47,04	16.195	761.813	15.964	750.947	15.500	729.120	14.945	703.013
32	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	m	47,04	16.895	794.741	16.655	783.451	15.800	743.232	15.591	733.401
33	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	m	32	20.745	663.840	20.450	654.400	19.700	630.400	19.144	612.608
34	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	m	84,06	16.895	1.420.194	16.655	1.400.019	15.800	1.328.148	15.591	1.310.579
	CONTRAPISOS										
35	Contrapiso de hormigón de cascotes armado con malla de varillas de acero Ø 6mm cada 25 X 25 cm sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m^2	191	60.626	11.579.566	59.763	11.414.733	55.500	10.600.500	55.947	10.685.877
	REVOQUES										
36	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	236,79	26.979	6.388.357	26.595	6.297.430	26.000	6.156.540	24.897	5.895.361
37	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m^2	340,79	33.979	11.579.703	33.495	11.414.761	29.600	10.087.384	31.357	10.686.152
38	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m^2	404,79	23.606	9.555.473	23.270	9.419.463	20.000	8.095.800	21.784	8.817.945

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

39	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	36,79	37.473	1.378.632	36.940	1.359.023	35.000	1.287.650	34.581	1.272.235
40	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m	40,66	25.838	1.050.573	25.470	1.035.610	24.800	1.008.368	23.844	969.497
	TECHOS										
41	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de DOBLE chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m^2	200	304.212	60.842.400	299.880	59.976.000	283.500	56.700.000	329.600	65.920.000
42	Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache, con pintura sintética color de chapa pre pintada	m	21	40.286	846.006	39.713	833.973	38.400	806.400	37.177	780.717
	CIELORRASOS										
43	En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m^2	180	101.647	18.296.460	100.200	18.036.000	95.200	17.136.000	93.803	16.884.540
44	en placas de yeso -cartón a junta tomada con buñas perimetrales	m^2	12,52	90.860	1.137.567	89.566	1.121.366	90.500	1.133.060	83.848	1.049.777
	REVESTIDOS										
45	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable (aprox. 66cm. Tapa 15 cm)	m^2	56,7	112.543	6.381.188	110.940	6.290.298	105.500	5.981.850	123.600	7.008.120
46	Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m^2	15,2	628.936	9.559.827	619.980	9.423.696	610.800	9.284.160	780.000	11.856.000
47	Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios y lavadero - monoquema.	m^2	84,89	76.418	6.487.124	75.330	6.394.764	75.000	6.366.750	70.521	5.986.528
48	Guarda de granito natural (color verde ubatuba), ancho 10cm, en sanitarios.	m	28,4	61.429	1.744.584	60.555	1.719.762	62.100	1.763.640	56.689	1.609.968
	PISOS										
49	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m^2	191	26.888	5.135.608	26.505	5.062.455	24.500	4.679.500	24.813	4.739.283
50	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir , considerar colocación de umbrales a 90°	m^2	191	128.155	24.477.605	126.330	24.129.030	120.000	22.920.000	118.265	22.588.615
	ZOCALOS										
51	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	m	58	29.079	1.686.582	28.665	1.662.570	28.800	1.670.400	26.835	1.556.430
	INSTALACIONES SANITARIAS										
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -										
52	En sanitario magistrados hasta el registro mas cercano.	gl	1	487.359	487.359	480.420	480.420	480.000	480.000	449.748	449.748
53	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1	487.359	487.359	480.420	480.420	480.000	480.000	449.748	449.748
54	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1	417.362	417.362	411.420	411.420	480.000	480.000	385.153	385.153
55	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl	1	487.359	487.359	480.420	480.420	480.000	480.000	449.748	449.748
56	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1	274.387	274.387	270.480	270.480	256.000	256.000	253.211	253.211
	Desagüe Pluvial										

COMITÉ DE VALUACIÓN

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. [illegible] Blanco
TECNICO
TESORERÍA

Lic. Cinley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

57	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	110.503	442.012	108.930	435.720	112.300	449.200	101.975	407.900
58	Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	m	24	33.340	800.160	32.865	788.760	32.300	775.200	30.767	738.408
59	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas próximo	unit	6	45.033	270.198	44.392	266.352	45.100	270.600	41.557	249.342
	Agua corriente										
60	En sanitario magistrados.	gl	1	457.109	457.109	450.600	450.600	465.800	465.800	421.832	421.832
61	En sanitario funcionarios.	gl	1	457.109	457.109	450.600	450.600	465.800	465.800	421.832	421.832
62	En sanitario familiar.	gl	1	397.612	397.612	391.950	391.950	465.800	465.800	366.926	366.926
63	En sanitario público.	gl	1	457.109	457.109	450.600	450.600	465.800	465.800	421.832	421.832
64	En pileta kitchenette.	gl	1	247.028	247.028	243.510	243.510	270.000	270.000	227.964	227.964
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS										
65	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -lavatorio con pedestal.	gl	2	361.475	722.950	356.328	712.656	346.600	693.200	333.578	667.156
66	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - inodoro cisterna baja	un	2	383.825	767.650	378.360	756.720	358.000	716.000	354.204	708.408
67	Baño Funcionarios - Baño Magistrados , tapa para inodoro.	un	2	80.344	160.688	79.200	158.400	72.300	144.600	74.144	148.288
68	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - percheros.	un	2	22.825	45.650	22.500	45.000	22.000	44.000	21.064	42.128
69	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - portarrolos	un	2	21.036	42.072	20.736	41.472	22.000	44.000	19.412	38.824
70	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	2	502.150	1.004.300	495.000	990.000	480.000	960.000	463.397	926.794
71	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - conexiones	gl	1	630.273	630.273	621.299	621.299	655.000	655.000	581.632	581.632
72	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -seca manos eléctrico.	un	2	697.600	1.395.200	687.668	1.375.336	655.000	1.310.000	643.764	1.287.528
73	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - grifería cromada press matic.	un	2	228.250	456.500	225.000	450.000	215.000	430.000	210.635	421.270
74	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm. Espesos 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	2	200.860	401.720	198.000	396.000	220.000	440.000	185.359	370.718
75	Baño uso Público- lavatorio con pedestal.	un	1	360.653	360.653	355.518	355.518	346.600	346.600	332.820	332.820
76	Baño uso Público - inodoro cisterna baja.	un	1	383.825	383.825	378.360	378.360	358.000	358.000	354.204	354.204
77	Baño uso Público - tapa para inodoro.	un	1	80.344	80.344	79.200	79.200	72.300	72.300	74.144	74.144
78	Baño uso Público - percheros.	un	1	22.825	22.825	22.500	22.500	22.000	22.000	21.064	21.064
79	Baño uso Público - portarrollos.	un	1	21.036	21.036	20.736	20.736	22.000	22.000	19.412	19.412
80	Baño uso Público - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	502.150	502.150	495.000	495.000	480.000	480.000	463.397	463.397
81	Baño uso Público - conexiones.	gl	1	556.320	556.320	548.399	548.399	550.000	550.000	513.387	513.387
82	Baño uso Público - seca manos eléctrico.	un	1	697.600	697.600	687.668	687.668	655.000	655.000	643.764	643.764
83	Baño uso Público - grifería cromada press matic.	un	1	228.250	228.250	225.000	225.000	215.000	215.000	210.635	210.635
84	Baño uso Público - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm, Espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado	un	1	200.860	200.860	198.000	198.000	220.000	220.000	185.359	185.359
85	Baño Familiar - lavatorio sin pedestal.	un	1	232.194	232.194	228.888	228.888	220.000	220.000	214.275	214.275
86	Baño Familiar - inodoro cisterna baja.	un	1	383.825	383.825	378.360	378.360	358.000	358.000	354.204	354.204
87	Baño Familiar - tapa para inodoro.	un	1	80.344	80.344	79.200	79.200	72.300	72.300	74.144	74.144
88	Baño Familiar - percheros.	un	1	22.825	22.825	22.500	22.500	22.000	22.000	21.064	21.064
89	Baño Familiar - portarrollos.	un	1	21.036	21.036	20.736	20.736	22.000	22.000	19.412	19.412

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

90	Baño Familiar - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	502.150	502.150	495.000	495.000	480.000	480.000	463.397	463.397
91	Baño Familiar- conexiones.	gl	1	556.320	556.320	548.399	548.399	550.000	550.000	513.387	513.387
92	Baño Familiar - seca manos eléctrico.	un	1	697.600	697.600	687.668	687.668	655.000	655.000	643.764	643.764
93	Baño Familia - grifería cromada press matic.	un	1	228.250	228.250	225.000	225.000	215.000	215.000	210.635	210.635
94	Baño Familiar - espejo TIPO FLOAT . 60x80 cm, espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	1	200.860	200.860	198.000	198.000	220.000	220.000	185.359	185.359
95	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	un	1	613.931	613.931	605.190	605.190	570.000	570.000	566.552	566.552
96	Cambiador de pañales horizontal rebatible 90x50x10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	1.558.856	1.558.856	1.536.660	1.536.660	1.510.000	1.510.000	1.438.553	1.438.553
97	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00x0,60 m, (color verde ubatuba) , con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios	gl	1	954.633	954.633	941.040	941.040	980.000	980.000	880.960	880.960
98	kitchenette - grifería cromada de pico móvil.	un	1	188.954	188.954	186.264	186.264	182.800	182.800	174.372	174.372
99	kitchenette - conexiones	gl	1	383.326	383.326	377.868	377.868	360.000	360.000	353.743	353.743
100	kitchenette - Desengrasador de Pvc	un	1	179.758	179.758	177.198	177.198	168.000	168.000	165.885	165.885
101	kitchenette -Sifón.	un	1	45.650	45.650	45.000	45.000	40.000	40.000	42.127	42.127
	INSTALACION ELECTRICA (ver planilla electrica adjunta)										
102	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	m	18	91.391	1.645.038	90.090	1.621.620	92.100	1.657.800	84.338	1.518.084
103	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1	1.190.369	1.190.369	1.173.420	1.173.420	1.100.000	1.100.000	1.098.504	1.098.504
104	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	444.175	444.175	437.850	437.850	421.000	421.000	409.896	409.896
105	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15	91.945	1.379.175	90.636	1.359.540	92.000	1.380.000	84.850	1.272.750
106	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	553.430	553.430	545.550	545.550	520.000	520.000	510.720	510.720
107	Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	64	84.477	5.406.528	83.274	5.329.536	78.800	5.043.200	77.958	4.989.312
108	Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	18	76.875	1.383.750	75.780	1.364.040	72.000	1.296.000	70.942	1.276.956
109	Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	8	112.938	903.504	111.330	890.640	110.000	880.000	104.222	833.776
110	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	6	129.177	775.062	127.337	764.022	120.800	724.800	119.208	715.248
111	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	4	126.490	505.960	124.689	498.756	120.200	480.800	116.728	466.912
112	Tomas para teléfono	un	6	121.471	728.826	119.741	718.446	113.000	678.000	112.097	672.582
113	Provisión y colocación de fotocélulas	un	5	36.125	180.625	35.610	178.050	34.000	170.000	33.337	166.685
	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos :										
114	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrilico y tres lámparas tipo fluorescentes de 18w	un	34	274.418	9.330.212	270.510	9.197.340	250.000	8.500.000	253.240	8.610.160
115	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 1 x 26w bajo consumo luz cálida.	un	5	212.729	1.063.645	209.700	1.048.500	202.000	1.010.000	196.312	981.560
116	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	9	594.637	5.351.733	586.170	5.275.530	555.000	4.995.000	548.746	4.938.714

COMITÉ DE ALUACIÓN

RIPCION JUDICIAL

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -										
117	AAC 1 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	2.891.319	2.891.319	2.850.150	2.850.150	2.850.000	2.850.000	2.668.183	2.668.183
118	AAC 2 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.832.357	2.832.357	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	2.613.772	2.613.772
119	AAC 3 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	2.891.319	2.891.319	2.850.150	2.850.150	2.850.000	2.850.000	2.668.183	2.668.183
120	AAC 4 - Equipos de 36.000 BTU - tipo casette	un	1	8.187.145	8.187.145	8.070.570	8.070.570	7.820.000	7.820.000	7.555.309	7.555.309
121	AAC 5 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.832.357	2.832.357	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	2.613.772	2.613.772
122	AAC 6 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	2.832.357	2.832.357	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	2.613.772	2.613.772
	CARPINTERIA DE MADERA										
123	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	3	1.042.281	3.126.843	1.027.440	3.082.320	1.050.000	3.150.000	961.844	2.885.532
124	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1	1.162.462	1.162.462	1.145.910	1.145.910	1.150.000	1.150.000	1.072.750	1.072.750
125	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1	1.134.950	1.134.950	1.118.790	1.118.790	1.100.000	1.100.000	1.047.361	1.047.361
	CARPINTERIA METALICA										
126	Puerta de acceso principal - P1 - 1,60mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1	3.327.946	3.327.946	3.280.560	3.280.560	3.180.000	3.180.000	3.071.115	3.071.115
127	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 8mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1	2.285.969	2.285.969	2.253.420	2.253.420	2.200.000	2.200.000	2.109.552	2.109.552
128	Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y seis hojas fijas (arriba y abajo), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.064.815	2.129.630	1.049.654	2.099.308	1.050.000	2.100.000	982.639	1.965.278
129	Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.379.482	2.758.964	1.359.840	2.719.680	1.250.000	2.500.000	1.273.021	2.546.042
130	Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5	441.664	2.208.320	435.375	2.176.875	430.000	2.150.000	407.579	2.037.895
131	Ventana - V4 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	473.292	946.584	466.553	933.106	480.000	960.000	436.766	873.532
	PINTURA										
132	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	300	11.960	3.588.000	11.790	3.537.000	10.500	3.150.000	11.037	3.311.100
133	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m^2	52	54.993	2.859.636	54.210	2.818.920	52.300	2.719.600	56.650	2.945.800
134	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	56,7	11.960	678.132	11.790	668.493	12.000	680.400	11.037	625.798

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

135	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m^2	36,79	21.531	792.125	21.225	780.868	22.500	827.775	19.870	731.017
136	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m^2	236,79	20.832	4.932.809	20.535	4.862.483	22.500	5.327.775	19.224	4.552.051
137	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m^2	68,04	26.949	1.833.610	26.565	1.807.483	25.000	1.701.000	24.869	1.692.087
	MAMPARAS										
138	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural incluye las áreas de puertas	m^2	122,1	204.603	24.982.026	201.690	24.626.349	193.000	23.565.300	188.813	23.054.067
139	Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	8	485.929	3.887.432	479.010	3.832.080	472.000	3.776.000	448.428	3.587.424
140	Mostrador de atención 1,50x0,6 h=1,10 con tapa de granito natural (ver detalle)	un	2	2.480.317	4.960.634	2.445.000	4.890.000	2.320.000	4.640.000	2.288.901	4.577.802
	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -										
141	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	1.160.302	1.160.302	1.143.780	1.143.780	1.100.000	1.100.000	1.070.756	1.070.756
142	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	1.946.272	1.946.272	1.918.560	1.918.560	1.880.000	1.880.000	1.796.070	1.796.070
143	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	4	246.936	987.744	243.420	973.680	235.000	940.000	227.879	911.516
144	Detector Humo Calor.	un	12	276.000	3.312.000	272.070	3.264.840	262.000	3.144.000	254.700	3.056.400
145	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1	279.499	279.499	275.520	275.520	273.000	273.000	257.929	257.929
146	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	3	472.021	1.416.063	465.300	1.395.900	470.000	1.410.000	435.593	1.306.779
147	Luz autónoma de emergencia.	un	8	256.751	2.054.008	235.095	1.880.760	245.000	1.960.000	236.937	1.895.496
148	Alarma audiovisual, incluye Pulsador Manual	un	2	236.437	472.874	233.070	466.140	225.600	451.200	218.190	436.380
	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -										
149	Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl	1	1.316.181	1.316.181	1.297.440	1.297.440	1.290.000	1.290.000	1.214.606	1.214.606
150	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1	1.689.080	1.689.080	1.665.030	1.665.030	1.670.000	1.670.000	1.558.727	1.558.727
151	Sirena para control de siniestro.	un	1	282.482	282.482	278.460	278.460	275.000	275.000	260.682	260.682
152	Sensor de detección de movimientos.	un	4	263.918	1.055.672	260.160	1.040.640	255.000	1.020.000	243.551	974.204
153	Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	24	694.900	16.677.600	685.005	16.440.120	623.000	14.952.000	641.272	15.390.528
	CARTELERIA PARA INTERIORES										
154	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl.	1	3.577.675	3.577.675	3.526.734	3.526.734	3.410.000	3.410.000	3.301.571	3.301.571
155	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1	731.831	731.831	721.410	721.410	710.000	710.000	675.352	675.352
156	Manijones para acceso principal - según diseño.	par	4	236.574	946.296	233.205	932.820	231.000	924.000	218.316	873.264
	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.										
157	Gracias por no fumar	un	7	76.083	532.581	75.000	525.000	78.100	546.700	70.211	491.477
158	Baño- magistrados	un	1	76.083	76.083	75.000	75.000	78.100	78.100	70.211	70.211
159	Baño- funcionarios	un	1	76.083	76.083	75.000	75.000	78.100	78.100	70.211	70.211
160	Baño- público	un	1	76.083	76.083	75.000	75.000	78.100	78.100	70.211	70.211
161	Archivo	un	2	76.083	152.166	75.000	150.000	78.100	156.200	70.211	140.422
	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.										
162	Despacho Juez	un	2	97.082	194.164	95.700	191.400	98.000	196.000	89.590	179.180

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

163	Sala de audiencia	un	2	97.082	194.164	95.700	191.400	98.000	196.000	89.590	179.180
164	Secretaría	un	2	97.082	194.164	95.700	191.400	98.000	196.000	89.590	179.180
165	Sala de espera	un	1	97.082	97.082	95.700	95.700	98.000	98.000	89.590	89.590
	Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.										
166	Sanitario familiar	un	1	118.234	118.234	116.550	116.550	118.000	118.000	109.109	109.109
	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante										
167	Secretaria - Atención al público	un	1	321.559	321.559	316.980	316.980	321.000	321.000	296.743	296.743
	Cartel 0,50mx0,30, aplicado a muro										
168	Acceso funcionarios	un	1	338.388	338.388	333.570	333.570	224.000	224.000	312.273	312.273
	VARIOS										
169	Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	un	2	1.329.937	2.659.874	1.311.000	2.622.000	1.310.000	2.620.000	1.227.300	2.454.600
	OBRAS EXTERIORES										
	MURALLA PERIMETRAL										
170	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,60x0,60m. Incluye excavación	m^3	15,9	275.599	4.382.024	271.675	4.319.633	310.000	4.929.000	254.330	4.043.847
171	Pilares de H°A° moldado "insitu" 23cmx18cm x2,6m, Incluye excavación	m^3	1,3	1.376.622	1.789.609	1.357.021	1.764.127	1.360.000	1.768.000	1.270.383	1.651.498
172	Aislación horizontal de mampostería de nivelación en general con alisado con mortero 1:3+hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente.	m^2	19,8	17.893	354.281	17.638	349.232	17.800	352.440	16.512	326.938
173	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15m	m^2	81,27	66.740	5.423.960	65.790	5.346.753	70.000	5.688.900	61.590	5.005.419
174	Pilares de Ladrillos Laminados a la vista	m	22,2	111.158	2.467.708	109.575	2.432.565	110.100	2.444.220	102.579	2.277.254
175	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	m	43,93	40.197	1.765.854	39.624	1.740.682	39.500	1.735.235	37.095	1.629.583
176	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m^2	87,86	32.786	2.880.578	32.319	2.839.547	31.500	2.767.590	30.256	2.658.292
177	Pintura al Agua para exteriores	m^2	87,86	17.185	1.509.874	16.941	1.488.436	15.600	1.370.616	15.859	1.393.372
178	Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	m^2	20	13.111	262.220	12.924	258.480	16.000	320.000	12.099	241.980
179	Pilastra de ladrillo semiprensado 60x60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	un	2	322.137	644.274	317.550	635.100	318.700	637.400	297.276	594.552
	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA										
180	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura15 cm)	m^2	20,1	72.325	1.453.733	71.295	1.433.030	72.100	1.449.210	66.743	1.341.534
181	Muro de contención de ladrillo común, revoque filtrado, dos hiladas de 0,30m y una hilada de 0,15m.	m	62	16.282	1.009.484	16.050	995.100	17.000	1.054.000	15.025	931.550
182	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	m^2	5,72	21.319	121.945	21.015	120.206	20.000	114.400	19.673	112.530
183	Contrapiso de Hormigón de Cascote de 7 cm para piso de granito reconstituido	m^2	46,5	26.431	1.229.042	26.055	1.211.558	26.000	1.209.000	24.392	1.134.228
184	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m^2	46,5	102.246	4.754.439	100.790	4.686.735	102.800	4.780.200	94.355	4.387.508
185	Guarda de Piso de granito reconstituido - color a definir 15 x30	m	62	38.437	2.383.094	37.890	2.349.180	40.000	2.480.000	35.471	2.199.202
186	Piso ecológico de hormigón prefabricado	m^2	62	53.258	3.301.996	52.500	3.255.000	52.500	3.255.000	49.148	3.047.176
187	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural según detalles (PLANO N°4)	gl	1	2.036.416	2.036.416	2.007.420	2.007.420	2.010.000	2.010.000	1.879.258	1.879.258
	INSTALACIONES										

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judici

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

	De Agua Corriente										
188	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	gl	1	269.274	269.274	265.440	265.440	266.000	266.000	248.493	248.493
189	Cañería PVC roscable de 3/4".	m	38,11	18.549	706.902	18.285	696.841	18.000	685.980	17.118	652.367
190	Cañería PVC roscable de 1/2".	m	19	14.076	267.444	13.875	263.625	14.200	269.800	12.989	246.791
191	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado (soporte de canilla: caño de 100 hormigonado)	un	2	116.271	232.542	114.615	229.230	115.000	230.000	107.297	214.594
	Desagüe Cloacal										
192	Caño desagüe PVC 100mm.	m	22,39	27.253	610.195	26.865	601.507	25.000	559.750	25.150	563.109
193	Caño desagüe PVC 50mm.	m	8,04	11.321	91.021	11.160	89.726	12.000	96.480	10.447	83.994
194	Caño de ventilación PVC 75mm.	un	5	19.146	95.730	18.873	94.365	18.500	92.500	17.668	88.340
195	Caño desagüe PVC 40mm.	m	6,6	10.055	66.363	9.912	65.419	11.000	72.600	9.279	61.241
196	Regilla de piso sifonada 15 x 15 cm	un	4	200.723	802.892	197.865	791.460	195.000	780.000	185.232	740.928
197	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.m (medida interna)	un	4	216.502	866.008	213.420	853.680	210.000	840.000	199.794	799.176
198	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n (medidas internas) - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.456.965	1.456.965	1.436.220	1.436.220	1.450.000	1.450.000	1.344.525	1.344.525
199	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m (medidas internas) - incluye excavación y esparcida de tierra -.	un	1	2.375.017	2.375.017	2.341.200	2.341.200	2.300.000	2.300.000	2.191.727	2.191.727
	Desagüe Pluvial										
200	Caño desagüe PVC blanco de 100 mm.	ml	94,86	25.275	2.397.587	24.915	2.363.437	25.000	2.371.500	23.324	2.212.515
201	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m (medida interna). Con rejilla Metálica de Varillas de 8 mm.	un	6	327.006	1.962.036	322.350	1.934.100	320.000	1.920.000	301.770	1.810.620
	Instalación Eléctrica										
202	Acometida ANDE con pilastra en ladrillo visto, terminación con doble sandinel - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable pre ensamblado para acometida 4x16mm, cable de bajada tipo NYY 4x10mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	gl	1	792.605	792.605	1.959.390	1.959.390	1.950.000	1.950.000	1.834.294	1.834.294
203	Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1	1.987.692	1.987.692	781.320	781.320	780.000	780.000	731.437	731.437
204	Bocas alimentación desde el tablero luces y proyectores de embutir	bc	6	160.886	965.316	158.595	951.570	160.000	960.000	148.470	890.820
205	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado público -.	bc	2	190.208	380.416	187.500	375.000	190.000	380.000	175.529	351.058
206	Registro eléctrico 20x20cm.	un	2	109.042	218.084	107.490	214.980	110.000	220.000	100.627	201.254
	Artefactos de iluminación										
207	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y Lámpara de 400W. sodio)con base de HºCº y poste cónico de H° P de h=7m	un	2	1.483.625	2.967.250	1.462.500	2.925.000	1.450.000	2.900.000	1.369.128	2.738.256
208	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminación de Fachada , con sus accesorios	un	2	653.799	1.307.598	644.490	1.288.980	650.000	1.300.000	603.343	1.206.686
209	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1	485.321	485.321	478.410	478.410	480.000	480.000	447.866	447.866
210	Tipo de adosar bidireccional adosado a la muralla	un	4	213.794	855.176	210.750	843.000	215.000	860.000	197.295	789.180
211	Provisión y colocación de fotocélulas	un	4	36.125	144.500	35.610	142.440	30.000	120.000	33.337	133.348

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

12	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,60m x 2.00m de hoja. Incluye un paño fijo	m^2	3,2	908.250	2.906.400	829.232	2.653.542	817.425	2.615.760	820.000	2.624.000	765.237	2.448.758
13	Pintura rejas y portones metálicas esmalte sintético	m^2	3,2	37.583	120.266	34.313	109.802	33.825	108.240	32.000	102.400	31.665	101.328
14	Reja de protección para reflector del mástil	un	1	311.000	311.000	283.943	283.943	279.900	279.900	290.000	290.000	262.013	262.013
15	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	ml	12,51	168.167	2.103.769	153.536	1.920.735	151.350	1.893.389	158.000	1.976.580	144.200	1.803.942
16	Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintético h=1,25 m	m^2	15,64	37.583	587.798	34.313	536.655	33.825	529.023	33.000	516.120	31.665	495.241
17	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m^3	0,44	588.433	258.911	537.236	236.384	529.590	233.020	520.000	228.800	495.778	218.142
18	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2	731.700	1.463.400	668.042	1.336.084	658.530	1.317.060	650.000	1.300.000	616.487	1.232.974
19	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m^2	77,05	6.000	462.300	5.478	422.080	5.400	416.070	8.000	616.400	5.055	389.488
20	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m^2	15,05	17.500	263.375	15.978	240.469	15.750	237.038	16.000	240.800	14.744	221.897
21	Cultivo de pasto natural (SEMILLAS - en setor piso ecologico) bolsa de 1kg)	bolsa	4	150.000	600.000	136.950	547.800	135.000	540.000	130.000	520.000	126.381	505.524
22	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	2	477.667	955.334	436.110	872.220	429.900	859.800	470.000	940.000	402.454	804.908
23	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	un	1	304.167	304.167	277.704	277.704	273.750	273.750	280.000	280.000	256.273	256.273
24	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m (acceso funcionarios)	un	1	320.800	320.800	292.890	292.890	288.720	288.720	280.000	280.000	270.287	270.287
25	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1	265.867	265.867	242.737	242.737	239.280	239.280	280.000	280.000	224.004	224.004
26	Cesto para basura con tapa 60x80x50 de acuerdo al plano.	un	1	335.100	335.100	305.946	305.946	301.590	301.590	310.000	310.000	282.335	282.335
27	Cesto para basura, modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	2	315.933	631.866	288.447	576.894	284.340	568.680	310.000	620.000	266.186	532.372
28	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	gl	1	1.212.467	1.212.467	1.106.982	1.106.982	1.091.220	1.091.220	1.000.000	1.000.000	1.442.000	1.442.000
	MONTO TOTAL						**557.538.170**		**549.455.372**		**536.979.143**		**558.022.960**

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Bianco
TÉCNICO
TESORERÍA

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2017 PAC/ID N° 328.650 – "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS"

OFERENTES						CONFORTEC SRL		K y V CONSTRUCCIONES		D y D ARQUITECTURA y CONSTRUCCIÓN SRL		JUAN A. CANATTA ALVAREZ	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	P. Total Presentado	Precio Unitario	P. Total Presentado	Precio Unitario	P. Total Presentado
	EDIFICIO				-								
	TRABAJOS PRELIMINARES				-								
1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m^2	360	3.748	1.349.280	3.373	1.214.280	3.000	1.080.000	2.706	974.160	2.654	955.440
2	Obrador (alquiler de local, tiempo que dure la obra)	gl	1	6.541.667	6.541.667	5.887.500	5.887.500	5.250.000	5.250.000	4.575.296	4.575.296	8.457.028	8.457.028
3	Provisión y colocación de Cartel de obra 2,50x1,50m	un	1	812.167	812.167	730.950	730.950	700.000	700.000	825.373	825.373	2.542.708	2.542.708
4	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1	812.167	812.167	730.950	730.950	650.000	650.000	704.598	704.598	1.182.259	1.182.259
5	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1	535.500	535.500	481.950	481.950	500.000	500.000	373.752	373.752	1.370.822	1.370.822
6	Replanteo y marcación.	m^2	235	3.003	705.705	2.703	635.205	2.400	564.000	3.224	757.640	2.525	593.375
7	Estudio de suelo	gl	1	5.060.000	5.060.000	4.554.000	4.554.000	4.050.000	4.050.000	3.543.285	3.543.285	2.528.914	2.528.914
	MOVIMIENTO DE SUELO				-								
8	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura 66cm)	m^3	150	65.217	9.782.550	58.695	8.804.250	58.000	8.700.000	77.317	11.597.550	56.043	8.406.450
	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				-								
9	Pilote de HºAº de 25 cm de diametro de 3 y 4 metros de profundidad	m^3	6,72	1.717.801	11.543.623	1.546.021	10.389.261	1.700.000	11.424.000	1.865.472	12.535.972	2.153.610	14.472.259
10	Viga cadena inferior de fundación HºAº	m^3	9,11	1.629.479	14.844.554	1.466.531	13.360.097	1.600.000	14.576.000	1.366.379	12.447.713	2.023.715	18.436.044
11	Pilares de HºAº de 0.15mx0,27m.	m^3	2,92	1.717.801	5.015.979	1.546.021	4.514.381	1.700.000	4.964.000	2.061.927	6.020.827	2.092.842	6.111.099
12	Losas de hormigón Armado, espesor 10 cm.	m^3	2,92	1.700.367	4.965.072	1.530.330	4.468.564	1.700.000	4.964.000	2.041.927	5.962.427	2.027.427	5.920.087
13	Viga cadena de HºAº altura de losa.	m^3	2,11	1.667.812	3.519.083	1.501.031	3.167.175	1.650.000	3.481.500	2.004.160	4.228.778	2.054.016	4.333.974
	MAMPOSTERIA Y MUROS				-								
14	Nivelación de 0,33 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	m^2	42	125.074	5.253.108	112.567	4.727.814	125.000	5.250.000	148.231	6.225.702	166.594	6.996.948
15	Nivelación de 0,15 con ladrillo común, altura 28cm	m^2	11,9	70.849	843.103	63.764	758.792	70.000	833.000	83.680	995.792	88.173	1.049.259
16	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m^2	210,04	98.607	20.711.414	88.746	18.640.210	95.000	19.953.800	110.507	23.210.890	108.204	22.727.168
17	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m^2	236,79	69.037	16.347.271	62.133	14.712.473	68.000	16.101.720	89.801	21.263.979	85.802	20.317.056
18	Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m^2	52	70.187	3.649.724	63.168	3.284.736	70.000	3.640.000	83.689	4.351.828	85.802	4.461.704
19	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	64	43.861	2.807.104	39.475	2.526.400	42.000	2.688.000	51.256	3.280.384	48.445	3.100.480
20	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensados, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	m	76	66.138	5.026.488	59.524	4.523.824	58.000	4.408.000	77.575	5.895.700	83.093	6.315.068
21	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensados, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	m	5,6	145.033	812.185	130.530	730.968	140.000	784.000	156.056	873.914	224.484	1.257.110
22	Escalones exteriores de mamposteria 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y lateral).	m	4,68	67.650	316.602	60.885	284.942	65.000	304.200	51.546	241.235	83.296	389.825
23	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	m	13,84	92.750	1.283.660	83.475	1.155.294	90.000	1.245.600	107.619	1.489.447	108.204	1.497.543
	AISLACIÓN HIDROFUGA				-								

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

Jr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

24	Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	19.114	1.307.398	17.203	1.176.685	19.000	1.299.600	21.174	1.448.302	28.841	1.972.724
25	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	16,9	27.576	466.034	24.818	419.424	25.000	422.500	27.893	471.392	36.731	620.754
26	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	m	68,4	17.598	1.203.703	15.837	1.083.251	17.000	1.162.800	20.705	1.416.222	28.841	1.972.724
27	Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	m^2	27	43.074	1.162.998	38.767	1.046.709	34.500	931.500	33.034	891.918	39.757	1.073.439
28	Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m^2	32,7	43.562	1.424.477	39.206	1.282.036	40.000	1.308.000	45.713	1.494.815	58.059	1.898.529
29	Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m^2	27	33.008	891.216	29.707	802.089	28.000	756.000	31.548	851.796	39.634	1.070.118
30	Terminación con piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor	m^2	29,2	34.018	993.326	30.616	893.987	32.000	934.400	28.840	842.128	39.757	1.160.904
	DINTELES				-								
31	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	m	47,04	17.738	834.396	15.964	750.947	17.000	799.680	19.280	906.931	20.925	984.312
32	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	m	47,04	18.505	870.475	16.655	783.451	19.000	893.760	19.912	936.660	20.925	984.312
33	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	m	32	22.722	727.104	20.450	654.400	21.000	672.000	24.968	798.976	20.925	669.600
34	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	m	84,06	18.505	1.555.530	16.655	1.400.019	18.000	1.513.080	19.912	1.673.803	20.925	1.758.956
	CONTRAPISOS				-								
35	Contrapiso de hormigón de cascotes armado con malla de varillas de acero Ø 6mm cada 25 X 25 cm sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m^2	191	66.403	12.682.973	59.763	11.414.733	55.000	10.505.000	72.762	13.897.542	64.678	12.353.498
	REVOQUES				-								
36	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	236,79	29.550	6.997.145	26.595	6.297.430	28.000	6.630.120	34.396	8.144.629	29.789	7.053.737
37	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m^2	340,79	37.217	12.683.181	33.495	11.414.761	32.000	10.905.280	44.746	15.248.989	40.622	13.843.571
38	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m^2	404,79	25.855	10.465.845	23.270	9.419.463	22.000	8.905.380	20.099	8.135.874	12.584	5.093.877
39	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m^2	36,79	41.044	1.510.009	36.940	1.359.023	38.000	1.398.020	48.994	1.802.489	40.622	1.494.483
40	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m	40,66	28.300	1.150.678	25.470	1.035.610	24.000	975.840	28.101	1.142.587	30.466	1.238.748
	TECHOS				-								
41	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de DOBLE chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m^2	200	333.200	66.640.000	299.880	59.976.000	285.000	57.000.000	232.136	46.427.200	313.429	62.685.800

Lic. Sirley V. Goyata F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

12	Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache, con pintura sintética color de chapa pre pintada	m	21	44.125	926.625	39.713	833.973	44.000	924.000	51.586	1.083.306	86.651	1.819.671
	CIELORRASOS				-								
13	En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m^2	180	111.333	20.039.940	100.200	18.036.000	90.000	16.200.000	167.654	30.177.720	136.278	24.530.040
14	en placas de yeso -cartón a junta tomada con buñas perimetrales	m^2	12,52	99.518	1.245.965	89.566	1.121.366	85.000	1.064.200	117.358	1.469.322	82.862	1.037.432
	REVESTIDOS				-								
15	Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable (aprox. 66cm. Tapa 15 cm)	m^2	56,7	123.267	6.989.239	110.940	6.290.298	110.000	6.237.000	88.524	5.019.311	114.447	6.489.145
16	Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m^2	15,2	688.867	10.470.778	619.980	9.423.696	560.000	8.512.000	743.342	11.298.798	678.187	10.308.442
17	Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios y lavadero - monoquema.	m^2	84,89	83.700	7.105.293	75.330	6.394.764	69.000	5.857.410	94.241	8.000.118	81.299	6.901.472
18	Guarda de granito natural (color verde ubatuba), ancho 10cm, en sanitarios.	m	28,4	67.283	1.910.837	60.555	1.719.762	65.000	1.846.000	76.149	2.162.632	67.819	1.926.060
	PISOS				-								
19	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m^2	191	29.450	5.624.950	26.505	5.062.455	24.000	4.584.000	30.399	5.806.209	39.757	7.593.587
20	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir , considerar colocación de umbrales a 90°	m^2	191	140.367	26.810.097	126.330	24.129.030	115.000	21.965.000	133.297	25.459.727	118.995	22.728.045
	ZOCALOS				-								
21	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	m	58	31.850	1.847.300	28.665	1.662.570	28.000	1.624.000	29.307	1.699.806	26.358	1.528.764
	INSTALACIONES SANITARIAS				-								
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -				-								
22	En sanitario magistrados hasta el registro mas cercano.	gl	1	533.800	533.800	480.420	480.420	500.000	500.000	400.454	400.454	431.989	431.989
23	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1	533.800	533.800	480.420	480.420	500.000	500.000	400.454	400.454	431.989	431.989
24	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1	457.133	457.133	411.420	411.420	400.000	400.000	400.454	400.454	431.989	431.989
25	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl	1	533.800	533.800	480.420	480.420	500.000	500.000	400.454	400.454	431.989	431.989
26	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1	300.533	300.533	270.480	270.480	300.000	300.000	352.350	352.350	367.860	367.860
	Desagüe Pluvial				-								
27	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	121.033	484.132	108.930	435.720	120.000	480.000	95.692	382.768	123.448	493.792
28	Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	m	24	36.517	876.408	32.865	788.760	35.000	840.000	36.445	874.680	32.261	774.264
29	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas próximo	unit	6	49.324	295.944	44.392	266.352	50.000	300.000	41.601	249.606	53.402	320.412
	Agua corriente				-								
30	En sanitario magistrados.	gl	1	500.667	500.667	450.600	450.600	500.000	500.000	580.340	580.340	448.346	448.346
31	En sanitario funcionarios.	gl	1	500.667	500.667	450.600	450.600	500.000	500.000	580.340	580.340	448.346	448.346
32	En sanitario familiar.	gl	1	435.500	435.500	391.950	391.950	440.000	440.000	451.376	451.376	327.628	327.628
33	En sanitario público.	gl	1	500.667	500.667	450.600	450.600	500.000	500.000	580.340	580.340	448.346	448.346
34	En pileta kitchenette.	gl	1	270.567	270.567	243.510	243.510	280.000	280.000	290.170	290.170	255.198	255.198
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				-								
35	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -lavatorio con pedestal.	gl	2	395.920	791.840	356.328	712.656	390.000	780.000	351.393	702.786	425.659	851.318
36	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - inodoro cisterna baja	un	2	420.400	840.800	378.360	756.720	380.000	760.000	380.445	760.890	573.554	1.147.108
37	Baño Funcionarios - Baño Magistrados , tapa para inodoro.	un	2	88.000	176.000	79.200	158.400	75.000	150.000	70.930	141.860	141.219	282.438

Lic. Cirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.S.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

68	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - percheros.	un	2	25.000	50.000	22.500	45.000	25.000	50.000	19.345	38.690	31.094	62.188
69	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - portarrolos	un	2	23.040	46.080	20.736	41.472	25.000	50.000	17.410	34.820	40.198	80.396
70	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	2	550.000	1.100.000	495.000	990.000	490.000	980.000	199.895	399.790	137.319	274.638
71	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - conexiones	gl	1	690.332	690.332	621.299	621.299	580.000	580.000	354.652	354.652	586.362	586.362
72	Baño Funcionarios - Baño Magistrados -seca manos eléctrico.	un	2	764.075	1.528.150	687.668	1.375.336	750.000	1.500.000	773.787	1.547.574	1.028.836	2.057.672
73	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - grifería cromada press matic.	un	2	250.000	500.000	225.000	450.000	250.000	500.000	561.511	1.123.022	421.684	843.368
74	Baño Funcionarios - Baño Magistrados - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm. Espesos 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	2	220.000	440.000	198.000	396.000	190.000	380.000	232.136	464.272	234.897	469.794
75	Baño uso Público- lavatorio con pedestal.	un	1	395.020	395.020	355.518	355.518	390.000	390.000	351.393	351.393	425.659	425.659
76	Baño uso Público - inodoro cisterna baja.	un	1	420.400	420.400	378.360	378.360	380.000	380.000	380.445	380.445	573.554	573.554
77	Baño uso Público - tapa para inodoro.	un	1	88.000	88.000	79.200	79.200	75.000	75.000	70.930	70.930	141.219	141.219
78	Baño uso Público - percheros.	un	1	25.000	25.000	22.500	22.500	25.000	25.000	19.345	19.345	31.094	31.094
79	Baño uso Público - portarrollos.	un	1	23.040	23.040	20.736	20.736	25.000	25.000	17.410	17.410	40.198	40.198
80	Baño uso Público - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	550.000	550.000	495.000	495.000	490.000	490.000	453.916	453.916	137.319	137.319
81	Baño uso Público - conexiones.	gl	1	609.332	609.332	548.399	548.399	580.000	580.000	427.973	427.973	586.362	586.362
82	Baño uso Público - seca manos eléctrico.	un	1	764.075	764.075	687.668	687.668	750.000	750.000	773.787	773.787	1.028.836	1.028.836
83	Baño uso Público - grifería cromada press matic.	un	1	250.000	250.000	225.000	225.000	250.000	250.000	283.500	283.500	421.684	421.684
84	Baño uso Público - espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm, Espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado	un	1	220.000	220.000	198.000	198.000	190.000	190.000	232.136	232.136	234.897	234.897
85	Baño Familiar - lavatorio sin pedestal.	un	1	254.320	254.320	228.888	228.888	210.000	210.000	301.531	301.531	425.659	425.659
86	Baño Familiar - inodoro cisterna baja.	un	1	420.400	420.400	378.360	378.360	380.000	380.000	380.445	380.445	573.554	573.554
87	Baño Familiar - tapa para inodoro.	un	1	88.000	88.000	79.200	79.200	75.000	75.000	70.930	70.930	141.219	141.219
88	Baño Familiar - percheros.	un	1	25.000	25.000	22.500	22.500	25.000	25.000	19.345	19.345	31.094	31.094
89	Baño Familiar - portarrollos.	un	1	23.040	23.040	20.736	20.736	25.000	25.000	17.410	17.410	40.198	40.198
90	Baño Familiar - jaboneras de adosar para jabones líquidos.	un	1	550.000	550.000	495.000	495.000	490.000	490.000	382.568	382.568	137.319	137.319
91	Baño Familiar- conexiones.	gl	1	609.332	609.332	548.399	548.399	580.000	580.000	431.737	431.737	586.362	586.362
92	Baño Familiar - seca manos eléctrico.	un	1	764.075	764.075	687.668	687.668	750.000	750.000	773.787	773.787	1.028.836	1.028.836
93	Baño Familia - grifería cromada press matic.	un	1	250.000	250.000	225.000	225.000	250.000	250.000	293.535	293.535	421.684	421.684
94	Baño Familiar - espejo TIPO FLOAT . 60x80 cm, espesor 4 mm, sobre placa terciada y borde con terminación arenado y/o ploteado.	un	1	220.000	220.000	198.000	198.000	190.000	190.000	232.136	232.136	234.897	234.897
95	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	un	1	672.433	672.433	605.190	605.190	580.000	580.000	580.340	580.340	1.375.462	1.375.462
96	Cambiador de pañales horizontal rebatible 90x50x10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	1.707.400	1.707.400	1.536.660	1.536.660	1.550.000	1.550.000	2.010.394	2.010.394	2.848.348	2.848.348
97	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00x0,60 m, (color verde ubatuba) , con zocalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios	gl	1	1.045.600	1.045.600	941.040	941.040	1.100.000	1.100.000	842.989	842.989	1.309.906	1.309.906
98	kitchenette - grifería cromada de pico móvil.	un	1	206.960	206.960	186.264	186.264	210.000	210.000	243.155	243.155	283.773	283.773
99	kitchenette - conexiones	gl	1	419.853	419.853	377.868	377.868	390.000	390.000	451.376	451.376	380.741	380.741
100	kitchenette - Desengrasador de Pvc	un	1	196.887	196.887	177.198	177.198	190.000	190.000	138.766	138.766	153.294	153.294
101	kitchenette -Sifón.	un	1	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000	51.194	51.194	98.258	98.258
É	**INSTALACION ELECTRICA (ver planilla electrica adjunta)**				-								

Lic. Marcos N. Ovalle F.
Técnico Administrativo
U.E.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

2	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	m	18	100.100	1.801.800	90.090	1.621.620	95.000	1.710.000	71.329	1.283.922	1.014.327	18.257.886
3	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1	1.303.800	1.303.800	1.173.420	1.173.420	1.100.000	1.100.000	1.147.784	1.147.784	1.191.087	1.191.087
4	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	486.500	486.500	437.850	437.850	470.000	470.000	343.669	343.669	204.984	204.984
5	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15	100.707	1.510.605	90.636	1.359.540	95.000	1.425.000	110.249	1.653.735	151.678	2.275.170
6	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	606.167	606.167	545.550	545.550	590.000	590.000	421.530	421.530	167.259	167.259
7	Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	64	92.527	5.921.728	83.274	5.329.536	85.000	5.440.000	70.930	4.539.520	109.108	6.982.912
8	Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	18	84.200	1.515.600	75.780	1.364.040	85.000	1.530.000	73.930	1.330.740	109.108	1.963.944
9	Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	8	123.700	989.600	111.330	890.640	110.000	880.000	97.270	778.160	184.378	1.475.024
0	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	6	141.486	848.916	127.337	764.022	130.000	780.000	141.861	851.166	190.513	1.143.078
1	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	4	138.543	554.172	124.689	498.756	120.000	480.000	110.237	440.948	133.399	533.596
2	Tomas para teléfono	un	6	133.046	798.276	119.741	718.446	120.000	720.000	141.861	851.166	150.719	904.314
3	Provisión y colocación de fotocélulas	un	5	39.567	197.835	35.610	178.050	35.000	175.000	45.394	226.970	91.020	455.100
	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos :				-								
4	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrilico y tres lámparas tipo fluorescentes de 18w	un	34	300.567	10.219.278	270.510	9.197.340	290.000	9.860.000	309.515	10.523.510	323.591	11.002.094
5	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 1 x 26w bajo consumo luz cálida.	un	5	233.000	1.165.000	209.700	1.048.500	228.000	1.140.000	162.107	810.535	222.344	1.111.720
6	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	9	651.300	5.861.700	586.170	5.275.530	620.000	5.580.000	453.869	4.084.821	554.252	4.988.268
	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -				-								
7	AAC 1 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	3.166.833	3.166.833	2.850.150	2.850.150	2.800.000	2.800.000	434.463	434.463	2.248.703	2.248.703
8	AAC 2 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	3.102.253	3.102.253	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	3.697.167	3.697.167	2.940.440	2.940.440
9	AAC 3 - Equipos de 12.000 BTU - tipo split	un	1	3.166.833	3.166.833	2.850.150	2.850.150	2.800.000	2.800.000	2.434.463	2.434.463	2.248.703	2.248.703
0	AAC 4 - Equipos de 36.000 BTU - tipo casette	un	1	8.967.300	8.967.300	8.070.570	8.070.570	8.500.000	8.500.000	10.746.702	10.746.702	8.288.382	8.288.382
1	AAC 5 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	3.102.253	3.102.253	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	3.308.732	3.308.732	2.940.440	2.940.440
2	AAC 6 - Equipos de 18.000 BTU - tipo split	un	1	3.102.253	3.102.253	2.792.028	2.792.028	3.000.000	3.000.000	3.308.732	3.308.732	2.940.440	2.940.440
	CARPINTERIA DE MADERA				-								
3	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	3	1.141.600	3.424.800	1.027.440	3.082.320	980.000	2.940.000	1.136.048	3.408.144	844.934	2.534.802
4	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1	1.273.233	1.273.233	1.145.910	1.145.910	1.090.000	1.090.000	1.193.824	1.193.824	1.160.683	1.160.683
5	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1	1.243.100	1.243.100	1.118.790	1.118.790	990.000	990.000	1.485.786	1.485.786	980.525	980.525
	CARPINTERIA METALICA				-								
6	Puerta de acceso principal - P1 - 1,60mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1	3.645.067	3.645.067	3.280.560	3.280.560	3.500.000	3.500.000	3.337.602	3.337.602	3.271.730	3.271.730
7	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 8mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	un	1	2.503.800	2.503.800	2.253.420	2.253.420	2.400.000	2.400.000	2.417.440	2.417.440	2.613.894	2.613.894

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.G.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

8	Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y seis hojas fijas (arriba y abajo), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.166.282	2.332.564	1.049.654	2.099.308	1.100.000	2.200.000	1.306.668	2.613.336	2.062.130	4.124.260
9	Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	1.510.933	3.021.866	1.359.840	2.719.680	1.400.000	2.800.000	1.055.961	2.111.922	1.472.127	2.944.254
0	Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5	483.750	2.418.750	435.375	2.176.875	450.000	2.250.000	438.221	2.191.105	435.827	2.179.135
1	Ventana - V4 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas (arriba), vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	2	518.392	1.036.784	466.553	933.106	490.000	980.000	616.401	1.232.802	1.078.791	2.157.582
	PINTURA				-								
2	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	300	13.100	3.930.000	11.790	3.537.000	14.000	4.200.000	22.569	6.770.700	12.033	3.609.900
3	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m^2	52	60.233	3.132.116	54.210	2.818.920	55.000	2.860.000	83.827	4.359.004	54.733	2.846.116
4	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m^2	56,7	13.100	742.770	11.790	668.493	14.000	793.800	22.569	1.279.662	12.033	682.271
5	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m^2	36,79	23.583	867.619	21.225	780.868	22.000	809.380	29.017	1.067.535	24.626	905.991
6	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m^2	236,79	22.817	5.402.837	20.535	4.862.483	22.000	5.209.380	29.017	6.870.935	23.041	5.455.878
7	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m^2	68,04	29.517	2.008.337	26.565	1.807.483	25.000	1.701.000	26.438	1.798.842	30.034	2.043.513
	MAMPARAS				-								
8	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural incluye las áreas de puertas	m^2	122,1	224.100	27.362.610	201.690	24.626.349	190.000	23.199.000	238.584	29.131.106	231.723	28.293.378
9	Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	8	532.233	4.257.864	479.010	3.832.080	550.000	4.400.000	470.720	3.765.760	443.546	3.548.368
0	Mostrador de atención 1,50x0,6 h=1,10 con tapa de granito natural (ver detalle)	un	2	2.716.667	5.433.334	2.445.000	4.890.000	2.600.000	5.200.000	2.769.668	5.539.336	2.475.043	4.950.086
	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -				-								
1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	1.270.867	1.270.867	1.143.780	1.143.780	1.600.000	1.600.000	1.096.198	1.096.198	2.020.995	2.020.995
2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	2.131.733	2.131.733	1.918.560	1.918.560	2.200.000	2.200.000	1.934.468	1.934.468	2.614.380	2.614.380
3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	4	270.467	1.081.868	243.420	973.680	280.000	1.120.000	188.158	752.632	349.207	1.396.828
4	Detector Humo Calor.	un	12	302.300	3.627.600	272.070	3.264.840	300.000	3.600.000	238.584	2.863.008	332.515	3.990.180
5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1	306.133	306.133	275.520	275.520	300.000	300.000	240.057	240.057	279.099	279.099
6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	3	517.000	1.551.000	465.300	1.395.900	580.000	1.740.000	369.791	1.109.373	282.531	847.593
7	Luz autónoma de emergencia.	un	8	281.217	2.249.736	253.095	2.024.760	280.000	2.240.000	201.102	1.608.816	228.988	1.831.904
8	Alarma audiovisual, incluye Pulsador Manual	un	2	258.967	517.934	233.070	466.140	300.000	600.000	184.233	368.466	466.055	932.110
	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -				-								
9	Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl	1	1.441.600	1.441.600	1.297.440	1.297.440	1.500.000	1.500.000	1.096.198	1.096.198	2.020.995	2.020.995
0	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1	1.850.033	1.850.033	1.665.030	1.665.030	1.800.000	1.800.000	1.483.092	1.483.092	2.614.380	2.614.380
1	Sirena para control de siniestro.	un	1	309.400	309.400	278.460	278.460	300.000	300.000	227.044	227.044	337.523	337.523
2	Sensor de detección de movimientos.	un	4	289.067	1.156.268	260.160	1.040.640	270.000	1.080.000	207.752	831.008	332.515	1.330.060
3	Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	24	761.117	18.266.808	685.005	16.440.120	610.000	14.640.000	580.340	13.928.160	217.337	5.216.088
	CARTELERIA PARA INTERIORES				-								

Lic. Carlos V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

54	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl.	1	3.918.593	3.918.593	3.526.734	3.526.734	3.200.000	3.200.000	4.191.347	4.191.347	7.688.505	7.688.505
55	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1	801.567	801.567	721.410	721.410	850.000	850.000	709.305	709.305	882.032	882.032
56	Manijones para acceso principal - según diseño.	par	4	518.233	2.072.932	233.205	932.820	280.000	1.120.000	225.688	902.752	281.102	1.124.408
	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				-								
57	Gracias por no fumar	un	7	83.333	583.331	75.000	525.000	90.000	630.000	58.034	406.238	103.169	722.183
58	Baño- magistrados	un	1	83.333	83.333	75.000	75.000	90.000	90.000	67.062	67.062	103.169	103.169
59	Baño- funcionarios	un	1	83.333	83.333	75.000	75.000	90.000	90.000	67.062	67.062	103.169	103.169
60	Baño- público	un	1	83.333	83.333	75.000	75.000	90.000	90.000	67.062	67.062	103.169	103.169
61	Archivo	un	2	83.333	166.666	75.000	150.000	90.000	180.000	67.062	134.124	103.169	206.338
	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				-								
62	Despacho Juez	un	2	106.333	212.666	95.700	191.400	110.000	220.000	96.723	193.446	103.169	206.338
63	Sala de audiencia	un	2	106.333	212.666	95.700	191.400	110.000	220.000	96.723	193.446	103.169	206.338
64	Secretaría	un	2	106.333	212.666	95.700	191.400	110.000	220.000	76.726	153.452	103.169	206.338
65	Sala de espera	un	1	106.333	106.333	95.700	95.700	110.000	110.000	76.726	76.726	103.169	103.169
	Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.				-								
66	Sanitario familiar	un	1	129.500	129.500	116.550	116.550	125.000	125.000	109.620	109.620	103.169	103.169
	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante				-								
67	Secretaria - Atención al público	un	1	325.200	325.200	316.980	316.980	350.000	350.000	341.756	341.756	361.090	361.090
	Cartel 0,50mx0,30, aplicado a muro				-								
68	Acceso funcionarios	un	1	370.633	370.633	333.570	333.570	350.000	350.000	367.549	367.549	343.896	343.896
	VARIOS				-								
69	Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	un	2	1.456.667	2.913.334	1.311.000	2.622.000	1.350.000	2.700.000	1.225.163	2.450.326	1.712.985	3.425.970
	OBRAS EXTERIORES				-								
	MURALLA PERIMETRAL				-								
70	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,60x0,60m. Incluye excavación	m^3	15,9	301.861	4.799.590	271.675	4.319.633	270.000	4.293.000	238.500	3.792.150	395.421	6.287.194
71	Pilares de H°A° moldado "insitu" 23cmx18cm x2,6m, Incluye excavación	m^3	1,3	1.507.801	1.960.141	1.357.021	1.764.127	1.500.000	1.950.000	1.648.811	2.143.454	2.101.001	2.731.301
72	Aislación horizontal de mampostería de nivelación en general con alisado con mortero 1:3+hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente.	m^2	19,8	19.598	388.040	17.638	349.232	19.000	376.200	19.557	387.229	28.841	571.052
73	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15m	m^2	81,27	73.100	5.940.837	65.790	5.346.753	69.000	5.607.630	89.801	7.298.127	88.173	7.165.820
74	Pilares de Ladrillos Laminados a la vista	m	22,2	121.750	2.702.850	109.575	2.432.565	118.000	2.619.600	122.426	2.717.857	224.484	4.983.545
75	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	m	43,93	44.027	1.934.106	39.624	1.740.682	44.000	1.932.920	48.651	2.137.238	48.445	2.128.189
76	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m^2	87,86	35.910	3.155.053	32.319	2.839.547	33.000	2.899.380	34.390	3.021.505	29.789	2.617.262
77	Pintura al Agua para exteriores	m^2	87,86	18.823	1.653.789	16.941	1.488.436	17.000	1.493.620	18.817	1.653.262	23.041	2.024.382
78	Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	m^2	20	14.360	287.200	12.924	258.480	16.000	320.000	22.711	454.220	12.033	240.660
79	Pilastra de ladrillo semiprensado 60x60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	un	2	352.833	705.666	317.550	635.100	350.000	700.000	285.504	571.008	224.484	448.968
	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA				-								
80	Relleno y compactación mecánica en capas con tierra seleccionada en el Interior del edificio en camada de 20cm (altura15 cm)	m^2	20,1	79.217	1.592.262	71.295	1.433.030	75.000	1.507.500	77.865	1.565.087	56.043	1.126.464
81	Muro de contención de ladrillo común, revoque filtrado, dos hiladas de 0,30m y una hilada de 0,15m.	m	62	17.833	1.105.646	16.050	995.100	18.000	1.116.000	17.520	1.086.240	30.240	1.874.880
82	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	m^2	5,72	23.350	133.562	21.015	120.206	23.000	131.560	27.897	159.571	151.051	864.012
83	Contrapiso de Hormigón de Cascote de 7 cm para piso de granito reconstituido	m^2	46,5	28.950	1.346.175	26.055	1.211.558	27.000	1.255.500	34.857	1.620.851	39.634	1.842.981

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

184	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m^2	46,5	111.989	5.207.489	100.790	4.686.735	110.000	5.115.000	133.668	6.215.562	146.931	6.832.292
185	Guarda de Piso de granito reconstituido - color a definir 15 x30	m	62	42.100	2.610.200	37.890	2.349.180	40.000	2.480.000	45.421	2.816.102	44.080	2.732.960
186	Piso ecológico de hormigón prefabricado	m^2	62	58.333	3.616.646	52.500	3.255.000	58.000	3.596.000	64.980	4.028.760	167.325	10.374.150
187	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural según detalles (PLANO N°4)	gl	1	2.230.467	2.230.467	2.007.420	2.007.420	2.500.000	2.500.000	2.534.255	2.534.255	3.820.860	3.820.860
	INSTALACIONES				-								
	De Agua Corriente				-								
188	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	gl	1	294.933	294.933	265.440	265.440	290.000	290.000	214.437	214.437	343.081	343.081
189	Cañería PVC roscable de 3/4".	m	38,11	20.317	774.281	18.285	696.841	20.000	762.200	17.545	668.640	20.287	773.138
190	Cañería PVC roscable de 1/2".	m	19	15.417	292.923	13.875	263.625	16.000	304.000	12.775	242.725	16.622	315.818
191	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado (soporte de canilla: caño de 100 hormigonado)	un	2	127.350	254.700	114.615	229.230	115.000	230.000	136.460	272.920	207.533	415.066
	Desagüe Cloacal				-								
192	Caño desagüe PVC 100mm.	m	22,39	29.850	668.342	26.865	601.507	25.000	559.750	35.090	785.665	26.183	586.237
193	Caño desagüe PVC 50mm.	m	8,04	12.400	99.696	11.160	89.726	15.000	120.600	14.296	114.940	19.173	154.151
194	Caño de ventilación PVC 75mm.	un	5	20.970	104.850	18.873	94.365	22.000	110.000	20.144	100.720	25.971	129.855
195	Caño desagüe PVC 40mm.	m	6,6	11.013	72.686	9.912	65.419	15.000	99.000	12.346	81.484	16.198	106.907
196	Regilla de piso sifonada 15 x 15 cm	un	4	219.850	879.400	197.865	791.460	220.000	880.000	214.750	859.000	125.455	501.820
197	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.m (medida interna)	un	4	237.133	948.532	213.420	853.680	280.000	1.120.000	234.943	939.772	328.122	1.312.488
198	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n (medidas internas) - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.595.800	1.595.800	1.436.220	1.436.220	1.600.000	1.600.000	1.323.380	1.323.380	1.705.085	1.705.085
199	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m (medidas internas) - incluye excavación y esparcida de tierra -.	un	1	2.601.333	2.601.333	2.341.200	2.341.200	2.500.000	2.500.000	2.472.693	2.472.693	2.351.432	2.351.432
	Desagüe Pluvial				-								
200	Caño desagüe PVC blanco de 100 mm.	ml	94,86	27.683	2.626.009	24.915	2.363.437	25.000	2.371.500	31.234	2.962.857	26.183	2.483.719
201	Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m (medida interna). Con rejilla Metálica de Varillas de 8 mm.	un	6	358.167	2.149.002	322.350	1.934.100	350.000	2.100.000	270.714	1.624.284	328.122	1.968.732
	Instalación Eléctrica				-								
202	Acometida ANDE con pilastra en ladrillo visto, terminación con doble sandinel - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable pre ensamblado para acometida 4x16mm, cable de bajada tipo NYY 4x10mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	gl	1	2.177.100	2.177.100	1.959.390	1.959.390	2.100.000	2.100.000	1.580.630	1.580.630	2.461.282	2.461.282
203	Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1	868.133	868.133	781.320	781.320	850.000	850.000	715.780	715.780	731.132	731.132
204	Bocas alimentación desde el tablero luces y proyectores de embutir	bc	6	176.217	1.057.302	158.595	951.570	165.000	990.000	71.578	429.468	137.748	826.488
205	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado público -.	bc	2	208.333	416.666	187.500	375.000	210.000	420.000	149.662	299.324	218.386	436.772
206	Registro eléctrico 20x20cm.	un	2	119.433	238.866	107.490	214.980	190.000	380.000	110.620	221.240	302.363	604.726
	Artefactos de iluminación				-								
207	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y Lámpara de 400W. sodio)con base de HºCº y poste cónico de H° P de h=7m	un	2	1.625.000	3.250.000	1.462.500	2.925.000	1.580.000	3.160.000	1.704.850	3.409.700	1.577.896	3.155.792
208	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminación de Fachada , con sus accesorios	un	2	716.100	1.432.200	644.490	1.288.980	690.000	1.380.000	338.367	676.734	605.938	1.211.876
209	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1	531.567	531.567	478.410	478.410	520.000	520.000	494.537	494.537	472.398	472.398
210	Tipo de adosar bidireccional adosado a la muralla	un	4	234.167	936.668	210.750	843.000	224.000	896.000	237.508	950.032	275.427	1.101.708
211	Provisión y colocación de fotocélulas	un	4	39.567	158.268	35.610	142.440	35.000	140.000	45.549	182.196	81.839	327.356

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.C.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA

212	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,60m x 2.00m de hoja. Incluye un paño fijo	m^2	3,2	908.250	2.906.400	817.425	2.615.760	750.000	2.400.000	598.650	1.915.680	494.599	1.582.717
213	Pintura rejas y portones metálicas esmalte sintético	m^2	3,2	37.583	120.266	33.825	108.240	35.000	112.000	32.535	104.112	27.586	88.275
214	Reja de protección para reflector del mástil	un	1	311.000	311.000	279.900	279.900	290.000	290.000	279.804	279.804	294.289	294.289
215	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	m	12,51	168.167	2.103.769	151.350	1.893.389	180.000	2.251.800	149.662	1.872.272	227.519	2.846.263
216	Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintético h=1,25 m	m^2	15,64	37.583	587.798	33.825	529.023	35.000	547.400	32.535	508.847	27.586	431.445
217	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m^3	0,44	588.433	258.911	529.590	233.020	490.000	215.600	477.618	210.152	536.432	236.030
218	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2	731.700	1.463.400	658.530	1.317.060	690.000	1.380.000	845.983	1.691.966	427.829	855.658
219	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m^2	77,05	6.000	462.300	5.400	416.070	5.000	385.250	6.507	501.364	8.587	661.628
220	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m^2	15,05	17.500	263.375	15.750	237.038	16.000	240.800	13.014	195.861	14.740	221.837
221	Cultivo de pasto natural (SEMILLAS - en setor piso ecologico) bolsa de 1kg)	unidad	4	150.000	600.000	135.000	540.000	150.000	600.000	130.141	520.564	87.302	349.208
222	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	2	477.667	955.334	429.900	859.800	450.000	900.000	494.537	989.074	458.710	917.420
223	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	un	1	304.167	304.167	273.750	273.750	290.000	290.000	286.333	286.333	343.896	343.896
224	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m (acceso funcionarios)	un	1	320.800	320.800	288.720	288.720	300.000	300.000	325.378	325.378	343.896	343.896
225	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1	265.867	265.867	239.280	239.280	260.000	260.000	266.810	266.810	343.896	343.896
226	Cesto para basura con tapa 60x80x50 de acuerdo al plano.	un	1	335.100	335.100	301.590	301.590	320.000	320.000	325.378	325.378	523.993	523.993
227	Cesto para basura, modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	2	315.933	631.866	284.340	568.680	320.000	640.000	370.931	741.862	523.993	1.047.986
228	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	gl	1	1.212.467	1.212.467	1.091.220	1.091.220	980.000	980.000	1.106.286	1.106.286	1.006.558	1.006.558
	MONTO TOTAL						**549.599.372**		**555.565.760**		**602.260.507**		**657.300.573**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.O.C.

Dr. Lucio Ismael Portillo Mendoza
Miembro
XIII Circunscripción Judicial

Lic. José M. Martínez Blanco
TÉCNICO
TESORERÍA