CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONTRATACION DIRECTA Nº 35/16 - SERVICIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH

				CONSERMAR		INTEC		LAYA		EN OBRAS	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DEMOLICION DE VEREDA Y CANTEROS EXISTENTES	M2	330,00	12.000	3.960.000	9.600	3.168.000	11.583	3.822.390	15.000	4.950.000
2	DESMONTE DE VARILLAS Y CERCOS DE PROTECCION PLANTAS EXISTENTES	GL	1,00	190.000	190.000	139.700	139.700	187.550	187.550	150.000	150.000
3	DESMONTE Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO URBANO: BANCO, FAROL , BASURERO. INCLUYE REPINTADO	GL	1,00	950.000	950.000	635.000	635.000	715.050	715.050	750.000	750.000
4	DESMONTE Y CAMBIO DE DRENAJES AIRE ACONDICIONADO - READECUACIÓN DE LOS CAÑOS EXTERNOS EN PAREDES Y EMBUTIDOS EN VEREDA	UN	8,00	150.000	1.200.000	90.000	720.000	90.789	726.312	85.000	680.000
5	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS EXISTENTES Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - DE PISO- EQUIPOS NUEVOS CON LÁMPARAS LED - SIMILARES A REFLECTORES EXISTENTES.	un	20,00	470.000	9.400.000	600.000	12.000.000	795.550	15.911.000	1.000.000	20.000.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

6	CAMBIO DE DRENAJES PLUVIALES ROTOS (EMBUTIDOS EN VEREDA)	GL	1,00	980.000	980.000	760.000	760.000	600.000	600.000	650.000	650.000
7	CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL espesor 10 cm	M2	325,00	44.000	14.300.000	35.000	11.375.000	44.500	14.462.500	31.000	10.075.000
8	REACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS EXISTENTES. INCLUYE TRATAMIENTO DE TERMINACIÓN TIPO PAVIMENTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO Y PINTURA	GL	1,00	460.000	460.000	270.000	270.000	265.500	265.500	280.000	280.000
9	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 60X60	UN	2,00	360.000	720.000	332.000	664.000	341.000	682.000	350.000	700.000
10	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 40X40 (REGULARIZAR LAS DE 45X45 A 40X40)	UN	4,00	108.000	432.000	180.000	720.000	197.800	791.200	275.000	1.100.000
11	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 80X80	UN	1,00	490.000	490.000	475.200	475.200	395.990	395.990	500.000	500.000
12	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 45X85	UN	2,00	470.000	940.000	475.200	950.400	385.990	771.980	485.000	970.000

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS A
ADALBERTO ESCOBAR
Encargado de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

13	REPARACION DE CORDON DE VEREDA ROTO	GL	1,00	490.000	490.000	840.000	840.000	959.000	959.000	1.000.000	1.000.000
14	PINTURA DE CORDON DE VEREDA	ML	130,00	23.000	2.990.000	17.000	2.210.000	18.550	2.411.500	25.000	3.250.000
15	PROVISION Y COLOCACION DE MOSAICO GRANITICO RANURADO 40X40 (DE ALTO TRANSITO) COLOR GRIS	M2	325,00	88.000	28.600.000	96.000	31.200.000	99.998	32.499.350	160.000	52.000.000
16	PROVISION Y COLOCACION DE BORDE 15X40 - MOSAICO GRANITICO SIMILAR A LA VEREDA PARA BORDE DE CANTEROS	ML	70,00	61.000	4.270.000	55.000	3.850.000	40.120	2.808.400	55.000	3.850.000
17	PROVISION Y COLOCACION DE CERCO METÁLICO CON ESTRUCTURA DE HIERROS ÁNGULOS DE 1"x 3/16" Y CERCO DE MALLA DE METAL EXPANDIDO LIVIANO DE ALTURA 1,50 m PARA PROTECCION DE PLANTINES.	UN	12,00	1.200.000	14.400.000	1.520.000	18.240.000	1.408.778	16.905.336	1.700.000	20.400.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

ADMINISTRACION DEL SGAAPA
Encargado de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales

18	PROVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ESPECIES NATIVAS (naranjos, jacarandá, lapacho) S/CALLE CHILE Y PTE FRANCO	GL	1,00	1.220.000	1.220.000	2.100.000	2.100.000	1.045.000	1.045.000	2.500.000	2.500.000
19	EXCAVACION PARA VIGA DE Ho Ao PARA CONTENCION DE RAICES DE ARBOLES SOBRE PTE FRANCO	M3	12,00	44.000	528.000	40.640	487.680	28.050	336.600	25.000	300.000
20	VIGA DE HºAº PARA CONTENCION	M3	1,50	2.150.000	3.225.000	2.032.000	3.048.000	1.797.690	2.696.535	1.500.000	2.250.000
21	PODA DE RAICES	GL	1,0	560.000	560.000	508.000	508.000	242.000	242.000	350.000	350.000
22	RELLENO Y COMPACTACION	M3	10,0	128.000	1.280.000	120.000	1.200.000	102.990	1.029.900	100.000	1.000.000
23	ACARREO DE RESIDUO Y ESCOMBROS	GL	1,0	2.490.000	2.490.000	3.200.000	3.200.000	4.290.000	4.290.000	3.500.000	3.500.000
				TOTAL	94.075.000	TOTAL	98.760.980	TOTAL	104.555.093	TOTAL	131.205.000

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

ADAL KYRA JELSGAARD POST
Encargado de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales - CRA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
MANTENIMIENTO
de Servicios Generales