MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA GLOBAL

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	12,00	32.205.060	2.666.245	12,00	31.994.940
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	40.722.000	1,00	40.722.000	131.033.934	1,00	131.033.934
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
2.1	pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	750,00	31.044.750	57.470	750,00	43.102.500
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	950,00	1.805.342.000	1.931.211	950,00	1.834.650.450
2.3	0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	6,00	33.232.698	3.525.831	6,00	21.154.986
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	10,00	19.276.870	2.655.809	10,00	26.558.090
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	11.855,00	577.255.515	24.178	11.855,00	286.630.190
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	11.569,15	674.331.046	70.038	11.569,15	810.280.128
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	37.394,91	1.421.268.344	40.016	37.394,91	1.496.394.719
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	100,00	61.077.700	400.722	100,00	40.072.200
3.5	Empedrado	47.399	36.050,00	1.708.733.950	54.941	36.050,00	1.980.623.050
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	8.415,00	954.395.640	65.842	8.415,00	554.060.430
3.7	Red principal de agua	77.322	36.485,00	2.821.093.170	97.529	36.485,00	3.558.345.565
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	1.438,00	171.260.048	103.707	1.438,00	149.130.666
4	**CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN**						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	2.175,00	47.269.275	65.607	2.175,00	142.695.225
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	13.962,00	2.273.488.308	98.256	13.962,00	1.371.850.272
4.3	Construcción de Badén	997.356	752,30	750.310.919	1.299.934	752,30	977.940.348
5	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	376.160,58	765.862.941	3.204	376.160,58	1.205.218.498
5.2	Sellado de grietas	19.004	2.520,00	47.890.080	10.805	2.520,00	27.228.600
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	188.080,29	938.332.567	5.119	188.080,29	962.783.005
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	48.900,87	26.079.860.889	**516.595**	48.900,87	**25.261.944.938**
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	131.656,20	1.045.481.884	7.126	131.656,20	938.182.081
6	**SEÑALIZACIÓN**						
6.1	Horizontal	29.863	3.823,52	114.181.778	75.874	3.823,52	290.105.756
6.2	Vertical	814.440	98,33	80.083.885	1.360.802	98,33	133.807.661
7	**TRABAJOS FINALES**						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	40.722.000	1,00	40.722.000	4.495.062	1,00	4.495.062
7.2	Presentación de Planos Finales	27.148.000	1,00	27.148.000	23.195.487	1,00	23.195.487

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 1

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	-	-	57.470	-	-
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	-	-	1.931.211	-	-
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	-	-	3.525.831	-	-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	-	-	2.655.809	-	-
3	MOVIMIENTO DE SUELO						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	-	-	24.178	-	-
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	1.802,68	105.072.809	70.038	1.802,68	126.256.102
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	5.827,27	221.477.051	40.016	5.827,27	233.184.036
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	16,00	9.772.432	400.722	16,00	6.411.552
3.5	Empedrado	47.399	-	-	54.941	-	-
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.311,00	148.688.376	65.842	1.311,00	86.318.862
3.7	Red principal de agua	77.322	5.686,00	439.652.892	97.529	5.686,00	554.549.894
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	224,00	26.677.504	103.707	224,00	23.230.368
4	CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	339,00	7.367.487	65.607	339,00	22.240.773
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	1.200,00	195.400.800	98.256	1.200,00	117.907.200
4.3	Construcción de Badén	997.356	117,23	116.920.044	1.299.934	117,23	152.391.263
5	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	58.616,46	119.343.113	3.204	58.616,46	187.807.138
5.2	Sellado de grietas	19.004	-	-	10.805	-	-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	29.308,23	146.218.759	5.119	29.308,23	150.028.829
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	7.620,14	4.063.980.685	516.595	7.620,14	3.936.526.223
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	20.515,76	162.915.650	7.126	20.515,76	146.195.306
6	SEÑALIZACIÓN						
6.1	Horizontal	29.863	595,81	17.792.674	75.874	595,81	45.206.488
6.2	Vertical	814.440	15,32	12.477.221	1.360.802	15,32	20.847.487
7	TRABAJOS FINALES						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.117	1,00	749.117

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 2

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	-	-	57.470	-	-
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	-	-	1.931.211	-	-
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	-	-	3.525.831	-	-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	-	-	2.655.809	-	-
3	MOVIMIENTO DE SUELO						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	-	-	24.178	-	-
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	1.664,41	97.013.466	70.038	1.664,41	116.571.948
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	5.379,73	204.467.398	40.016	5.379,73	215.275.276
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	14,00	8.550.878	400.722	14,00	5.610.108
3.5	Empedrado	47.399	-	-	54.941	-	-
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.211,00	137.346.776	65.842	1.211,00	79.734.662
3.7	Red principal de agua	77.322	5.249,00	405.863.178	97.529	5.249,00	511.929.721
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	207,00	24.652.872	103.707	207,00	21.467.349
4	CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	313,00	6.802.429	65.607	313,00	20.534.991
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	1.760,00	286.587.840	98.256	1.760,00	172.930.560
4.3	Construcción de Badén	997.356	108,22	107.933.866	1.299.934	108,22	140.678.857
5	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	54.115,60	110.179.362	3.204	54.115,60	173.386.382
5.2	Sellado de grietas	19.004	-	-	10.805	-	-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	27.057,80	134.991.364	5.119	27.057,80	138.508.878
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	7.035,03	3.751.929.235	516.595	7.035,03	3.634.261.323
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	18.940,46	150.406.193	7.126	18.940,46	134.969.718
6	SEÑALIZACIÓN						
6.1	Horizontal	29.863	550,06	16.426.442	75.874	550,06	41.735.252
6.2	Vertical	814.440	14,15	11.524.326	1.360.802	14,15	19.255.348
7	TRABAJOS FINALES						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.177	1,00	749.177

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 3

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	750,00	31.044.750	57.470	750,00	43.102.500
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	350,00	665.126.000	1.931.211	350,00	675.923.850
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	6,00	33.232.698	3.525.831	6,00	21.154.986
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	10,00	19.276.870	2.655.809	10,00	26.558.090
3	MOVIMIENTO DE SUELO						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	2.640,00	128.549.520	24.178	2.640,00	63.829.920
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	1.983,83	115.631.499	70.038	1.983,83	138.943.486
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	6.412,49	243.719.507	40.016	6.412,49	256.602.200
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	17,00	10.383.209	400.722	17,00	6.812.274
3.5	Empedrado	47.399	8.000,00	379.192.000	54.941	8.000,00	439.528.000
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.443,00	163.659.288	65.842	1.443,00	95.010.006
3.7	Red principal de agua	77.322	6.257,00	483.803.754	97.529	6.257,00	610.238.953
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	247,00	29.416.712	103.707	247,00	25.615.629
4	CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	374,00	8.128.142	65.607	374,00	24.537.018
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	2.972,00	483.942.648	98.256	2.972,00	292.016.832
4.3	Construcción de Badén	997.356	129,01	128.668.898	1.299.934	129,01	167.704.485
5	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	64.504,26	131.330.673	3.204	64.504,26	206.671.649
5.2	Sellado de grietas	19.004	2.520,00	47.890.080	10.805	2.520,00	27.228.600
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	32.252,13	160.905.877	5.119	32.252,13	165.098.653
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	8.385,55	4.472.189.912	516.595	8.385,55	4.331.933.202
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	22.576,49	179.279.907	7.126	22.576,49	160.880.068
6	SEÑALIZACIÓN						
6.1	Horizontal	29.863	655,66	19.579.975	75.874	655,66	49.747.547
6.2	Vertical	814.440	16,86	13.731.458	1.360.802	16,86	22.943.122
7	TRABAJOS FINALES						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.177	1,00	749.177

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 4

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	-	-	57.470	-	-
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	200,00	380.072.000	1.931.211	200,00	386.242.200
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	-	-	3.525.831	-	-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	-	-	2.655.809	-	-
3	MOVIMIENTO DE SUELO						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	6.015,00	292.888.395	24.178	6.015,00	145.430.670
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	1.568,60	91.428.988	70.038	1.568,60	109.861.607
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	5.070,04	192.697.010	40.016	5.070,04	202.882.721
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	14,00	8.550.878	400.722	14,00	5.610.108
3.5	Empedrado	47.399	18.050,00	855.551.950	54.941	18.050,00	991.685.050
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.141,00	129.407.656	65.842	1.141,00	75.125.722
3.7	Red principal de agua	77.322	4.947,00	382.511.934	97.529	4.947,00	482.475.963
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	195,00	23.223.720	103.707	195,00	20.222.865
4	CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	294,00	6.389.502	65.607	294,00	19.288.458
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	4.290,00	698.557.860	98.256	4.290,00	421.518.240
4.3	Construcción de Badén	997.356	102,00	101.730.312	1.299.934	102,00	132.593.268
5	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	51.000,40	103.836.814	3.204	51.000,40	163.405.282
5.2	Sellado de grietas	19.004	-	-	10.805	-	-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	25.500,20	127.220.498	5.119	25.500,20	130.535.524
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	6.630,05	3.535.944.896	516.595	6.630,05	3.425.050.680
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	17.850,14	141.747.962	7.126	17.850,14	127.200.098
6	SEÑALIZACIÓN						
6.1	Horizontal	29.863	518,40	15.480.979	75.874	518,40	39.333.082
6.2	Vertical	814.440	13,33	10.856.485	1.360.802	13,33	18.139.491
7	TRABAJOS FINALES						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.177	1,00	749.177

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 5

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	-	-	57.470	-	-
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	250,00	475.090.000	1.931.211	250,00	482.802.750
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	-	-	3.525.831	-	-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	-	-	2.655.809	-	-
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	-	-	24.178	-	-
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	2.465,21	143.689.695	70.038	2.465,21	172.658.378
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	7.968,09	302.843.197	40.016	7.968,09	318.851.089
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	21,00	12.826.317	400.722	21,00	8.415.162
3.5	Empedrado	47.399	-	-	54.941	-	-
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.793,00	203.354.888	65.842	1.793,00	118.054.706
3.7	Red principal de agua	77.322	7.774,00	601.101.228	97.529	7.774,00	758.190.446
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	306,00	36.443.376	103.707	306,00	31.734.342
4	**CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN**						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	463,00	10.062.379	65.607	463,00	30.376.041
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	1.980,00	322.411.320	98.256	1.980,00	194.546.880
4.3	Construcción de Badén	997.356	160,30	159.876.167	1.299.934	160,30	208.379.420
5	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	80.152,34	163.190.164	3.204	80.152,34	256.808.097
5.2	Sellado de grietas	19.004	-	-	10.805	-	-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	40.076,17	199.940.012	5.119	40.076,17	205.149.914
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	10.419,80	5.557.098.156	516.595	10.419,80	5.382.816.581
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	28.053,32	222.771.414	7.126	28.053,32	199.907.958
6	**SEÑALIZACIÓN**						
6.1	Horizontal	29.863	814,72	24.329.983	75.874	814,72	61.816.065
6.2	Vertical	814.440	20,95	17.062.518	1.360.802	20,95	28.508.802
7	**TRABAJOS FINALES**						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.177	1,00	749.177

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

PLANILLA TRAMO 6

Item	Descripción	CONSORCIO AMAMBAY			CONSORCIO VIAL AMAMBAY		
		Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	2.683.755	2,00	5.367.510	2.666.245	2,00	5.332.490
1.2	Marcación y Replanteo s/pl. Planialtimétrico	6.787.000	1,00	6.787.000	21.838.989	1,00	21.838.989
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2.1	Excavación, relleno y compactación de zanja p/ galería desagüe pluvial. Prof.= 2.00 m	41.393	-	-	57.470	-	-
2.2	Construcción de Celulares Horm Arm. 1,50 x 1,50	1.900.360	150,00	285.054.000	1.931.211	150,00	289.681.650
2.3	Registros (1.20 x 1.80 x 1.50) m, de mampostería ladrillo común 0.30 m, revocado y tapa de Hº Aº esp.= 15 cm.	5.538.783	-	-	3.525.831	-	-
2.4	Loseta de Hº Aº prefabricado para puntillón	1.927.687	-	-	2.655.809	-	-
3	MOVIMIENTO DE SUELO						
3.1	Terraplén de Asiento de Empedrado	48.693	3.200,00	155.817.600	24.178	3.200,00	77.369.600
3.2	Saneamiento de Base (± 20 % del área) capa de 30 cm. prof.	58.287	2.084,42	121.494.589	70.038	2.084,42	145.988.608
3.3	Remoción y reposición de adoquinado y/o empedrado	38.007	6.737,29	256.064.181	40.016	6.737,29	269.599.397
3.4	Remoción y nivelación de tapas de registros (desagüe cloacal)	610.777	18,00	10.993.986	400.722	18,00	7.212.996
3.5	Empedrado	47.399	10.000,00	473.990.000	54.941	10.000,00	549.410.000
3.6	Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	113.416	1.516,00	171.938.656	65.842	1.516,00	99.816.472
3.7	Red principal de agua	77.322	6.572,00	508.160.184	97.529	6.572,00	640.960.588
3.8	Provisión de Ramales y conexión de Desague Cloacal	119.096	259,00	30.845.864	103.707	259,00	26.860.113
4	CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN						
4.1	Reparación de Cordón (existente)	21.733	392,00	8.519.336	65.607	392,00	25.717.944
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0.80 x 0.12) m	162.834	1.760,00	286.587.840	98.256	1.760,00	172.930.560
4.3	Construcción de Badén	997.356	135,54	135.181.632	1.299.934	135,54	176.193.054
5	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						
5.1	Limpieza de Pavimento existente (Adoquinado y/o Empedrado)	2.036	67.771,52	137.982.815	3.204	67.771,52	217.139.950
5.2	Sellado de grietas	19.004	-	-	10.805	-	-
5.3	Riego de Liga sobre Pavimento existente (0.5 lts./m²)	4.989	33.885,76	169.056.057	5.119	33.885,76	173.461.205
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (130 Kg./m²)	533.321	8.810,30	4.698.718.006	516.595	8.810,30	4.551.356.929
5.5	Riego de Liga sobre Regularización (0.35 lts./m²)	7.941	23.720,03	188.360.758	7.126	23.720,03	169.028.934
6	SEÑALIZACIÓN						
6.1	Horizontal	29.863	688,87	20.571.725	75.874	688,87	52.267.322
6.2	Vertical	814.440	17,72	14.431.877	1.360.802	17,72	24.113.411
7	TRABAJOS FINALES						
7.1	Limpieza final y entrega de obra	6.787.000	1,00	6.787.000	749.177	1,00	749.177

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero