ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N°11/2023 REFACCION DE 3 AULAS Y 1 BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL DE ITANARA - ID Nº 432486.

		FIDEL MELGAREJO CHAVEZ - SAN LUCAS CONSTRUCCIONES con RUC.:4300583-7					CESAR RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ –MULTISERVICIOS M&C con RUC.: 4702745-2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Retiro Techo teja y tejuelon c/tirante	N/A	N/A	297,00	23.937	7.109.289	N/A	N/A	297,00	23.700	7.038.900					
2	Colocacion de techo termo-acustico sobre estructura existente	N/A	N/A	297,00	390.000	115.830.000	N/A	N/A	297,00	380.000	112.860.000					
3	Mamposteria de reparacion de paredes dañadas	N/A	N/A	24,00	90.900	2.181.600	N/A	N/A	24,00	90.000	2.160.000					
4	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	48,00	39.390	1.890.720	N/A	N/A	48,00	39.000	1.872.000					
5	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	N/A	N/A	3,00	1.141.300	3.423.900	N/A	N/A	3,00	1.130.000	3.390.000					
6	Carp mad. Puerta tablero	N/A	N/A	5,00	1.295.830	6.479.150	N/A	N/A	5,00	1.283.000	6.415.000					
7	Vidrio doble de 3 mm reposicion de dañados	N/A	N/A	2,00	132.310	264.620	N/A	N/A	2,00	131.000	262.000					
8	Pintura interior pared látex c/sellador	N/A	N/A	290,00	28.280	8.201.200	N/A	N/A	290,00	28.000	8.120.000					
9	Pintura exterior pared látex c/sellador	N/A	N/A	250,00	29.290	7.322.500	N/A	N/A	250,00	29.000	7.250.000					
10	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	N/A	N/A	9,00	28.280	254.520	N/A	N/A	9,00	28.000	252.000					
11	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	N/A	N/A	16,00	28.280	452.480	N/A	N/A	16,00	28.000	448.000					
12	Pintura Abertura metal c/sintético	N/A	N/A	32,00	28.280	904.960	N/A	N/A	32,00	28.000	896.000					
13	Pintura de tirantes al barniz	N/A	N/A	98,00	28.280	2.771.440	N/A	N/A	98,00	28.000	2.744.000					
14	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	N/A	N/A	27,00	112.110	3.026.970	N/A	N/A	27,00	111.000	2.997.000					
15	Bajada caño PVC de 100 mm	N/A	N/A	32,00	31.310	1.001.920	N/A	N/A	32,00	31.000	992.000					
16	Cableado de acometida 2x10 mm	N/A	N/A	80,00	12.120	969.600	N/A	N/A	80,00	12.000	960.000					
17	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	N/A	N/A	1,00	1.901.830	1.901.830	N/A	N/A	1,00	1.883.000	1.883.000					
18	Inst Eléct Línea para tomacorriente	N/A	N/A	9,00	129.280	1.163.520	N/A	N/A	9,00	128.000	1.152.000					
19	Inst Eléct Línea para iluminación	N/A	N/A	25,00	131.300	3.282.500	N/A	N/A	25,00	130.000	3.250.000					
20	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	N/A	N/A	9,00	134.330	1.208.970	N/A	N/A	9,00	133.000	1.197.000					
21	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	N/A	N/A	16,00	131.300	2.100.800	N/A	N/A	16,00	130.000	2.080.000					
22	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	N/A	N/A	6,00	131.300	787.800	N/A	N/A	6,00	130.000	780.000					
23	Refaccion de accesorios de baños y azulejados	N/A	N/A	1,00	2.844.160	2.844.160	N/A	N/A	1,00	2.816.000	2.816.000					
24	Rampa para minusvalidos	N/A	N/A	1,00	901.930	901.930	N/A	N/A	1,00	893.000	893.000					
25	Limpieza de obra	N/A	N/A	1,00	767.600	767.600	N/A	N/A	1,00	760.000	760.000					
						177.043.979					**173.467.900**					

Municipalidad de Itanara

Victoriano Villalba Martinez
Firma del Responsable de la U.O.C.